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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

1. ANTECEDENTES E OBXECTO

As obras que se definen no presente proxecto de obra ordinaria de urbanización corresponden ás

vías que circundan a parcela dotacional de equipamento para servizos varios  SL EQ-V prevista no

Plan xeral de ordenación municipal (PXOM). A vía que delimita polo oeste a parcela e que descorre

en dirección NE-SO servirá de continuidade á rúa Eduardo Mariño e a que a delimita polo SO

enlaza a anterior coa Avenida do Ambulatorio.

Esta actuación está encadrada na necesaria urbanización dos terreos que conforman a parcela

dotacional de equipamento nomeada no parágrafo precedente na que se vai a proceder ás obras

de ampliación do Centro de Saúde de Carballo para a súa transformación nun novo Centro Integral

de Saúde (CIS) para a comarca de Bergantiños.  As obras do CIS que se van a realizar pola

Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia implican a transmisión en pleno dominio dos terreos á

consellería así como dos viais que a circundan e a súa eventual urbanización por parte do concello

de Carballo en virtude do protocolo de actuación asinado o 21 de decembro de 2022. 

Os terreos polos que descorrerán as futuras vías pertencen ao concello de Carballo en virtude dun

convenio urbanístico de xestión asinado entre esta Administración e o seu anterior propietario que

foi  aprobado e ratificado o 23 de outubro de 2023 e  publicado no DOG núm. 224 de 24 de

novembro de 2023. 

Visto  o  exposto,  o  obxecto  do  presente  proxecto  é  definir,  valorar  e  debuxar  os  traballos

necesarios para a execución dos traballos de urbanización do entorno do Centro de Saúde,  nas

rúas  Médico Eduardo Mariño e na avenida do Ambulatorio, na vila de Carballo, así como servir de

documento base para a contratación das obras.

2. REDACTOR DO PROXECTO

O redactor do presente documento é o Enxeñeiro  Municipal José Manuel Facal Fariña.

3. PROMOTOR

O promotor do presente proxecto de urbanización é o Concello de Carballo, con N.I.F. P – 1501900

C, con domicilio en Praza do Concello, S/N, 15.100, Carballo (A Coruña). 

4. CLASIFICACIÓN DA OBRA (art. 232 LCSP 9/2017):

Atendendo ao disposto no Libro Segundo, Título II, Capítulo I da Lei 09/2017, do 08 de novembro, de

Contratos do Sector Público no que se desenvolve o contrato de obras, a actuación pretetendida no

proxecto clasifícase segundo o artigo 232 en:

a). “Obras de primeiro establecemento, reforma, restauración, rehabilitación ou gran reparación”
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NACE CPV

Sección F Construción
Código Descrición

División Grupo Clase Descrición Observacións

45 Construción.

Esta división comprende:

As  construcións  novas,  obras  de
restauración e reparacións correntes

45100000-7
Traballos de 
construción

45.1 Preparación  de
obras

45100000-8
Traballos de 
preparación do 
terreo

45,11

Demolición  de
inmobles  e
movementos  de
terra

Esta clase comprende:

 demolición  e  derribo  de  edificios  e  outras
estruturas

 limpeza de escombros

 traballos  de  movemento  de  terras:
escavación,  recheo  e  nivelación  de
emprazamento  de  obras,  escavación  de
gabias, despexe de rocas, voaduras, etc

 a preparación de explotacións mineiras:

 obras subterráneas, despexe de montera e
outras actividades de preparación de minas

Esta clase comprende tamén:

 drenaxe de emprazamento de obras

 drenaxe de accesos agrícolas e forestais

45111200-0

45112500-0

Traballos de 
explanación

Traballos de 
movemento de terras

45.2

Construción
xeral  de
inmobles  e
obras  de
enxeñería.

45200000-9

Traballos xerais de
construción  de
inmobles  e  obras
de enxeñería civil

45,21

Construción
xeral  de
edificios  e
obras
singulares  de
enxeñería civil

Esta clase comprende:

 constitución de todo tipo de edificios, a
construción de obras de enxeñería civil

 pontes,  viadutos,  túneles  e  pasos
subterráneos

 redes  de  enerxía,  comunicación  e
condución de longa distancia

 instalacións urbanas de tubarias, redes
de enerxía e comunicacións

 obras urbanas anexas

45231112-3

45232150-8

45232410-9

Instalación  de
sistemas  de
tubarias

Traballos
relacionados  con
tubarias  de
distribución  de
auga

Obras  de
saneamento

45,23 Construción  de
autoestradas,
estradas,
campos  de
aterrizaxe, vías
férreas  e
centros
deportivos

Esta clase comprende:
 construción  de  autoestradas,  rúas,

estradas e outras vías de circulación de
vehíuclos e peatóns

 construción de vías férreas
 construción de pistas de aterrizaxe
 construción  de  equipamentos  de

estadios, piscinas, ximnasios, pistas de
tenis,  campos  de  golf,  e  outras
instalacións  deportivas,  excluídos  os
seus edificios

 pintura  de  sinais  en  estradas  e
aparcamentos

Esta clase non comprende:
 movemento de terras previo

45233252-0 Traballos  de
pavimentación  de
rúas

MEMORIA DESCRITIVA Páx. 3 de 16
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5. DIVISIÓN EN LOTES (art. 99 LCSP 9/2017):

O artigo 99.3 da LCSP establece que sempre que a natureza do contrato o permita, deberá prevalecer

a realización independente de cada unha das súas partes mediante a súa división en lotes. Do mesmo

xeito, establece que o órgano de contratación poderá non dividir en lotes o obxecto do contrato cando

existan motivos válidos e enumera unha serie de supostos.

Cabe sinalar que o proxecto obxecto de informe atópase no suposto b): “O feito de que , a realización

independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultaría a correcta

execución do mesmo desde o punto de vista técnico, ou ben que o risco para a correcta execución do

contrato  proceda  da  natureza  do  obxecto  do  mesmo,  ao  implicar  a  necesidade  de  coordinar  a

execución das diversas prestacións, cuestión que se podería ver imposibilitada pola súa división en

lotes e execución por unha pluralidade de contratistas diferentes”.

O obxecto do proxecto é a reurbanización do entorno do Centro de Saúde, polo que a súa división en

lotes, tendo unha pluralidade de contratistas, ocasionaría problemas de circulación e de coordinación

técnica dos traballos. 

6. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS

O obxecto do proxecto é definir as actuacións a levar a cabo para a urbanización do entorno do

centro de saúde, mediante a apertura da rúa Médico Eduardo Mariño e a súa conexión coa avenida

do Ambulatorio. 

O modelo de rúa proposto é a a denominada “plataforma única”, de cara a fomentar o tráfico de

peóns sobre o rodado  e conseguir unha movilidade accesible.

As actuacións a realizar son as seguintes:

DEMOLICIÓNS E MOVEMENTO DE TERRAS

Para a apertura da nova rúa, levarase a cabo o desbroce do ámbito de 3000 m 2,, para despois

levar a cabo os traballos de esplanación. Definidas as rasantes levaranse a cabo os traballos de

desmonte e terraplen. Unha vez realizada a cubicación resulta un volume de desmonte de 1600 m3

e de 1750 m3 de terraplén de préstamo.

Finalmente de cara a obter unha esplanada tipo E3 será preciso o estendido dunha capa de solo

seleccionado de 20 cm de espesor.

Na zona de actuación correspondente coa conexión coa avenida Ambulatorio levarase a cabo a

demolición dunha superficie de 200 m2 de  pavimento asfáltico. 

SERVIZOS

Rede de abastecemento

MEMORIA DESCRITIVA Páx. 4 de 16
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Levarase a cabo o estendido de rede de abastecemento municipal na rúa de nova apertura, nunha

lonxitude de 160 m, con tubaria de PE100 PN16 de 90 mm de diámetro. instalarase a un metro de

profundidade aproximadamente e reforzarase con 20 cm formigón en masa HM-20.

A nova rede proxectada conectará coa existente no ámbito.

No plano IR.01 “Instalacións. Rede de abastecemento” do documento Nº2 “Planos” , detállase o

trazado da rede proxectada e os seus elementos principai, tales como válvulas, bocas de rega...

Rede de saneamento

Fecais

Na rúa Médico Eduardo Mariño, existe unha rede de fecais de PVC de 315 mm de diámetro, que

discorre en toda a súa lonxitude. De cara a mellora o seu funcionamento e mantemento, proponse

a execución de dous novos pozos de rexistro prefabricados de 100 cm de diámetro interior e de

1,60 e 2 m de altura respectivamente, así como a execución de  de catro arquetas de acometidas

domiciliarias.

No  plano  IR.01  “Instalacións.  Rede  de  fecais” do  documento  Nº2  “Planos”  ,  detállanse  as

actuacións descritas relativas ao saneamento de fecais..

Pluviais

Proponse a execución dunha nova rede de saneamento de pluviais na rúa Médico Eduardo Mariño,

cunha lonxitude de 165 m con tubaria de polipropileno corrugado de dobre parede de 315 mm de

diámetro. Do mesmo xeito instalaranse 6 pozos de rexistro prefabricados de 100 cm de diámetro

interior e de altura ata 1,6 m e executaranse 11 sumidoiros. O colector reforzarase con 20 cm

formigón en masa.

A nova rede proxectada evacuará por gravidade ao terreo.

No plano IR.01 “Instalacións. Rede de pluviais” do documento Nº2 “Planos” , detállase o trazado

da rede proxectada e o entronque coa rede existente.

Rede de media e baixa tensión

Proxéctase a instalación de 200 m de rede de baixa/media tensión na rúa Médico Eduardo Mariño

formada por canalización de 4 tubos de PE de 160 mm de diámetro, instalados na beirarrúa das

rúas,   a  unha profundidade de 70 cm.  Nos  cruces de calzada reforzarase  a canalización con

formigón en masas

Instalaranse dúas arquetas de rexistro de dúas tapas con dimensións interiores de 527 x 884 mm

e unha arqueta de tres tapas de dimensións 527x1564.

A nova rede entronca coa existente na Avenida do Ambulatorio.
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No plano IR.01 “Instalacións. Rede eléctrica” do documento Nº2 “Planos” , detállase o trazado da

rede proxectada.

Rede de telecomunicacións

Dotarase  á  rúa  Médico  Eduardo  Mariño  da  infraestrutura  de  telecomunicacións,  mediante  a

execución de 300m de canalización, para 4 condutos en base 2, de PVC de 90 mm de diámetros.

Instalaranse tamén dúas arquetas dunha tapa e unha de dous tapas, de dimensións 0,75 x 0,75 x

1,10 m e 0,75 x 1,55 x 1,10 m respectivamente.

A nova rede entronca coa existente na Avenida do Ambulatorio.

No plano IR.01 “Instalacións. Rede telecomunicacións” do documento Nº2 “Planos” , detállase o a

rede proxectada.

Rede de alumeado

Proxéctase a execución dunha canalización eléctrica, realizada con tubo de PVC de 90 mm de

diámetro de 275 m de lonxitude. Nos cruces de calzada reforzarase a canalización con formigón en

masas.

Do mesmo xeito, instalaranse de 9 columnas e 9 luminarias, na rúa de nova apertura.

No plano IR.01 “Instalacións. Rede alumeado público” do documento Nº2 “Planos” , detállase o a

rede proxectada.

FIRMES E PAVIMENTOS

Nas  beirarrúas  empregarase  pavimento  de  baldosa  de  terrazo  con  acabando  granallado  de

dimensións 60x40x5 cm, sendo a superficie total na que se empregará este tipo de solado de 909

m2. Cómpre indicar que se utilizarán dous tonos segundo se define no plano de acabados  ER01

Estado reformado: Acabados e xeometrías, do Documento Nº2 “Planos”.

Na zona de tráfico rodado empregarase  pavimento de formigón HF-35 de 12 cm de espesor sobre

unha capa de 20 cm de espesor de saburra reciclada. A superficie rodada total é de  de 1150m2.

Cabe sinalar que se proxecta  plataforma única sen obstáculos polo que se dispón dunha franxa de

pavimento de loseta hidráulica de color de dimensión 40x40 cm, tipo botón que se coloca para

separar a zona de tránsito peonil da do rodado. Tamén se colocará este tipo de pavimento nas

beirarrúas nas zonas de acceso a aos pasos de peóns.

Do  mesmo  xeito,  cómpre  sinalar  que  na  zona  onde  se  propón  a  plantación  de  árbores  se

empregará celosía de formigón de dimensións 60x40 cm e/ou  polipropileno de 93x32x5 cm. A súa

colocación está definida no plano de acabados ER01 Estado reformado: Acabados e xeometrías, do

Documento Nº2 “Planos”.
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SINALIZACIÓN

Sinalización horizontal

A sinalización horizontal proxectada, realízase de acordo coa Norma 8.2 IC Normas viais.

Non obstante cabe sinalar que a pintura a empregar será acrílica para a marca vial de 10 cm de

espesor, para as marcas viais relativas a prazas de aparcamento..

Para  os  símbolos  realtivos  a  cebreados,  isletas  e  símbolos  relativos  prazas  para  xente  con

movilidade reducida empregarase pintura termoplástica.

Antes do pintado dos distintos elementos levarase a cabo un premarcaxe.

Sinalización vertical

Proxéctase a colocación de sinais verticais de acordo co establecido na Norma 8.1 IC Sinalización

vertical  relativas  a  :  stop   (1  unidade),  limitacións  de  velocidade  (1  unidade)  e  sinais  de

información (1 unidade).

MOBILIARIO URBANO E XARDINERIA

Proxéctase  a  plantación  de  diversas  árbores:   Ligustrum  Japonicum,  16-20  cm  (3unidades);

Prunus Avium, 16-20 cm (3 unidades); Prunus Pissardi Atropurpurea, 16-20 cm (3 unidades);

Ginkgo Biloba, 16-20 cm (3 unidades) e Citrus Aurantium, 16-20 (3 unidades). A localización das

árbores detállase no Documento Nº2 e a Dirección de Obra decidirá que árbore colocar en cada

caso. 

Cabe sinalar que na zona onde se propoñen zonas verdes instalarase rede de rega por goteo.

Do mesmo xeito, instalarase 1 banco de 2 m de lonxitude, 3papeleras e un aparcabicicletas, nos

lugares indicados no Documento Nº2.

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN

 Estradas.

- Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia.

- Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba Regulamento Xeral de estradas de

Galicia

- Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas.

- Real Decreto 1812/1994, do 2 de setembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de

Estradas.

- Orde  Ministerial  de  6  de  febreiro  de1976,  pola  que  se  aproba  o  Prego  de  Prescricións

Técnicas Xerais para obras de estradas e  pontes da Dirección Xeral de Estradas (PG-3). 
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 Trazado.

- Orde FOM/273/2016, do 19 de febreiro, pola que se aproba a Norma 3.1 IC Trazado da

Instrucción de estradas.

- Orde Circular 32/12, de 14 de decembro, sobre guía de nudos viarios.

- Orde de 23 de maio de 2019, pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nos

seus viais de servizo.

 Drenaxe.

- Orde FOM/298/2016 do 15 de  febreiro. Norma 5.2-IC Drenaxe Superficial 

- Orde  Circular  17/2003,  do  23  de  decembro,  sobre  Recomendacións  para  o  proxecto  e

construción do drenaxe subterráneo en obras de estradas. 

- Máximas chuvias diarias na España peninsular. Dirección Xeral de Estradas, 1999. 

- Cálculo  hidrometeorolóxico  de  caudais  máximos  en  pequenas  concas  naturais,  Dirección

Xeral de Estradas, maio de 1987.

 Augas 

- Lei 09/2010, do 04 de novembro, de Augas de Galicia

- Real decreto 01/2011, do 20 de xullo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Augas

- Real decreto 849/1986, do 11 de abril, plo que aproba o Regulamento do Dominio Público

Hidráulico.

- Decreto 141/2012, do 21 de junio, polo que se aproba o Regulamento do Servizo Público de

Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.

- Instruccións técnicas para obras hidráulicas en Galicia (ITOHG-Augas de Galicia).

 ITOHG-ABA. Sistemas de abastecemento

 ITOHG-SAN. Sistemas de saneamento

 ITOHG-MAT  Materiais  para  as  conduccións  dos  sistemas  de  abastecemento  e

saneamento.

 Firmes e pavimentos

- Orde FOM/3460/2003, do 28 de novembro, pola que se aproba a Norma 6.1-IC “Secciones

de firme”, da Instrución de Estradas.

- Orde FOM 3459/2003, do 12 de dicembre de 2003 pola que se aproba a Norma 6.3-IC

“Rehabilitación de firmes”.

- Guía para o replanteo das obras de conservación de firmes.
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- Selado de grietas en pavimentos bituminosos.

- Orde circular 40/2017, do 02 de novembro, de reciclado de firmes e pavimentos bituminosos

 Accesibilidade

- Lei 10/2014, de 03 de decembro, de accesibilidade de Galicia

- Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento

e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autoónoma de

Galicia.

- Orde VIV/561/2010, de 01 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de

condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos

espazos público urbanizados.

 Sinalización vertical e horizontal.

- Orde FOM 534/2014, do 20 de marzo, pola que se aproba a Norma 8.1-IC Señalización

vertical, da Instrución de Estradas (BOE de 5 de abril de 2014).

- Orde, do 16 de xullo de 1987, pola que se aproba a Norma 8.2- IC sobre marcas viais.

- Guía para o proxecto e execución de obras de sinalización horizontal. Dirección Xeneral de

Estradas, diciembre 2012.

 Sinalización en obras

- Orde, de 31 de agosto de 1987, pola que se aproba a Instrucción 8.3-IC sobre sinalización,

balizamiento, defensa, limpeza e terminación de obras fixas fora de poblado.

 Seguridade e Saúde.

- Lei 31/1995 do 8 de Noviembre de Prevención de Riscos Laborais. B.O.E. de 10 de Novembro

de 1.995.

- Lei 54/2003, do 12 de decembro, de reforma do marco normativo da Prevención de Riscos

Laborais.

- Real Decreto 1627/1997, do 24 de outurbo, polo que se establecen disposicións mínimas de

seguridade e saúde nas obras de construcción.

- Real  Decreto  485/1997,  do  14  de  Abril,  sobre  disposicións  mínimas  en  materia  de

sinalización de seguridade e saúde no traballo.

- Real Decreto 486/1997, do 14 de Abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de

seguridade e saúde nos lugares de traballo.
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- Real Decreto 487/1997, do 14 de Abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde

relativas á manipulación manual de cargas que entrañe riscos, en particular dorsolumbares,

para os traballadores.

- Lei 32/2006, do 18 de outurbo, reguladora da subcontratación no sector da construcción

(BOE de 19 de octubre de 2006).

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de

outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.

 Xestión de residuos.

- Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos

residuos de construción e demolición.

- Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.

 Lexislación local

- Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Carballo, que foi aprobado pola

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de data 04/02/2016. A citada orde

de aprobación definitiva foi  notificada a este concello con data 8 de febreiro  de 2016 e

publicada  no  DOG  núm.  39  de  26  de  febreiro  de  2016.  A  normativa  e  ordenanzas

publicáronse no B.O.P. núm. 38 de 26 de febreiro de 2016.

- Ordenanza para a redacción de proxectos de urbanización, control das obras e recepción

destas no concello de Carballo

8. DISPONIBILIDADE DE LOS TERRENOS

Incorpórase, no Anexo nº6 a ACTA DE REFÓRMULO PREVIO, a acta á que se refire o artigo 236 do

Lei 09/2107, do 08 de novembro, de Contratos do Sector Público.

9. PLANEAMENTO URBANÍSTICO

Tal e como se indicou na memoria xustificativa o proxecto supón a materialización dos viais que

circundan a parcela na que se vai a construír o futuro CIS de Carballo que dará servizo á comarca

de Bergantiños.

Os terreos nos que se van a executar os viais devanditos están clasificados no PXOM de Carballo

como solo urbanizable correspondentes ao sector denominado SUR-D SR-5, compre sinalar que

eses viais aparecen trazados na cartografía do plan xeral e na ficha correspondente. 

A execución anticipada das obras de vialidade descritas na memoria xustificativa que afectan aos

viais  incluídos  no  sector  SUR-D  SR-5  é  posible  en  aplicación  do  disposto  no  artigo  227  do
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Regulamento da  Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (RLSG) que se transcribe a

continuación:

Artigo 227 Proxectos de obras ordinarias previos ao proxecto de urbanización en parcelas dotacionais públicas.
1. En solo urbano non consolidado, urbanizable e de núcleo rural suxeito a actuacións integrais, excepcionalmente e coa debida
xustificación  do  concello  poderán aprobarse,  con  carácter  anterior  á  aprobación  definitiva  do  proxecto  de  urbanización  do
ámbito, proxectos de obras ordinarias que abarquen parte do ámbito global do proxecto de urbanización e que teñan por obxecto
a urbanización de parcelas dotacionais públicas. 
2. Será obrigatorio o cumprimento das seguintes regras: 

a) O contido do proxecto de obras ordinarias incorporarase ao proxecto de urbanización do ámbito.
b)  O ámbito ou ámbitos  aos  que poida afectar o  referido proxecto de obras  constituirán áreas funcionais directamente
utilizables, sen menoscabo das condicións urbanísticas do resto das áreas.
c) Nos sistemas de actuación indirectos, cumpriranse, ademais, as seguintes condicións: 

1ª. O concello informará o promotor do sistema de actuación das características, prezo e termos básicos do proxecto de
obras ordinarias, outorgándolle coa notificación un prazo de audiencia de cando menos dez días para a formulación das
alegacións que teña por conveniente. No caso de que non se constituíse a entidade urbanística promotora do sistema,
concederase o referido prazo de audiencia aos propietarios do ámbito.  No suposto de formulación de alegacións,  o
concello está obrigado a resolver expresamente as mesmas con carácter anterior á contratación das obras. 
2ª. A contratación e execución das obras correrá por conta do concello. 
3ª. O custo da execución das obras será considerado como un gasto de urbanización á conta do promotor do sistema da
actuación, sen prexuízo de que devandito gasto será adiantado pola Administración actuante, que se resarcirá do mesmo
no momento no que o promotor da actuación vire as cotas de urbanización. 
4ª.  O promotor do sistema de actuación minorará da garantía que haxa de constituír  coa aprobación definitiva do
proxecto de urbanización o importe das obras asumidas polo concello.

O presente proxecto de obras ordinarias ten por obxecto a urbanización duns terreos dotacionais

de uso público destinados a viario que ademais dan servizo a unha parcela dotacional pública para

uso de equipamento denominada SL-EQ-V. Ademais constituirán un área funcional directamente

utilizable xa que enlaza con dúas rúas existentes e urbanizadas, polo norte a rúa Médico Eduardo

Mariño e polo leste a Avenida do Ambulatorio. 

Por todo o anterior dáse cumprimento aos  requisitos que se establecen no apartado 1 do artigo

227 do RLSG. Ademais do anterior, tendo en conta que o sistema de actuación previsto no PXOM

para o desenvolvemento do sector SUR-D SR-5 é o de compensación, deberase dar cumprimento

ás  regras que se establecen no artigo 227.2. do RLSG, en especial no referente ao trámite de

audiencia  aos  propietarios  do  ámbito  xa  que  non consta  que haxa constituída  unha entidade

urbanística promotora do desenvolvemento do sector.

Tal  e como se indicou no apartado anterior,  os  terreos obxecto do presente proxecto son de

titularidade municipal  en virtude dun convenio urbanístico de xestión asinado, perfeccionado e

publicado entre o concello de Carballo e o seu anterior propietario, en consecuencia non resulta

necesario aplicar ningún dos sistemas de obtención do solo para sistemas xerais  previstos no

artigo 129 da LSG.

10.AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS

Non existen afeccións sectoriais.

11.SERVIZOS EXISTENTES.

Na área de actuación, identificáronse os seguintes servizos existentes:

 Titularidade municipal:
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 Saneamento unitario.

 Abastecemento de auga potable.

 Iluminación.

 Titularidade privada:

 Rede  de media e baixa tensión.

 Rede de gas natural

 Rede de telecomunicacións 

Con  relación  á  redes  de  abastecemento,  saneamento  e  iluminación  público  do   Concello  de

Carballo, obtívose información das empresas concesionarias do servizo e completar coa toma de

datos en campo.

Para o deseño das actuacións proxectadas tivéronse en conta os trazados das redes existentes

para evitar  interferencias coas mesmas.  Non obstante  antes do comezo da obra será  preciso

poñerse en contacto coas empresas subministradoras dos distintos servizos e realizar o refórmulo

das obras.

12.SOLUCIÓNS AO TRÁFICO DURANTE A EXECUCIÓN DAS OBRAS

Atenderase  ao  disposto  na  Instrución  8.3  I-C  "Sinalización,  Balizamento,  defensa,  limpeza  e

terminación de obras fixas en vías fóra de pobo", da Dirección Xeral de Estradas, aprobada por

O.M. do 31 de agosto de 1987.

Do mesmo xeito, teranse en conta as recomendarións incluídas nas seguintes publicacións da

Dirección  Xeral  de  Estradas  (1997):  "Manual  de  exemplos  de  sinalización  de  obras  fixas"  e

"Sinalización móvil de obras". A sinalización provisional das obras dispoñerase unicamente o tempo

preciso para a súa finalización

Cabe sinalar que no tramo de sentido único de circulación será preciso cortar a rúa Igrexa durante

o desenvolvemento dos traballos. 

Para  o  tramo  no  que  existe  doble  sentido  de  circulación  seguiranse  as  recomendacións  de

sinalización dos exemplos 1.6, 1.7,1.8.1.9, 1.11, 1.12 e 1.13(calzada única con dous carriles .-

figuras A6/4 e A7/6) do "Manual de exemplos de sinalización de obras fixas", representados na

Figura A-6 da Instrucción 8.3-IC-

13.ESTUDIO XEOTÉCNICO

Non se inclúe no presente proxecto o estudio xeotécnico ao que fai mención o artigo 233.2 da Lei

09/2017, do 08 de novembro, de Contratos do Sector Público, posto que resulta incompatible coa

natureza  da  obra,  ao  tratarse  de  obras  superficiais  que  non  implican  movemento  de  terras

importantes.

14.SEGURIDADE E SAÚDE

No presente proxecto, elaborase un Estudio de Seguridade e Saúde, dentro do documento nº1

"Memoria e anexos", atendendo ao disposto no artigo 4.2 do Real decreto 1627/1997,do 24 de

outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde.., posto que non
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se dan os supostos establecidos no artigo 4.1 do RD 1627/1997 que indican os casos nos que

resulta obrigatorio a elaboración dun Estudio de Seguridade e Saúde.

15.XESTIÓN DE RESIDUOS

Para dar cumprimento ao establecido no Real decreto 105/2008, do 01 de febreiro, polo que se

regula a produción e xestión de residuos de construción e demolición, inclúese como Anexo á

memoria un estudio de xestión de residuos xerados nas obras.

A valoración do coste previsto da xestión dos residuos de construción e demolición forma parte do

presuposto do Proxecto en capítulo independiente.

16.PLANOS

No proxecto inclúense os planos mínimos sinalados no artigo 233.1 b da Lei 09/2017, de contratos

do  sector  público,  suficientemente  descritivos  para  que  poidan  deducirse  medicións  para  o

presuposto e para a execución das obras, dando cumprimento así ao establecido no artigo 129 do

Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de

contratos das Administracións Públicas.

17.NORMAS CONSTRUTIVAS

Esixiranse  as  normas  construtivas  que  aparecen  no  Prego  Particular  de  Condicións  Técnicas

Particulares, ademais das incluídas neste proxecto e as normas de carácter xeral vixentes. Nos

prezos unitarios entenderanse incluídos os medios auxiliares, ferramentas e dispositivos necesarios

para a completa terminación da obra.

As unidades de obra deben estar totalmente terminadas aínda que algúns elementos non aparezan

taxativamente determinados nos Cadros de Prezos e Orzamentos.

18.PREZOS

O cálculo  dos prezos  das distintas unidades de obra realizase considerando costes  directos  e

indirectos precisos para a súa execución. Nos costes de man de obra e rendementos terase en

conta o determinado no vixente Convenio da Construción da Provincia. Os custes dos materiais son

os habituais da zona.

19.PRAZO DE EXECUCIÓN DOS TRABALLOS

Considerando  os  rendementos  normais  en  obras  de  similares  características  cas  proxectadas,

estímase suficiente para a súa execución un prazo de  SETE (7) meses. No anexo nº2 a esta

memoria xustificase o programa de traballos e o cronograma de inversións, tal e como establece o

artigo 233.1e) da Lei 9/2017, do 08 de novembro. de Contratos das Administracións Públicas. 

20.CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA

O artigo 77.a da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público relativo á esixencia

de clasificación para os contratos de obras, determina o importe mínimo a partir do cal se esixe
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clasificación  ás  empresas  en  500.000  euros.  No  caso  que  nos  ocupa,  non  será  precisa  dita

clasificación, dado que o importe é inferior a 500.000 euros.

Co obxecto de acreditar a solvencia técnica e económica, determínase a clasificación do contratista

nesta obra.

A forma de determinar a clasificación a esixir indícase no artigo 26 do “Real Decreto 773/2015, do

28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do Regulamento Xeral da Lei de

Contratos  das  Administracións  Públicas,  aprobado  polo  Real  Decreto  1098/2001,  do  12  de

outubro”, ao ser o prazo de execución inferior a un ano.

A clasificación sería a seguinte:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

G (Viales y pistas) 6 (Obras Viales sen cualificación específica) 2

21.REVISIÓN DE PREZOS

O Artigo 103 de Lei  9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, establece o

seguinte:

“Salvo  nos  contratos  de  subministración  de  enerxía,  cando  cumpra,  a  revisión  periódica  e

predeterminada de prezos nos contratos do sector público terá lugar, nos termos establecidos

neste Capítulo, cando o contrato executouse, polo menos, no 20 por cento do seu importe e

transcorresen dous anos desde a súa formalización. En consecuencia, o primeiro 20 por cento

executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalización quedarán excluídos da

revisión".

Visto o exposto, non procede establecer fórmula de revisión de prezos.

22.PRESUPOSTO PARA O COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN

O presuposto para coñecemento da Administración calcúlase como a suma do Presuposto Base de

Licitación con IVA + Presuposto de expropiacións e servizos afectados. 

01 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES................................ 25.967,19
02 RED DE ABASTECIMIENTO....................................................... 8.010,57
03 RED DE FECALES................................................................... 3.309,36
04 RED DE PLUVIALES................................................................ 12.998,22
05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA............................. 6.798,68
06 ALUMBRADO PÚBLICO............................................................ 14.503,98
07 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES......................... 6.584,23
08 FIRMES Y PAVIMENTOS........................................................... 83.563,02
09 SEÑALIZACIÓN VIARIA........................................................... 3.156,23
10 ZONA VERDE......................................................................... 4.183,88
11 MOBILIARIO URBANO............................................................. 1.882,50
12 GESTION DE RESIDUOS.......................................................... 820,64
13 SEGURIDAD Y SALUD............................................................. 1.844,67

______________
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 173.623,17
13,00  % Gastos generales 22.571,01
6,00  % Beneficio... 10.417,39

industrial........
______________________

Suma....................... 32.988,40
______________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 206.611,57
21% IVA.................. 43.388,43

______________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 250.000,00

Ascende o presuposto á expresada cantidade de DOUSCENTOS CINCUENTA E MIL EUROS.

23.DOCUMENTACION QUE INTEGRA O PROXECTO

O presente proxecto contén á documentación mínima esixida no artigo 233 da Lei 09/2017, do 08

de novembro,  de Contratos do Sector Público  e  nos artigos 126 e seguintes  do Real  decreto

1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das

Administracións  Pública,  así  como na ordenanza de proxectos de urbanización do Concello  de

Carballo.

Os documentos que integran o proxecto son

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA e ANEXOS

 MEMORIA
 ANEXO Nº 1:  XUSTIFICACIÓN DE PREZOS
 ANEXO Nº 2:  PLAN DE OBRA
 ANEXO Nº 3:  XESTIÓN DE RESIDUOS
 ANEXO Nº 4:  ESTUDO  DE SEGURIDADE E SAÚDE
 ANEXO Nº 5:  ACCESIBILIDADE
 ANEXO Nº 6:  ACTA DE REFÓRMULO PREVIO
 ANEXO Nº 7:  MEMORIA URBANÍSTICA E AFECCIÓNS SECTORIAIS

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS
 S01.- SITUACIÓN SOBRE IGN
 S02.- SITUACIÓN SOBRE PNOA
 S03.- SITUACIÓN SOBRE PXOM
 EA01.- ESTADO ACTUAL.- TOPOGRÁFICO
 ER01.- ESTADO REFORMADO.- ACABADOS E XEOMETRÍAS
 ER02.- DETALLES E ANEXOS GRÁFICOS
 ER03.- ESTADO REFORMADO .- PERFILES VIARIOS
 IA01.- INSTALACIÓNS EXISTENTES.- REDE DE ABASTECEMENTO, REDE DE FECAIS, 

REDE DE PLUVIAIS, REDE DE ELECTRICIDADE, REDE DE TELECOMUNICACIÓNS, REDE DE 
ALUMEADO.

 IR01.- INSTALACIÓNS PROXECTADAS.- REDE DE ABASTECEMENTO, REDE DE 

FECAIS, REDEDE PLUVIAIS, REDE DE ELECTRICIDADE, REDE DE TELECOMUNICACIÓNS, 

REDE DE ALUMEADO.
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 IR02.- INSTALACIÓNS PROXECTADAS. DETALLES CONSTRUCTIVOS.- REDE DE 
ABASTECEMENTO, REDE DE FECAIS, REDEDE PLUVIAIS, REDE DE ELECTRICIDADE, REDE 
DE TELECOMUNICACIÓNS, REDE DE ALUMEADO.

DOCUMENTO Nº 3. PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPOSTO

 CADRO DE PREZOS Nº 1
 CADRO DE PREZOS Nº 2
 PRESUPOSTOS PARCIAIS
 RESUMO DE PRESUPOSTO

24.DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

O presente proxecto cumpre os requisitos esixidos no artigo 125 do Real decreto 1098/2001, do

12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das Administracións,

por constituír unha obra completa e polo tanto susceptible de ser entregada para o uso xeral, sen

perxuicio de ulteriores ampliacións de que poida ser obxecto, e comprende todos e cada un dos

elementos precisos para a súa utilización.

25.CONCLUSIÓN

Co  exposto  na  presente  memoria,  así  como  na  documentación  gráfica  e  na  restante

documentación  do  proxecto,  considerarase  definidas  as  obras  proxectadas,  para  segundo

determine a superioridade,  proceder a súa contratación e execución.
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ANEXO Nº 1. XUSTIFICACIÓN DE PREZOS

INTRODUCIÓN

O presente anexo ten como obxecto o cumprimento do artigo 1 da Orde do 12 de xuño de 1968
(BOE 27/7/68), con modificación posterior pola Orde Ministerial do 21 de maio de 1979. 
O citado artigo 1 desta Orde determina que os custos de execución das distintas unidades de obra
incluiranse no Anejo de Xustificación de Prezos.
De acordo co artigo 2 da mesma Orde, o Anejo de Xustificación de Prezos carece de carácter
contractual, sendo o seu obxecto acreditar #ante a Administración a situación do mercado e servir
de base para a confección dos cadros de prezos números 1 e 2. Os conceptos que compoñen un
prezo axustaranse ao que dita o Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

 Orde  do  12  de  xuño  de  1968  (BOE  27/7/68),  con  modificación  posterior  pola  Orde
Ministerial do 21 de maio de 1979.

 Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se  transpoñen ao
ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

 Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas. (actualizado 05 de novembro de 2015)

 Resolución de  inscrición e publicación  do convenio colectivo de construción dá provincia dá
Coruña, 2017-2021. (BOP da Coruña nº59 do 27 de marzo de 2018).

 Resolución de inscrición e publicación das táboas salariais definitivas dos anos 2019, 2020 e
2021,  e  actualización  dos  pluses  e  custos  do  convenio  colectivo  de  Construcción  da
provincia da Coruña. (BOP da Coruña nº34 do 18 de febreiro de 2019).

 Resolución  pola que se inscribe no  rexistro e se  dá publicidade ao convenio colectivo  do
sector dá industria  siderometalúrxica dá provincia dá Coruña, 2015-2019. (BOP da Coruña
nº231 do 5 de decembro de 2017).

CUSTOS DIRECTOS

Son  aqueles  custos  que  poden  atribuírse  directamente  a  unha  unidade  de  obra  concreta.
Considéranse custos directos:

 A man de obra que intervén directamente na execución da unidade de obra,  cos seus
pluses, cargas e seguros sociais.

 Os materiais  necesarios  para realizar  a  unidade,  aos  prezos  resultantes  a pé de obra,
considerando tamén os materiais auxiliares necesarios para a execución da unidade.

 A utilización da maquinaria necesaria para realizar a unidade, determinando en cada unha
delas  as  diversas  máquinas  que  interveñen  na  mesma  e  establecéndose,  para  cada
máquina, o tempo empregado na unidade e o custo da súa hora de funcionamento efectivo.
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

CUSTO DE MAN DE OBRA.

 Introdución.  

Para o cálculo do custo de man de obra, tívose en conta o Convenio Colectivo de Construción da
provincia da Coruña e as actuais bases de cotización da Seguridade Social e a lexislación laboral
vixente.
A determinación dos custos por hora traballada conseguiuse mediante a aplicación da fórmula
seguinte:

Custe hora traballada = (Custe empresarial anual) / (horas traballadas ao año)

Na que o custo empresarial anual representa el custo total anual para a Empresa de cada categoría
laboral, incluíndo non só as retribucións percibidas polo traballador por todos os conceptos, senón
tamén as cargas sociais que por cada traballador ten que abonar a empresa.

 Retribuci  óns a percibir polos traballadores  

As retribucións a percibir polos traballadores, establecidas no Convenio Colectivo de Construción
da provincia da Coruña e que son as relacionadas no cadro que figura neste Anexo de Xustificación
de Prezos.
O cómputo anual  obtense considerando o establecido nos artigos  16 e  seguintes  relativos  as
condicións económicas do Convenio Colectivo de Construción da Provincia da Coruña.

 S  eguridade Social  

Segundo o Real Decreto 2475/1985 do 27 de Decembro do Ministerio de Traballo e Seguridade
Social e a Orde de 28 de xaneiro de 1986 do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, pola que
se desenvolve o Real decreto anterior, as porcentaxes de cotización serán:

 Empresa  Traballador  TOTAL 
Continxencias Comúns   24,00      4,80     28,80 
Desemprego            5,20      1,10      6,30 
Fondo de Garantía        0,40      0,10      0,50 
Formación Profesional    0,60      0,10      0,70 
Accidentes de traballo    7,60   7,60 
TOTAL                   37,80       6,00    43,90 

 Horas traballadas   ao ano  

De acordo co contido do Convenio Colectivo de Construción da provincia da Coruña, o número de
horas anuais de traballo efectivo é de 1736.

 Custo horario.  

Determinadas no apartado anterior as retribucións a percibir polo traballador e as porcentaxes (así
como  a  súa  base  de  aplicación)  de  cotización  á  Seguridade  Social  da  empresa,  se  está  en
disposición de calcular o custo empresarial anual de cada traballador, o cal dividido polo número
de horas traballadas ao año, determina o custo por hora traballada por cada tipo de categoría.
O cálculo destes costes realízase na táboa que se achega ao final de este Anexo.
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

CUSTO DOS MATERIAIS.

Para  a  determinación  do  prezo  dos  materiais  para  empregar  na  execución  deste  proxecto
consultáronse diferentes bases de prezos de uso habitual (fundamentalmente CENTRO 2018), así
como consultas a tarifas de prezos e aos  proveedores de a zona.
Para o cálculo do custo dos materiais a pé de obra deben terse en conta os seguintes conceptos:

 Custo de adquisición: refírese ao custo de adquisición en orixe.
 Custo de carga e descarga: utilizándose como referencia as horas necesarias de peón.
 Custo do transporte: téndose en conta a distancia de transporte e o vehículo necesario.
 Varios: inclúense aquí conceptos difíciles de cuantificar como demoras, perdas, roturas, etc.

O seu valor será unha porcentaxe do prezo de adquisición (xeralmente entre o 1 e o 5%).

Realizada a prospección de mercado precisa para determinar os custos de adquisición, o cálculo
dos  seus costes de carga, manipulación e descarga, e o  incremento que o custo debe sufrir,
cando sexa preciso, por merma e outros conceptos, obtívose unha relación de custos de materiais
a pé de obra que se relacionan ao final do presente anexo.

CUSTO DA MAQUINARIA.

O custo de utilización dunha máquina está integrado polos seguintes  sumandos:

Custos intrínsecos: aqueles custos que son directamente proporcionais ao valor V de adquisición
da máquina:

 Interese do Investimento.
 Amortización da máquina.
 Seguros e outros gastos fixos.
 Reparacións xerais e conservación.

Custos complementarios: aqueles custos que non dependen do valor da máquina, aínda que si
dependen doutras características da mesma.

 Man de obra de manexo e mantemento diario.
 Consumos de enerxía.

Esta  análise  dos  custos  correspondentes  á  maquinaria  baseouse  no  Manual  de  Custos  de
Maquinaria de  SEOPAN (2008),  para aquelas máquinas das cales se dispoñía de información
suficiente, principalmente relativa á súa potencia.
Para as máquinas nas cales esta información é descoñecida, antes que facer unha suposición que
podería ser errónea, optouse por adoptar os prezos recolleitos na propia base de prezos CENTRO
2018.
Das máquinas calculadas segundo o Manual do  SEOPAN, consultáronse no mesmo os seguintes
datos:

V- valor de adquisición
Hua- horas do funcionamento de vida
Hut- horas do funcionamento ao ano
M+ C- gastos de conservación e mantemento
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% consumo secundario (20 % máquinas motor gasóleo, 5 % máquinas accionadas por
enerxía eléctrica)
c- consumo unitario (segundo a táboa que figura a continuación)
P- potencia da máquina en Kw
p- prezo do kW

Con estes datos calcúlase o custo total horario por maquinaria da seguinte maneira:

1
100 100 100

V M C V im s
Cith

Hut Hua

           
   

1,15 1 ( )
100

a
Ccth Salario c P kW p        

 

Referíndose salario ao custo €/ h os valores calculados no Cadro de custos de man de obra..

Os consumos horarios de enerxía para as máquinas en operación tomáronse tamén da publicación
do  SEOPAN, segundo mostra a seguinte táboa.

TIPO DE MÁQUINA
CONSUMO
(L
gasóleo/CV/h)

CONSUMO
(L
gasóleo/kW/h)

Maquinaria de movimento de terras
Pequenas e medianas 0,14 0,19

Grandes 0,17 0,23

Maquinaria de elevación e transporte
Pequenas e medianas 0,10 0,14

Grandes 0,12 0,16

Maquinaria  de  estendido  e
compactación

Pequenas e medianas 0,12 0,16

Grandes 0,15 0,2

Para as máquinas con motores eléctricos estimouse 1 KW por cada C.V.
Os custes de engraxe estimáronse para cada máquina en función das súas características.
O cálculo destes costes realízase na táboa que se achega ao final de este Anexo

CUSTOS INDIRECTOS

Os custos indirectos son aqueles que se producen dentro do recinto de obra pero que non poden
ser atribuídos de forma directa a unha unidade de obra concreta, polo que é necesario repartilos
entre todas as unidades cun determinado criterio. Os custos indirectos son:

 Instalacións de obra:   serían as oficinas, talleres, almacéns, comedores, aseos, dormitorios,
etc.  Deben  terse  en  conta  os  custos  de  interese  e  amortización  do  investimento,
reparacións, conservación e gastos de funcionamento destas instalacións durante o prazo
de execución da obra.

 Persoal técnico e administrativo  : isto é, o persoal adscrito exclusivamente á obra (persoal
non directamente produtivo), como poden ser enxeñeiros superiores ou medios, topógrafos,
encargados, xefes de taller,  almaceneros,  listeros, contables, administrativos de obra, etc.
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 Custos imprevistos.  

De acordo co artigo 130 do Real Decreto 1098/2001, o prezo de execución material Pn
dunha unidade de obra  n vén dado por:

Pn=Cdn+Cin

Onde  Cd son os custos directos e  Ci son os custos indirectos.

Se para  cada unidade de obra avaliamos os  custos  indirectos como unha determinada
porcentaxe dos custos directos teremos:

Cin=
Ki
100

∗Cdn

Así, o prezo de cada unidade de obra pódese calcular como:

Pn=(1+ Ki100)∗Cdn
Con esta expresión podemos calcular o prezo de execución material dunha unidade de obra
en función dos custos directos correspondentes a esa unidade, e de  Ki, que é a porcentaxe
de custos indirectos, constante para todas as unidades do proxecto.

Ki= Ci
Cd

Segundo a Orde Ministerial do 12 de xuño de 1968 (vixente segundo o informe 10/94 da
Xunta Consultiva de Contratación), o valor de  Ki pódese descompoñer da seguinte forma:

Ki=Ki '+Ki ' '

Onde:

o Ki' é a porcentaxe que resulta da relación entre a valoración dos custos indirectos de
instalacións e persoal e o importe do custo directo total da obra, obtido pola suma
de produtos do custo directo de cada unidade pola súa medición.

o Ki'' é a porcentaxe correspondente aos custos imprevistos, que se cifra en 1% (obra
terrestre), 2% (obra fluvial) ou 3% (obra marítima).

O valor de  Ki' está limitado ao 5% (será o valor adoptado), e como a actuación obxecto
deste proxecto é unha obra terrestre, o valor de  Ki'' será do 1%.

A porcentaxe de custos indirectos  Ki será, entón, do 6%.
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES
01.01 REPLANTEO UD

Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y
otros necesarios para ejecutar la obra, nivelación, ajuste de
desniveles de las redes de desague, coordinación de los
trabajos con la dirección facultativa y Concello de Carballo.
Redacción de planos complementarios de toma de datos si 
es necesario.

O01OA030 Oficial primera 10,000 h. 18,50 185,00
O01OA060 Peón especializado 10,000 h. 17,25 172,50
MO2M0126 Materiales varios 10,000 Ud 2,68 26,80
%0200 Medios auxiliares 3,843 % 2,00 7,69

___________________
Suma la partida.................................. 391,99
Costes indirectos............. 6% 23,52

____________
TOTAL PARTIDA............................... 415,51

01.02 LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO m3
Levantado con compresor de firme asfáltico o cualquier otro
tipo de pavimento existente, medido sobre perfil de espesor
variable, incluso retirada y carga de productos, con
transporte a vertedero.

O01OA020 Capataz 0,100 h. 19,00 1,90
O01OA070 Peón ordinario 1,150 h. 17,00 19,55
M06CM040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 1,000 h. 10,97 10,97
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 1,000 h. 0,56 0,56
M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 0,100 h. 54,27 5,43
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 h. 31,14 3,11

___________________
Suma la partida.................................. 41,52
Costes indirectos............. 6% 2,49

____________
TOTAL PARTIDA............................... 44,01

01.03 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm m2
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con
carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes
a vertedero o lugar de empleo.

M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0,003 h. 60,41 0,18
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,003 h. 31,14 0,09
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 0,100 m3 0,44 0,04

___________________
Suma la partida.................................. 0,31
Costes indirectos............. 6% 0,02

____________
TOTAL PARTIDA............................... 0,33

01.04 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA    A VERTEDERO m3
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con
medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, y parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

O01OA020 Capataz 0,006 h. 19,00 0,11
M05DC030 Dozer cadenas D-8 335 cv 0,010 h 91,91 0,92
M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 0,010 h. 54,27 0,54
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,034 h 59,47 2,02
M07N150 Canon a planta (tierras) 1,000 t 1,00 1,00

___________________
Suma la partida.................................. 4,59
Costes indirectos............. 6% 0,28

____________
TOTAL PARTIDA............................... 4,87

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.05 SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS m3

Suelo seleccionado de productos de préstamos "todo uno"
formación de explanada E3    para tráfico pesado T42,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de
taludes y preparación de la superficie de asiento del
terraplén, terminado, incluso canón de préstamo.

O01OA020 Capataz 0,006 h. 19,00 0,11
O01OA070 Peón ordinario 0,012 h. 17,00 0,20
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 h. 84,51 0,85
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 h. 31,14 1,25
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,012 h. 39,14 0,47
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,012 h. 23,49 0,28
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,012 h. 35,58 0,43
M07N030 Canon suelo seleccionado prestámo 1,000 m3 4,00 4,00

___________________
Suma la partida.................................. 7,59
Costes indirectos............. 6% 0,46

____________
TOTAL PARTIDA............................... 8,05

01.06 RECRECIDO TAPA POZO REGIST. EXISTENTE ud
Demolición de pavimento para localización de tapa de
registro de pozo, incluso arrancado de la misma, para
formación de nuevo brocal del pozo y recrecido de la misma,
hormigonado de toda la zona levantada con hormigón en
masa HM-350 con fibra y aditivos de secado rápido,
incluyendo medios auxiliares, totalmente instalada y
terminada.

O01OA030 Oficial primera 2,000 h. 18,50 37,00
O01OA060 Peón especializado 2,000 h. 17,25 34,50
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,157 m3 69,89 10,97
P18087101 MORTERO CEMENTO M-15 0,001 m3 70,50 0,07
M06CH010 Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 2,500 h. 2,50 6,25

___________________
Suma la partida.................................. 88,79
Costes indirectos............. 6% 5,33

____________
TOTAL PARTIDA............................... 94,12

01.07 RECRECIDO TAPA ARQUETA/SUM EXISTENTE ud
Demolición de pavimento para localización de tapa de
registro de arqueta o sumidero, incluso arrancado de la
misma, para formación de nuevo brocal de la
arqueta/sumidero y recrecido de la misma, hormigonado de
toda la zona levantada con hormigón en masa HM-350 con
fibra, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalada y
terminada.

O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 18,50 18,50
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 17,25 17,25
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,100 m3 69,89 6,99
P18087101 MORTERO CEMENTO M-15 0,001 m3 70,50 0,07
M06CH010 Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 1,000 h. 2,50 2,50

___________________
Suma la partida.................................. 45,31
Costes indirectos............. 6% 2,72

____________
TOTAL PARTIDA............................... 48,03

01.08 HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I  M3.
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

HOPL150 Hormigón planta HM-150 1,000 m3 65,00 65,00
O01OA030 Oficial primera 0,530 h. 18,50 9,81
O01OA070 Peón ordinario 0,524 h. 17,00 8,91

___________________
Suma la partida.................................. 83,72
Costes indirectos............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA............................... 88,74
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02 RED DE ABASTECIMIENTO
02.01 EXCAV. ZANJA TIERRA m3

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 Capataz 0,020 h. 19,00 0,38
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,050 h. 74,92 3,75
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,050 h. 31,14 1,56
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,27 0,27

___________________
Suma la partida.................................. 5,96
Costes indirectos............. 6% 0,36

____________
TOTAL PARTIDA............................... 6,32

02.02 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN m3
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

O01OA020 Capataz 0,010 h. 19,00 0,19
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h. 17,00 1,70
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,010 h. 23,49 0,23
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,010 h. 36,38 0,36
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,010 h. 6,51 0,07

___________________
Suma la partida.................................. 2,55
Costes indirectos............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA............................... 2,70

02.03 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s m3
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 17,25 0,17
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,005 h. 74,92 0,37
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,010 h 59,47 0,59
M08RI020 Pisón vibrante 100 kg 0,010 h 6,13 0,06
P01AR070 20-40 cerámico-hormigón reciclado 1,800 t 1,43 2,57

___________________
Suma la partida.................................. 3,76
Costes indirectos............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA............................... 3,99

02.04 CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm m
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h. 20,00 2,00
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h. 20,00 2,00
P26TPA705 Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=90mm 1,000 m 13,00 13,00
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,050 m3 9,66 0,48
ACCESORIOS p.p. accesorios y piezas especiales 0,160 % 2,19 0,35

___________________
Suma la partida.................................. 17,83
Costes indirectos............. 6% 1,07

____________
TOTAL PARTIDA............................... 18,90

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.05 TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm ud

Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de diámetro,
colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,
i/juntas, incluyendo dado de anclaje, completamente
instalado.

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h. 20,00 20,00
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 h. 20,00 20,00
P26PMT030 Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm 1,000 ud 73,48 73,48
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,008 kg 6,14 0,05

___________________
Suma la partida.................................. 113,53
Costes indirectos............. 6% 6,81

____________
TOTAL PARTIDA............................... 120,34

02.06 VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm ud
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
incluyendo dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h. 20,00 10,00
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 h. 20,00 10,00
P26VC023 Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm 1,000 ud 99,90 99,90
P26UUB040 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm 1,000 ud 32,60 32,60
P26UUL210 Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm 1,000 ud 15,83 15,83

___________________
Suma la partida.................................. 168,33
Costes indirectos............. 6% 10,10

____________
TOTAL PARTIDA............................... 178,43

02.07 BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA ud
Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm,
con válvula de corte, válvula de cierre, incluso arqueta y tapa
de fundición, completamente equipada, i/conexión a la red de
distribución, instalada.

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h. 20,00 20,00
O01OB195 Ayudante fontanero 1,000 h. 18,00 18,00
P26PPL060 Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2''mm 1,000 ud 1,65 1,65
P26RB010 Boca riego Barcelona fundición equipada 1,000 ud 133,06 133,06
U06VAV092 VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm. 1,000 ud 43,32 43,32

___________________
Suma la partida.................................. 216,03
Costes indirectos............. 6% 12,96

____________
TOTAL PARTIDA............................... 228,99

02.08 BOCA DE LLAVE 90 mm ud
Boca de llave para registro hidráulico, de 90 mm de diámetro
interior, ejecutada con tubería de PP y tomada con mortero, y
con tapa de fundición según detalle en planos, terminada y
con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 18,50 18,50
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 17,00 17,00
U06TP690 CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=110mm 1,000 m 10,94 10,94
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,042 m3 61,23 2,57
P26Q127_1 Rgtro.acomet.acera fund.diámetro 90mm 1,000 ud 25,00 25,00

___________________
Suma la partida.................................. 74,01
Costes indirectos............. 6% 4,44

____________
TOTAL PARTIDA............................... 78,45

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.09 ARQUETA ACERA 40x40x60cm ud

Arqueta para registro hidráulico de 40x40x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición 25 Tn según detalle en planos, terminada y con p.p.
de medios auxiliares.

O01OA030 Oficial primera 1,800 h. 18,50 33,30
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h. 17,00 25,50
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,070 mud 48,12 3,37
P01MC010 Mortero preparado en central (M-100) 0,060 m3 47,59 2,86
P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,020 m3 44,56 0,89
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,042 m3 61,23 2,57
P26Q127 Rgtro.acomet. fund.40x40 cm 250 tn 1,000 ud 45,00 45,00

___________________
Suma la partida.................................. 113,49
Costes indirectos............. 6% 6,81

____________
TOTAL PARTIDA............................... 120,30

02.10 HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I  M3.
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

HOPL150 Hormigón planta HM-150 1,000 m3 65,00 65,00
O01OA030 Oficial primera 0,530 h. 18,50 9,81
O01OA070 Peón ordinario 0,524 h. 17,00 8,91

___________________
Suma la partida.................................. 83,72
Costes indirectos............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA............................... 88,74

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
03 RED DE FECALES
03.01 EXCAV. ZANJA TIERRA m3

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 Capataz 0,020 h. 19,00 0,38
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,050 h. 74,92 3,75
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,050 h. 31,14 1,56
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,27 0,27

___________________
Suma la partida.................................. 5,96
Costes indirectos............. 6% 0,36

____________
TOTAL PARTIDA............................... 6,32

03.02 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN m3
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

O01OA020 Capataz 0,010 h. 19,00 0,19
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h. 17,00 1,70
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,010 h. 23,49 0,23
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,010 h. 36,38 0,36
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,010 h. 6,51 0,07

___________________
Suma la partida.................................. 2,55
Costes indirectos............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA............................... 2,70

03.03 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s m3
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 17,25 0,17
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,005 h. 74,92 0,37
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,010 h 59,47 0,59
M08RI020 Pisón vibrante 100 kg 0,010 h 6,13 0,06
P01AR070 20-40 cerámico-hormigón reciclado 1,800 t 1,43 2,57

___________________
Suma la partida.................................. 3,76
Costes indirectos............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA............................... 3,99

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.04 POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m. ud

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de
diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado,
y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con
cierre con cerradura acerrojada para 40 Tn certificada por
AENOR, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre
acerrojado y medios auxiliares, para el alojamieno de
válvulas de abastecimiento de diámetro <160 mm,
totalmente terminados.

O01OA020 Capataz 0,001 h. 19,00 0,02
O01OA060 Peón especializado 1,500 h. 17,25 25,88
O01OA030 Oficial primera 1,500 h. 18,50 27,75
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,200 h. 40,03 8,01
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,500 m3 69,89 34,95
P18087101 MORTERO CEMENTO M-15 0,001 m3 70,50 0,07
P02EPH070 Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100 1,000 ud 55,00 55,00
P02EPH100 Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800 1,000 ud 35,00 35,00
P02EPW010 Pates PP 30x25 2,000 ud 2,76 5,52
P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 ud 125,00 125,00

___________________
Suma la partida.................................. 317,20
Costes indirectos............. 6% 19,03

____________
TOTAL PARTIDA............................... 336,23

03.05 ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200 ud
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 4 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 Oficial segunda 2,000 h. 18,00 36,00
O01OA060 Peón especializado 2,000 h. 17,25 34,50
M06CP010 Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 1,000 h. 10,77 10,77
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 1,000 h. 0,56 0,56
M11HC050 Corte c/sierra disco hormig.viejo 4,000 m. 2,40 9,60
P02TO020 T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200 8,000 m. 8,50 68,00
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,300 m3 60,83 18,25
060105 ARQUETA 40x40x50 cm 1,000 ud 77,48 77,48

___________________
Suma la partida.................................. 255,16
Costes indirectos............. 6% 15,31

____________
TOTAL PARTIDA............................... 270,47

03.06 EMBOCADURA A POZO EXISTENTE ud
Embocadura o acometida de nueva red a pozo existente,
para tubería de <50cm. de diámetro, incluso excavación,
recorte de pozo existente, encofrado y desencofrado, así
como p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 18,50 1,85
O01OA060 Peón especializado 0,900 h. 17,25 15,53
MMMT.03c Retroescavadora rodas 130-160 CV 0,100 h 56,00 5,60
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,800 m3 61,23 48,98

___________________
Suma la partida.................................. 71,96
Costes indirectos............. 6% 4,32

____________
TOTAL PARTIDA............................... 76,28

____________________________________________________________________________________
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
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03.07 HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I  M3.

Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

HOPL150 Hormigón planta HM-150 1,000 m3 65,00 65,00
O01OA030 Oficial primera 0,530 h. 18,50 9,81
O01OA070 Peón ordinario 0,524 h. 17,00 8,91

___________________
Suma la partida.................................. 83,72
Costes indirectos............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA............................... 88,74

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
04 RED DE PLUVIALES
04.01 EXCAV. ZANJA TIERRA m3

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 Capataz 0,020 h. 19,00 0,38
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,050 h. 74,92 3,75
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,050 h. 31,14 1,56
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,27 0,27

___________________
Suma la partida.................................. 5,96
Costes indirectos............. 6% 0,36

____________
TOTAL PARTIDA............................... 6,32

04.02 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN m3
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

O01OA020 Capataz 0,010 h. 19,00 0,19
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h. 17,00 1,70
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,010 h. 23,49 0,23
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,010 h. 36,38 0,36
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,010 h. 6,51 0,07

___________________
Suma la partida.................................. 2,55
Costes indirectos............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA............................... 2,70

04.03 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s m3
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 17,25 0,17
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,005 h. 74,92 0,37
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,010 h 59,47 0,59
M08RI020 Pisón vibrante 100 kg 0,010 h 6,13 0,06
P01AR070 20-40 cerámico-hormigón reciclado 1,800 t 1,43 2,57

___________________
Suma la partida.................................. 3,76
Costes indirectos............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA............................... 3,99

04.04 T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 m.
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado
de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01OA030 Oficial primera 0,150 h. 18,50 2,78
O01OA060 Peón especializado 0,150 h. 17,25 2,59
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,249 m3 9,66 2,41
P02TO020 T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200 1,000 m. 8,50 8,50
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,005 kg 6,14 0,03

___________________
Suma la partida.................................. 16,31
Costes indirectos............. 6% 0,98

____________
TOTAL PARTIDA............................... 17,29

____________________________________________________________________________________
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
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04.05 T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 m.

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado
de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 18,50 4,63
O01OA060 Peón especializado 0,250 h. 17,25 4,31
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,329 m3 9,66 3,18
P02TO040 T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315 1,000 m. 16,00 16,00
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,007 kg 6,14 0,04

___________________
Suma la partida.................................. 28,16
Costes indirectos............. 6% 1,69

____________
TOTAL PARTIDA............................... 29,85

04.06 POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m. ud
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de
diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre
con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa
con cierre acerrojado    y medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

O01OA030 Oficial primera 1,500 h. 18,50 27,75
O01OA060 Peón especializado 1,500 h. 17,25 25,88
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,600 h. 40,03 24,02
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,300 m3 69,89 20,97
P03AM070 Malla 15x30x5          -1,424 kg/m2 0,780 m2 0,86 0,67
P18087101 MORTERO CEMENTO M-15 0,001 m3 70,50 0,07
P02EPH070 Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100 2,000 ud 55,00 110,00
P02EPH100 Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800 1,000 ud 35,00 35,00
P02EPW010 Pates PP 30x25 4,000 ud 2,76 11,04
P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 ud 125,00 125,00

___________________
Suma la partida.................................. 380,40
Costes indirectos............. 6% 22,82

____________
TOTAL PARTIDA............................... 403,22

____________________________________________________________________________________
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04.07 SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC. ud

Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y
fondo de hormigón en masa HM20/P/20, encofrado,
desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250,
articulada sobre el eje largo, resistencia 400 kN, cajera de
maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el
hormigón; marco reforzado de 725x420 mm., abertura
600x350 y altura 77 mm.; superficie de absorción 9 dm3;
nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de
PVC SN8 de Ø 200 mm. para entronque al pozo de pluviales
más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte
proporcional de acometidas domiciliarias a edificios
realizadas SN4 Ø 160.

aux1.20 HORMIGON HM20/P/20 0,200 M3 46,50 9,30
PBPM.1bbbb Mortero cto/are 1:3 0-5 maq 0,020 m3 54,36 1,09
PISA92ba Rejilla fundic dúctil abatible C-250, 725x420 1,000 ud 61,10 61,10
12.M1225 Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr 6,000 Ud 2,68 16,08
O01OA030 Oficial primera 2,500 h. 18,50 46,25
O01OA070 Peón ordinario 2,500 h. 17,00 42,50
O01OA070 Peón ordinario 2,500 h. 17,00 42,50
%0200 Medios auxiliares 1,763 % 2,00 3,53

___________________
Suma la partida.................................. 179,85
Costes indirectos............. 6% 10,79

____________
TOTAL PARTIDA............................... 190,64

04.08 HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I  M3.
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

HOPL150 Hormigón planta HM-150 1,000 m3 65,00 65,00
O01OA030 Oficial primera 0,530 h. 18,50 9,81
O01OA070 Peón ordinario 0,524 h. 17,00 8,91

___________________
Suma la partida.................................. 83,72
Costes indirectos............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA............................... 88,74

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
05.01 EXCAV. ZANJA EN TIERRA  m3

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

CAMIONV Camión volquete 0,040 h 15,64 0,63
RETROEXC Retroexcavadora 0,060 h 16,60 1,00
O01OA020 Capataz 0,047 h. 19,00 0,89
O01OA070 Peón ordinario 0,076 h. 17,00 1,29

___________________
Suma la partida.................................. 3,81
Costes indirectos............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA............................... 4,04

05.02 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN m3
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

O01OA020 Capataz 0,010 h. 19,00 0,19
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h. 17,00 1,70
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,010 h. 23,49 0,23
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,010 h. 36,38 0,36
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,010 h. 6,51 0,07

___________________
Suma la partida.................................. 2,55
Costes indirectos............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA............................... 2,70

05.03 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s m3
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 17,25 0,17
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,005 h. 74,92 0,37
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,010 h 59,47 0,59
M08RI020 Pisón vibrante 100 kg 0,010 h 6,13 0,06
P01AR070 20-40 cerámico-hormigón reciclado 1,800 t 1,43 2,57

___________________
Suma la partida.................................. 3,76
Costes indirectos............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA............................... 3,99

05.04 CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160 m
Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø
160 mm; bajo acera, con tubos PE de doble capa
homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía;
(excavación y tapado en otra partida), tendido en arena de
cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior,
guía, cinta de señalización superior, incluso parte
proporcional de cruces de calzada con hormigón. Accesorios
y piezas especiales. Ejecutado según normas de la
Compañia suministradora de energía.

O01OA030 Oficial primera 0,030 h. 18,50 0,56
O01OA070 Peón ordinario 0,030 h. 17,00 0,51
AR2M0302 Arena de machaqueo 0,050 M3 11,12 0,56
PIEB96c tubo PE Ø 160    corrug. 2 capas homolog./acces 4,000 m 3,00 12,00
PIEB96a tubo PE Ø 125    corrug. 2 capas homolog./acces 1,000 m 1,07 1,07
12.M1225 Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr 0,200 Ud 2,68 0,54
%0200 Medios auxiliares 0,152 % 2,00 0,30

___________________
Suma la partida.................................. 15,54
Costes indirectos............. 6% 0,93

____________
TOTAL PARTIDA............................... 16,47

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.05 ARQUETA REGISTRO 2 TAPAS EN ACERA ud

Arqueta de registro para canalización eléctrica de 2 tapas en
acera de dimensiones interiores 527x884 mm. (adecuada
para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada
por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando
pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de
hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de
grava 20-40    y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase
de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de
ladrillo con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso
conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y
compactación. Totalmente colocado según normas de
Compañía suministradora.

aux1.20 HORMIGON HM20/P/20 1,000 M3 46,50 46,50
PBPM.1bacb Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 0,100 m3 46,16 4,62
O01OA070 Peón ordinario 3,329 h. 17,00 56,59
O01OA030 Oficial primera 3,329 h. 18,50 61,59
EL9M0907 Tapa y cerco fundic. Fenosa 1,000 UD 350,00 350,00
12.M1225 Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr 4,000 Ud 2,68 10,72

___________________
Suma la partida.................................. 530,02
Costes indirectos............. 6% 31,80

____________
TOTAL PARTIDA............................... 561,82

05.06 ARQUETA REGISTRO 3 TAPAS EN ACERA ud
Arqueta de registro para canalización eléctrica de 3 tapas en
acera, de dimensiones interiores aproximadas 527x1.564
mm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad
necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e=
10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas,
paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de
arqueta de grava 20-40    y e= 10 cm, tapa de fundición tipo
Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado
con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión
tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y
compactación. Totalmente colocado según normas de
Compañía suministradora.

aux1.20 HORMIGON HM20/P/20 2,000 M3 46,50 93,00
PBPM.1bacb Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 0,082 m3 46,16 3,79
O01OA070 Peón ordinario 6,663 h. 17,00 113,27
O01OA030 Oficial primera 6,663 h. 18,50 123,27
EL9M0907 Tapa y cerco fundic. Fenosa 1,500 UD 350,00 525,00
12.M1225 Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr 4,000 Ud 2,68 10,72

___________________
Suma la partida.................................. 869,05
Costes indirectos............. 6% 52,14

____________
TOTAL PARTIDA............................... 921,19

05.07 HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I  M3.
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

HOPL150 Hormigón planta HM-150 1,000 m3 65,00 65,00
O01OA030 Oficial primera 0,530 h. 18,50 9,81
O01OA070 Peón ordinario 0,524 h. 17,00 8,91

___________________
Suma la partida.................................. 83,72
Costes indirectos............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA............................... 88,74

____________________________________________________________________________________
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
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06 ALUMBRADO PÚBLICO
06.01 EXCAV. ZANJA EN TIERRA  m3

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

CAMIONV Camión volquete 0,040 h 15,64 0,63
RETROEXC Retroexcavadora 0,060 h 16,60 1,00
O01OA020 Capataz 0,047 h. 19,00 0,89
O01OA070 Peón ordinario 0,076 h. 17,00 1,29

___________________
Suma la partida.................................. 3,81
Costes indirectos............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA............................... 4,04

06.02 CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m. ud
Cimentación para columna de 9 m. de altura de dimensiones
60x60x90 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación,
pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de
diámetro.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,700 h. 20,00 14,00
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,700 h. 20,00 14,00
U04MA510 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,225 M3 57,28 12,89
U39BH110 Encofrado metálico 20 puestas 1,800 M2 21,24 38,23
U39BA001 Excav.zanjas terreno transito 0,225 M3 5,34 1,20
U39GS001 Codo de PVC D=100 mm 1,000 Ud 0,67 0,67
U39ZF001 Perno de anclaje 4,000 Ud 1,53 6,12

___________________
Suma la partida.................................. 87,11
Costes indirectos............. 6% 5,23

____________
TOTAL PARTIDA............................... 92,34

06.03 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm. m.
Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro
corrugado de polietileno de doble pared Futurflex de D=190
mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo
con hormigón en cruces de calzada.

P15AF050 Tubo rígido PVC D 90 mm. 1,000 m. 0,86 0,86
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 18,50 0,19
F2GSG1S2G Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos 0,001  M3. 83,72 0,08

___________________
Suma la partida.................................. 1,13
Costes indirectos............. 6% 0,07

____________
TOTAL PARTIDA............................... 1,20

06.04 ARQUETA 40x40x50 cm ud
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma
de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en
fundición.

O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h. 44,50 44,50
A01RH060 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 0,200 m3 60,24 12,05
P27SA110 Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 1,000 ud 14,83 14,83
E07PFA030 ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. 0,500 m2 8,59 4,30
E02EEM010 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 0,300 m3 6,00 1,80

___________________
Suma la partida.................................. 77,48
Costes indirectos............. 6% 4,65

____________
TOTAL PARTIDA............................... 82,13

____________________________________________________________________________________
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06.05 COLUMNA 9 m. u

Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado según normativa existente, provista de caja de
conexión y protección, pernos de anclaje, pintado con
imprimación para galvanizados y dos manos de pintura
especial para galvanizados en color a elegir por la Dirección
Facultativa, totalmente conexionado y terminado.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,500 h. 20,00 10,00
P16AK080 Columna recta galva. pint. h=9.m. 1,000 u 301,79 301,79
P15GK110 Caja conexión con fusibles 1,000 u 6,27 6,27
P15AE020 Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 12,000 m 3,17 38,04
P15EB010 Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,000 m. 2,05 4,10
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 u 21,38 21,38
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,21 0,21
E26HET040 P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm. 3,000 m. 25,73 77,19
M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 0,200 h. 62,68 12,54
E26HA030 IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS 1,500 m2 44,76 67,14

___________________
Suma la partida.................................. 538,66
Costes indirectos............. 6% 32,32

____________
TOTAL PARTIDA............................... 570,98

06.06 LUMINARIA PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 UD
Luminarias PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 
(f.p. 1- 39W)o similar,    pequeño material para fijación y
conexionado, completamente instalado sobre soporte.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 20,00 20,00
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,21 0,21
PHI01166000_2 LUMINARIA PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 1,000 UNID 258,50

258,50
M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 0,300 h. 62,68 18,80

___________________
Suma la partida.................................. 297,51
Costes indirectos............. 6% 17,85

____________
TOTAL PARTIDA............................... 315,36

06.07 LÍNEA SOTERRADA MONOFÁSICA 4x6 mm2 +tt m
Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de RZ1-K (AS) CU, 4(1x6) mm² ,
con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² Cu verde amarillo con
aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalización
eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje
enterrado, incluso elementos de conexión, totalmente
instalada.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,100 h. 20,00 2,00
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,100 h. 20,00 2,00
P15NCT040_1Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x6 mm2 1,050 m 6,43 6,75
P15GA060 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,000 m. 0,36 0,36
%PM0200 Pequeño Material 0,111 % 2,00 0,22

___________________
Suma la partida.................................. 11,33
Costes indirectos............. 6% 0,68

____________
TOTAL PARTIDA............................... 12,01

06.08 TOMA TIERRA (PICA) Ud
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1 m.
de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
conexionado mediante soldadura aluminotérmica. 

O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,500 h. 20,00 10,00
O01OB220 Ayudante electricista 0,500 h. 18,00 9,00
U30GA010 Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 1,000 Ud 18,00 18,00
U30GA001 Conductor cobre desnudo 35mm2 1,000 Ml 8,00 8,00

___________________
Suma la partida.................................. 45,00
Costes indirectos............. 6% 2,70

____________
TOTAL PARTIDA............................... 47,70

____________________________________________________________________________________
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06.09 HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I  M3.

Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

HOPL150 Hormigón planta HM-150 1,000 m3 65,00 65,00
O01OA030 Oficial primera 0,530 h. 18,50 9,81
O01OA070 Peón ordinario 0,524 h. 17,00 8,91

___________________
Suma la partida.................................. 83,72
Costes indirectos............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA............................... 88,74

____________________________________________________________________________________
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07 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
07.01 EXCAV. ZANJA EN TIERRA  m3

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

CAMIONV Camión volquete 0,040 h 15,64 0,63
RETROEXC Retroexcavadora 0,060 h 16,60 1,00
O01OA020 Capataz 0,047 h. 19,00 0,89
O01OA070 Peón ordinario 0,076 h. 17,00 1,29

___________________
Suma la partida.................................. 3,81
Costes indirectos............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA............................... 4,04

07.02 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN m3
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

O01OA020 Capataz 0,010 h. 19,00 0,19
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h. 17,00 1,70
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,010 h. 23,49 0,23
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,010 h. 36,38 0,36
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,010 h. 6,51 0,07

___________________
Suma la partida.................................. 2,55
Costes indirectos............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA............................... 2,70

07.03 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s m3
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 17,25 0,17
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,005 h. 74,92 0,37
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,010 h 59,47 0,59
M08RI020 Pisón vibrante 100 kg 0,010 h 6,13 0,06
P01AR070 20-40 cerámico-hormigón reciclado 1,800 t 1,43 2,57

___________________
Suma la partida.................................. 3,76
Costes indirectos............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA............................... 3,99

07.04 CANAL. TELECOM. 4 PVC 90 m.
Canalización telefónica en zanja bajo calzada o acera, de
0,50x1,00 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC doble
pared de 90 mm. de diámetro, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra

O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 18,50 5,55
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 17,00 5,10
P27TT030_1 Tubo PVC 90 mm. 4,000 m. 1,35 5,40
P27TT070_1 Soporte separador 90 mm. 4 aloj. 1,500 ud 0,06 0,09
P27TT200 Limpiador unión PVC 0,012 kg 1,51 0,02
P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,024 kg 2,10 0,05
P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 4,400 m. 0,04 0,18

___________________
Suma la partida.................................. 16,39
Costes indirectos............. 6% 0,98

____________
TOTAL PARTIDA............................... 17,37

____________________________________________________________________________________
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07.05 ARQ. TELECOM. UNA TAPA ud

Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de
dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en
terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030 Oficial primera 2,250 h. 18,50 41,63
O01OA070 Peón ordinario 4,500 h. 17,00 76,50
P27TA060 Arqueta HF-III c/tapa 1,000 ud 400,00 400,00
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,250 h. 40,03 10,01
E02EM020 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 2,206 m3 8,00 17,65
E02SZ070 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 0,574 m3 23,27 13,36
E02TT030 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 1,632 m3 3,69 6,02
E04CM040 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I    V.MAN 0,151 m3 80,61 12,17

___________________
Suma la partida.................................. 577,34
Costes indirectos............. 6% 34,64

____________
TOTAL PARTIDA............................... 611,98

07.06 ARQ. TELECOM. DOS TAPAS ud
Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de
dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en
terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030 Oficial primera 2,250 h. 18,50 41,63
O01OA070 Peón ordinario 4,500 h. 17,00 76,50
P27TA020 Arqueta 2 tapaS 1,000 ud 600,00 600,00
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,250 h. 40,03 10,01
E02EM020 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 3,623 m3 8,00 28,98
E02SZ070 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 0,812 m3 23,27 18,90
E02TT030 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 2,811 m3 3,69 10,37
E04CM040 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I    V.MAN 0,220 m3 80,61 17,73

___________________
Suma la partida.................................. 804,12
Costes indirectos............. 6% 48,25

____________
TOTAL PARTIDA............................... 852,37

____________________________________________________________________________________
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08 FIRMES Y PAVIMENTOS
08.01 FIRMES
08.01.01 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE m3

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída,
transportada, extendida e perfilada con motoniveladora e
compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do
Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor
Modificado.

O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 17,25 0,17
MMMT.06a Motoniveladora 121/160 CV c /m.o 0,050 h 33,97 1,70
MMTG.04 Camión cuba de rego 20.000 l 0,050 h 29,67 1,48
MMMT.11b Rolo vibrador rodas 14 tm 0,050 h 32,23 1,61
CMTT.03 Transporte con camión basculante d>3 km 1,100 m³ 2,48 2,73
PBRT.2d Zahorra artificial 1,900 t 7,00 13,30
%3 Medios auxiliares 0,210 3,00 0,63

___________________
Suma la partida.................................. 21,62
Costes indirectos............. 6% 1,30

____________
TOTAL PARTIDA............................... 22,92

08.01.02 HORMIGÓN HF-35 EN PAVIMENTO. FRT.ENCF m3
Pavimento para núcleo rural, realizado con capa de hormigón
HF-35 de 13 cm de espesor, sobre subbase existente,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos y fratasado mecánico. Incluso cortes
con multicuchilla, p.p. de juntas en forma de lengueta, sellado
mediante cajeado e introducción de cordón sintético de
respaldo y sellado mediante poliuretano eléstico tipo Sikaflex
1A o similar, redondos de acero AEH 500 en refuerzos si
fuese necesario. Pigmentos de coloración a elegir por la
Dirección de Obra. Incluso material complementario y
medios auxiliares. Según normativa vigente. Terminado en
acabado semipulido a definir por la dirección de obra.

O01OA020 Capataz 0,100 h. 19,00 1,90
O01OA030 Oficial primera 0,600 h. 18,50 11,10
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 17,00 10,20
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,050 h. 39,14 1,96
M08EP010 Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m 0,050 h 350,00 17,50
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 35,58 0,71
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,025 h. 33,68 0,84
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,050 h. 23,49 1,17
P01HD600 Hormigón HP-35 s/hormig.planta 1,000 m3 80,00 80,00
P03ACC090 Acero corrugado B 500 S/SD    pref. 1,040 kg 1,30 1,35
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 0,006 kg 1,29 0,01
P03AM050 Malla 15x15x10      7,461 kg/m2 1,050 m2 10,00 10,50
P06WW070 Producto filmógeno 4,000 m2 0,32 1,28
M07W110 km transporte hormigón 10,000 m3 0,32 3,20

___________________
Suma la partida.................................. 141,72
Costes indirectos............. 6% 8,50

____________
TOTAL PARTIDA............................... 150,22

____________________________________________________________________________________
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08.02 PAVIMENTOS
08.02.01 PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.40x60x5 m2

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial
granallado (modelo Gris Santiago de Riego Betanzos
combinado en un 20% con modelo Cuero también de Riego
Betanzos) en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

O01OA090 Cuadrilla A 0,400 h. 44,50 17,80
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,080 m3 61,23 4,90
A02A080 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,060 m3 59,60 3,58
A02A080 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,060 m3 59,60 3,58
P08XVT030 Baldosa terraz.granito 40x60x5 1,000 m2 16,00 16,00
A01L030 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 62,24 0,06
P08XW015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1,000 ud 0,18 0,18

___________________
Suma la partida.................................. 42,52
Costes indirectos............. 6% 2,55

____________
TOTAL PARTIDA............................... 45,07

08.02.02 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 40x40 m2
Pavimento de loseta hidráulica color tierra de 40x40 cm., con
resaltos cilíndricos tipo botón en acabado granallado (Riego
Betanzos o similar), colocada en rebajes de acera para
acceso minusválidos, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I
de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090 Cuadrilla A 0,250 h. 44,50 11,13
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,250 m3 61,23 15,31
A02A080 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,060 m3 59,60 3,58
P08XVT030 Baldosa terraz.granito 40x60x5 1,000 m2 16,00 16,00
A01L030 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 62,24 0,06

___________________
Suma la partida.................................. 46,08
Costes indirectos............. 6% 2,76

____________
TOTAL PARTIDA............................... 48,84

08.02.03 BORDILLO HORMIGÓN C9 BICAPA 25x13 cm m
Bordillo de hormigón bicapa C7 - rebasable, de 25 cm de
base y 13 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140 Cuadrilla F 0,300 h. 35,00 10,50
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,032 m3 61,23 1,96
P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,001 m3 44,56 0,04
P08XBH410_C9 Bordillo hormigón monocapa 25x13 cm 2,000 u 4,50 9,00

___________________
Suma la partida.................................. 21,50
Costes indirectos............. 6% 1,29

____________
TOTAL PARTIDA............................... 22,79
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08.02.04 PAVIMENTO DE CÉSPEDE REFORZADO CON CELOSÍA PREFABRICADA DE m²

FORMI
Formación de pavimento drenante mediante celosía
prefabricada de formigón tipo "Cerámicas Campo" ou similar,
de cubos de formigón de 5x5x5cm nun formato cuadrado de
50x50x10cm. Colocación sobre subbase de 15-25cm de
grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm de
area 0-3mm con interposición entre elas de filtro xeotéxtil
para evitar o lavado da area. Posterior recheo dos alveolos
mediante e verquido e compactación con mestura de area
lavada e terra vexetal abonada (70%-30%) e sementado con
mestura de sementes de céspede segundo zona climática.

mt18aph010bcelosía prefabricada de formigón tipo "Breinco Llosa Illa" ou si 60,000 Ud 0,20 12,00
mt01zah010a Zahorra natural caliza. 0,228 t 7,61 1,74
JAC010 Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, exte 0,030 m³ 35,67 1,07
mq01mot010aMotoniveladora de 141 kW. 0,005 h 60,01 0,30
mq02rov010i Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 0,009 h 55,91 0,50

kW, d
mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidade. 0,004 h 35,97 0,14
mq02rod010aBandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de 0,300 h 3,82 1,15

trabajo
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 18,50 5,55
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 17,00 5,10
P06BG261 Geotextil tejido 150 g/m2 1,050 m2 2,37 2,49

___________________
Suma la partida.................................. 30,04
Costes indirectos............. 6% 1,80

____________
TOTAL PARTIDA............................... 31,84

08.02.05 PAVIMENTO REJILLA POLIETILENO PEATONAL/APARCAMIENTO m2
Pavimento armado con rejilla de polietileno baja densidad de
93x32x5 cm, para aparcamientos o superficies de tránsito
peatonal encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas
sobre firme existente, incluida la compactación, i/relleno de
los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y
limpieza, terminado. Rejilla con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA040 Oficial segunda 0,300 h. 18,00 5,40
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 17,00 5,10
P28DA010 Tierra vegetal limpia 0,055 m3 15,00 0,83
M08RB010 Bandeja vibrante de 170 kg. 0,300 h. 3,50 1,05
P08XW040 Pieza rejilla polietileno baja densidad 93x32x5 cm 3,400 u 6,78 23,05

___________________
Suma la partida.................................. 35,43
Costes indirectos............. 6% 2,13

____________
TOTAL PARTIDA............................... 37,56

08.02.06 MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO TRITURADO 12-20 m m3
Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto
por árido triturado clasificado 12-20 mm, colocado en zanja
de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y
compactación de la superficie de asiento, terminado.
Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).

O01OA020 Capataz 0,040 h. 19,00 0,76
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h. 17,00 2,55
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,150 h. 5,50 0,83
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,040 h. 36,38 1,46
P01AG110 Gravilla machaqueo 12/20 mm 1,000 m3 10,75 10,75
P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 2,000 m2 1,25 2,50

___________________
Suma la partida.................................. 18,85
Costes indirectos............. 6% 1,13

____________
TOTAL PARTIDA............................... 19,98
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09 SEÑALIZACIÓN VIARIA
09.01 POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM M

M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de diámetro, de
sustentación de señalización vial vertical, cimentación y
anclaje, totalmente colocada. Altura mínima 3 m, resto de
medidas cada 0,5 m

O01OA020 Capataz 0,001 h. 19,00 0,02
O01OA040 Oficial segunda 0,010 h. 18,00 0,18
O01OA070 Peón ordinario 0,010 h. 17,00 0,17
P27EW010 Poste Alumnio 80x40x2 mm. 1,000 m. 13,99 13,99
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,001 m3 61,23 0,06
M11SA010 Ahoyadora 0,010 h. 6,54 0,07
%0m0498 Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 0,145 %. 5,00 0,73

___________________
Suma la partida.................................. 15,22
Costes indirectos............. 6% 0,91

____________
TOTAL PARTIDA............................... 16,13

09.02 SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. ud
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y
troquelada, incluso poste de aluminio de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020 Capataz 0,250 h. 19,00 4,75
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 18,00 9,00
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 17,00 8,50
P27ER012 Señal circular reflex. D.G. D=60 cm 1,000 ud 83,59 83,59

___________________
Suma la partida.................................. 105,84
Costes indirectos............. 6% 6,35

____________
TOTAL PARTIDA............................... 112,19

09.03 SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm. ud
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III
(D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de
sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Capataz 0,250 h. 19,00 4,75
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 18,00 9,00
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 17,00 8,50
P27ER082 Señal octogonal refl. D.G. 2A=60 cm 1,000 ud 91,40 91,40

___________________
Suma la partida.................................. 113,65
Costes indirectos............. 6% 6,82

____________
TOTAL PARTIDA............................... 120,47

09.04 SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm ud
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva    nivel II (H.I.)
cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de
sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Capataz 0,250 h. 19,00 4,75
O01OA040 Oficial segunda 0,250 h. 18,00 4,50
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h. 17,00 4,25
P27ER161 Señal rectang.refl.H.I. 60x90 cm 1,000 ud 118,25 118,25

___________________
Suma la partida.................................. 131,75
Costes indirectos............. 6% 7,91

____________
TOTAL PARTIDA............................... 139,66

09.05 PREMARCAJE DE MARCA VIAL m.
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

O01OA030 Oficial primera 0,002 h. 18,50 0,04
O01OA070 Peón ordinario 0,002 h. 17,00 0,03
P27EH010 Pintura alcídica blanca 0,010 kg 3,00 0,03

___________________
Suma la partida.................................. 0,10
Costes indirectos............. 6% 0,01

____________
TOTAL PARTIDA............................... 0,11
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09.06 M.VIAL CONTINUA/DISC. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm - BLANCA m

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, en marcas viales,
vados permanentes, zona azul, en vias o bordillos, etc..
incluso premarcaje.

O01OA030 Oficial primera 0,003 h. 18,50 0,06
O01OA070 Peón ordinario 0,003 h. 17,00 0,05
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,002 h. 4,98 0,01
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 h. 4,27 0,01
M11SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,002 h. 22,12 0,04
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 0,072 kg 1,64 0,12
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas. 0,048 kg 0,71 0,03

___________________
Suma la partida.................................. 0,32
Costes indirectos............. 6% 0,02

____________
TOTAL PARTIDA............................... 0,34

09.07 PINTURA TERMOPLÁSTICA SIMBOLOS Y CEBREADOS m2
Pintura termoplástica en dos componentes
blanca/amarilla/azul, reflexiva, con una dotación de pintura de
3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en
cebreados, líneas transversales de detención y ceda el paso,
flechas, símbolos, palabras, plazas de minusválidos, etc., en
cualquier color, medido lo realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 18,50 4,63
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h. 17,00 4,25
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,015 h. 4,98 0,07
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 h. 4,27 0,06
P27EH014 Pintura termoplastica en frio 3,000 kg 2,85 8,55
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas. 0,600 kg 0,71 0,43

___________________
Suma la partida.................................. 17,99
Costes indirectos............. 6% 1,08

____________
TOTAL PARTIDA............................... 19,07
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10 ZONA VERDE
10.01 PLANTACIONES
10.01.01 LIGUSTRUM JAPONICUM 16-20 cm.CEPELLÓN u

Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón)    de 16 a 20 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y
primer riego.

O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h. 18,00 9,00
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 16,50 8,25
P28EB040 Ligustrum japonicum 12-14 cm.cep 1,000 u 93,00 93,00
P28SD005 Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 3,000 m. 1,89 5,67
P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,91 1,82
P01DW050 Agua 0,090 m3 0,62 0,06
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 40,00 2,00

___________________
Suma la partida.................................. 119,80
Costes indirectos............. 6% 7,19

____________
TOTAL PARTIDA............................... 126,99

10.01.02 PRUNUS AVIUM 16-20 cm. RD u
Prunus avium (Cerezo de flor)    de 16 a 20 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h. 18,00 9,00
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 16,50 8,25
P28EC360 Prunus avium 12-14 cm. rd. 1,000 u 105,00 105,00
P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,91 1,82
P01DW050 Agua 0,090 m3 0,62 0,06
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 40,00 2,00

___________________
Suma la partida.................................. 126,13
Costes indirectos............. 6% 7,57

____________
TOTAL PARTIDA............................... 133,70

10.01.03 PRUNUS PISSARDII ATROP.16-20 CEP u
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés)    de 16 a 20
cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h. 18,00 9,00
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 16,50 8,25
P28EC370 Prunus pissardii atrop.12-14 cep 1,000 u 96,00 96,00
P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,91 1,82
P01DW050 Agua 0,090 m3 0,62 0,06
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 40,00 2,00

___________________
Suma la partida.................................. 117,13
Costes indirectos............. 6% 7,03

____________
TOTAL PARTIDA............................... 124,16

10.01.04 GINKGO BILOBA 16-20 cm CEPELLÓN u
Ginkgo biloba (Ginkgo)    de 16 a 20 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados, abonado,
drenaje, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h. 18,00 9,00
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 16,50 8,25
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,070 h. 40,00 2,80
P28EA250 Ginkgo biloba 1,50-1,75 m cepellón 1,000 u 125,00 125,00
P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,91 1,82
P01DW050 Agua 0,090 m3 0,62 0,06

___________________
Suma la partida.................................. 146,93
Costes indirectos............. 6% 8,82

____________
TOTAL PARTIDA............................... 155,75
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10.01.05 CITRUS AURANTIUM 16-20 cm CEPELLÓN u

Citrus aurantium (Naranjo de flor)    de 16 a 20 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, drenaje, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h. 18,00 9,00
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 16,50 8,25
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 40,00 2,00
P28EB021 Citrus aurantium 14-16 cm contenedor 1,000 u 126,00 126,00
P28SD005 Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 3,000 m. 1,89 5,67
P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,91 1,82
P01DW050 Agua 0,090 m3 0,62 0,06

___________________
Suma la partida.................................. 152,80
Costes indirectos............. 6% 9,17

____________
TOTAL PARTIDA............................... 161,97

10.02 RIEGO AUTOMÁTICO
10.02.01 TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm. m.

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de
40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior
de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,030 h. 20,00 0,60
O01OB195 Ayudante fontanero 0,030 h. 18,00 0,54
P26TPB040 Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm. 1,000 m. 1,39 1,39

___________________
Suma la partida.................................. 2,53
Costes indirectos............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA............................... 2,68

10.02.02 ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1" ud
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con
apertura manual y regulador de caudal, con conexión de 1",
completamente instalada sin i/pequeño material.

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,125 h. 20,00 2,50
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,020 h. 20,00 0,40
O01OB195 Ayudante fontanero 0,125 h. 18,00 2,25
P26SV040 Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 1,000 ud 40,96 40,96

___________________
Suma la partida.................................. 46,11
Costes indirectos............. 6% 2,77

____________
TOTAL PARTIDA............................... 48,88

10.02.03 PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES ud
Programador electrónico de intemperie    KWIT DIA9 -652509 ,
de 9 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego
por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de
10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de
riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego
por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta
en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario
y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,500 h. 20,00 30,00
O01OB220 Ayudante electricista 1,500 h. 18,00 27,00
P26SP090 Prog.elect.intemperie c/transf. 8estac. 1,000 ud 321,33 321,33

___________________
Suma la partida.................................. 378,33
Costes indirectos............. 6% 22,70

____________
TOTAL PARTIDA............................... 401,03
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10.02.04 TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE c/35 m

c
Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una
profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con
tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de
diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y
tapado de las mismas, así como conexión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería
general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los
automatismos y controles.

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,010 h. 20,00 0,20
O01OA070 Peón ordinario 0,070 h. 17,00 1,19
P26TPI010 Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/35cm 1,000 m 0,70 0,70

D=16 mm
___________________

Suma la partida.................................. 2,09
Costes indirectos............. 6% 0,13

____________
TOTAL PARTIDA............................... 2,22

10.02.05 ARQUETA 40x40x50 cm ud
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma
de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en
fundición.

O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h. 44,50 44,50
A01RH060 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 0,200 m3 60,24 12,05
P27SA110 Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 1,000 ud 14,83 14,83
E07PFA030 ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. 0,500 m2 8,59 4,30
E02EEM010 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 0,300 m3 6,00 1,80

___________________
Suma la partida.................................. 77,48
Costes indirectos............. 6% 4,65

____________
TOTAL PARTIDA............................... 82,13

10.02.06 FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1" ud
Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para
riego por goteo, carcasa de PVC, D=1", i/piezas y
accesorios, instalado.

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,400 h. 20,00 8,00
O01OB195 Ayudante fontanero 0,400 h. 18,00 7,20
P26L015 Filtro de plástico anillas 1" 1,000 ud 64,65 64,65

___________________
Suma la partida.................................. 79,85
Costes indirectos............. 6% 4,79

____________
TOTAL PARTIDA............................... 84,64

10.02.07 LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2 m
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV.
para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con
cinta especial y conectores estancos, instalada.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,020 h. 20,00 0,40
P26SL020 Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2 1,000 m. 0,32 0,32

___________________
Suma la partida.................................. 0,72
Costes indirectos............. 6% 0,04

____________
TOTAL PARTIDA............................... 0,76

____________________________________________________________________________________
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10.02.08 VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm. ud

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 h. 20,00 6,00
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,300 h. 20,00 6,00
P26VA092 Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm 1,000 ud 27,90 27,90
P26UPM040 Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm 2,000 ud 1,71 3,42

___________________
Suma la partida.................................. 43,32
Costes indirectos............. 6% 2,60

____________
TOTAL PARTIDA............................... 45,92

10.02.09 ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL. ud
Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm.,
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad,
con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo de latón,
enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,600 h. 20,00 32,00
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,600 h. 20,00 32,00
P17PP336 Collarin toma PP 110 mm. 1,000 ud 9,15 9,15
P17YC060 Codo latón 90º 63 mm.-2" 1,000 ud 18,68 18,68
P17XE070 Válvula esfera latón roscar 2" 1,000 ud 64,16 64,16
P17PA060 Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 8,500 m. 1,93 16,41
P17PP200 Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 1,000 ud 7,01 7,01

___________________
Suma la partida.................................. 179,41
Costes indirectos............. 6% 10,76

____________
TOTAL PARTIDA............................... 190,17

____________________________________________________________________________________
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11 MOBILIARIO URBANO
11.01 PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l. ud

Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar,
compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y
tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera
tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con dado de
hormigón.

O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h. 44,50 44,50
P29MCB010 Papelera PE tapa inf.poste 50 l 1,000 ud 56,40 56,40
P01DW090 Pequeño material 5,000 ud 0,21 1,05

___________________
Suma la partida.................................. 101,95
Costes indirectos............. 6% 6,12

____________
TOTAL PARTIDA............................... 108,07

11.02 APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE u
Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET o
similar para 1 unidad, de estructura de tubo de acero
inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en áreas
urbanas pavimentadas.

O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h. 44,50 44,50
P29A060 Aparcamiento 1 bicicleta tubo acero inoxidable 1,000 u 55,00 55,00
P01DW090 Pequeño material 6,000 ud 0,21 1,26

___________________
Suma la partida.................................. 100,76
Costes indirectos............. 6% 6,05

____________
TOTAL PARTIDA............................... 106,81

11.03 BANCO HORMIGÓN CON TABLONES 2,00 m u
Sin descomposición 1.268,56

Costes indirectos............. 6% 76,11
____________

TOTAL PARTIDA............................... 1.344,67

____________________________________________________________________________________
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12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO M3

Carga y transporte de residuos de construcción o demolición
no peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta
instalaciones autorizadas para su gestión.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 h. 17,00 1,70
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,100 h. 74,92 7,49
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,100 h 59,47 5,95

___________________
Suma la partida.................................. 15,14
Costes indirectos............. 6% 0,91

____________
TOTAL PARTIDA............................... 16,05

12.02 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) M3
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con
código LER 170101, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento del
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad
del residuo, aportación de recipientes debidamente
homologados, aportación de etiquetas normalizadas de
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

O01OA020 Capataz 0,025 h. 19,00 0,48
O01OA070 Peón ordinario 0,032 h. 17,00 0,54
U02JS003 Contenedor 5 m3 0,200 h 6,78 1,36
Z0GRUM051 Valorización hormigón 1,000 m3 6,29 6,29
GRUO010 p.p. de gestión de residuos no peligrosos 0,100 ud 14,51 1,45

___________________
Suma la partida.................................. 10,12
Costes indirectos............. 6% 0,61

____________
TOTAL PARTIDA............................... 10,73

12.03 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) M3
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con
código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento del
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad
del residuo, aportación de recipientes debidamente
homologados, aportación de etiquetas normalizadas de
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

O01OA020 Capataz 0,025 h. 19,00 0,48
O01OA070 Peón ordinario 0,320 h. 17,00 5,44
U02JS003 Contenedor 5 m3 0,200 h 6,78 1,36
GRUM030 Valorización madera 1,000 m3 15,48 15,48
GRUO010 p.p. de gestión de residuos no peligrosos 0,050 ud 14,51 0,73

___________________
Suma la partida.................................. 23,49
Costes indirectos............. 6% 1,41

____________
TOTAL PARTIDA............................... 24,90

12.04 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203) M3
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con
código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento del
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad
del residuo, aportación de recipientes debidamente
homologados, aportación de etiquetas normalizadas de
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

O01OA020 Capataz 0,025 h. 19,00 0,48
O01OA020 Capataz 0,025 h. 19,00 0,48
O01OA070 Peón ordinario 0,032 h. 17,00 0,54
U02JS003 Contenedor 5 m3 0,200 h 6,78 1,36
Z0GRUM050 Valorización plásticos 1,000 m3 15,48 15,48
GRUO010 p.p. de gestión de residuos no peligrosos 0,050 ud 14,51 0,73

___________________
Suma la partida.................................. 18,59
Costes indirectos............. 6% 1,12

____________
TOTAL PARTIDA............................... 19,71
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12.05 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)M3

M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas
bituminosas, con código LER 170302, por gestor autorizado,
incluyendo: trámites necesarios para la realización del
seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes
debidamente homologados, aportación de etiquetas
normalizadas de caracterización del residuo y retirada y
aportación de nuevos contenedores.

O01OA020 Capataz 0,025 h. 19,00 0,48
O01OA070 Peón ordinario 0,032 h. 17,00 0,54
U02JS003 Contenedor 5 m3 0,200 h 6,78 1,36
Z0GRUM052 Valorización mezclas bituminosas 1,000 m3 3,90 3,90
GRUO010 p.p. de gestión de residuos no peligrosos 0,100 ud 14,51 1,45

___________________
Suma la partida.................................. 7,73
Costes indirectos............. 6% 0,46

____________
TOTAL PARTIDA............................... 8,19

12.06 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101) M3
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de
papel y cartón, con código LER 150101, por gestor
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación
de recipientes debidamente homologados, aportación de
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y
retirada y aportación de nuevos contenedores.

O01OA020 Capataz 0,025 h. 19,00 0,48
O01OA070 Peón ordinario 0,032 h. 17,00 0,54
U02JS003 Contenedor 5 m3 0,200 h 6,78 1,36
Z0GRUM080 Valorización papel y cartón 1,000 m3 7,74 7,74

___________________
Suma la partida.................................. 10,12
Costes indirectos............. 6% 0,61

____________
TOTAL PARTIDA............................... 10,73

____________________________________________________________________________________
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13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA P.A

P.A. de seguridad y salud completa de la obra,
comprendiendo instalaciones de higiene y salud,
protecciones individuales y colectivas y formación.

P.A_SSS PA SSSS 1,000 UD 1.740,25 1.740,25
___________________

Suma la partida.................................. 1.740,25
Costes indirectos............. 6% 104,42

____________
TOTAL PARTIDA............................... 1.844,67

____________________________________________________________________________________
31



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

MAN DE OBRA

ANEXO 1.- XUSTIFICACIÓN DE PREZOS



MANO DE OBRA 
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
O01OA020 Capataz 66,971 h. 19,00 1.272,46
O01OA030 Oficial primera 793,402 h. 18,50 14.677,93
O01OA040 Oficial segunda 23,940 h. 18,00 430,92
O01OA050 Ayudante 431,408 h. 17,50 7.549,63
O01OA060 Peón especializado 102,515 h. 17,25 1.768,38
O01OA070 Peón ordinario 760,101 h. 17,00 12.921,71
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 32,160 h. 20,00 643,20
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 39,810 h. 20,00 796,20
O01OB195 Ayudante fontanero 14,750 h. 18,00 265,50
O01OB200 Oficial 1ª electricista 55,240 h. 20,00 1.104,80
O01OB210 Oficial 2ª electricista 38,600 h. 20,00 772,00
O01OB220 Ayudante electricista 3,000 h. 18,00 54,00
O01OB230 Oficial 1ª pintura 13,500 h. 20,00 270,00
O01OB240 Ayudante pintura 13,500 h. 18,00 243,00
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 7,500 h. 18,00 135,00
O01OB280 Peón jardinería 7,500 h. 16,50 123,75

_____________
Grupo O01.......................... 43.028,48

mo040 Oficial 1ª xardineiro. 0,088 h 14,70 1,29
mo086 Axudante xardineiro. 1,082 h 13,69 14,82

_____________
Grupo mo0......................... 16,11

__________________________________________________________________________________________
TOTAL............................................................... 43.044,59

____________________________________________________________________________________
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MAQUINARIA
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAMIONV Camión volquete 12,328 h 15,64 192,81

_____________
Grupo CAM......................... 192,81

M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 4,500 h. 62,68 282,06
_____________

Grupo M02.......................... 282,06
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 26,210 h. 1,69 44,29
M03HH030 Hormigonera 300 l. gasolina 1,700 h. 1,28 2,18

_____________
Grupo M03.......................... 46,47

M05DC030 Dozer cadenas D-8 335 cv 16,000 h 91,91 1.470,56
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 17,500 h. 84,51 1.478,93
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,810 h. 40,00 32,40
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,297 h. 74,92 2.045,09
M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 9,000 h. 60,41 543,69
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 3,572 h. 33,68 120,29
M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 19,000 h. 54,27 1.031,13
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 3,954 h. 36,38 143,85
M05RN020 Retrocargadora neum. 75 CV 2,372 h. 31,49 74,69

_____________
Grupo M05.......................... 6.940,63

M06CH010 Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 11,500 h. 2,50 28,75
M06CM040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 30,000 h. 10,97 329,10
M06CP010 Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 4,000 h. 10,77 43,08
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 34,000 h. 0,56 19,04

_____________
Grupo M06.......................... 419,97

M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 2,250 h. 4,98 11,21
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,608 h. 25,80 15,67
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 104,590 h. 31,14 3.256,93
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 60,814 h 59,47 3.616,61
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 4,750 h. 40,03 190,14
M07N030 Canon suelo seleccionado prestámo 1.750,000 m3 4,00 7.000,00
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 306,075 m3 0,44 134,67
M07N080 Canon de tierra a vertedero 451,800 m3 0,27 121,99
M07N150 Canon a planta (tierras) 1.600,000 t 1,00 1.600,00
M07W110 km transporte hormigón 1.380,000 m3 0,32 441,60

_____________
Grupo M07.......................... 16.388,82

M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 2,700 h. 4,27 11,53
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,314 h. 23,49 735,57
M08EP010 Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m 6,900 h 350,00 2.415,00
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 27,900 h. 39,14 1.092,01
M08RB010 Bandeja vibrante de 170 kg. 4,500 h. 3,50 15,75
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 2,025 h. 5,50 11,14
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 1,470 h. 1,87 2,75
M08RI020 Pisón vibrante 100 kg 3,414 h 6,13 20,93
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 3,414 h. 6,51 22,23
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 23,760 h. 35,58 845,38

_____________
Grupo M08.......................... 5.172,29

M11HC050 Corte c/sierra disco hormig.viejo 16,000 m. 2,40 38,40
M11SA010 Ahoyadora 0,190 h. 6,54 1,24
M11SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,900 h. 22,12 19,91

_____________
Grupo M11.......................... 59,55

MA2M0229 Hormigonera 250 l. 4,851 H 0,53 2,57
_____________

Grupo MA2......................... 2,57
MMMT.03c Retroescavadora rodas 130-160 CV 0,200 h 56,00 11,20

MMMT.06a Motoniveladora 121/160 CV c /m.o 20,000 h 33,97 679,40
.
MMMT.11b Rolo vibrador rodas 14 tm 20,000 h 32,23 644,60

_____________
Grupo MMM........................ 1.335,20

MMTG.01d Camión dumper 16 m3 tración total 37,400 h 28,32 1.059,17

MMTG.04 Camión cuba de rego 20.000 l 20,000 h 29,67 593,40

_____________

____________________________________________________________________________________
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Grupo MMT......................... 1.652,57
RETROEXC Retroexcavadora 18,492 h 16,60 306,97

_____________
Grupo RET.......................... 306,97

U02JS003 Contenedor 5 m3 6,600 h 6,78 44,75
_____________

Grupo U02.......................... 44,75
mq01mot010a Motoniveladora de 141 kW. 0,375 h 60,01 22,50
mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidade. 0,300 h 35,97 10,79
mq02rod010a Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 22,500 h 3,82 85,95
mq02rov010i Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 0,675 h 55,91 37,74

_____________
Grupo mq0......................... 156,98

__________________________________________________________________________________________
TOTAL............................................................... 33.001,64

____________________________________________________________________________________
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MATERIALES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.M1225 Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr 118,000 Ud 2,68 316,24

_____________
Grupo 12............................ 316,24

AR1M0310 Cemento Cem II/A-M 32,5 sacos 1,674 Tm 67,37 112,78
AR1M0314 Agua 1,116 M3 0,27 0,30

_____________
Grupo AR1.......................... 113,08

AR2M0302 Arena de machaqueo 13,100 M3 11,12 145,67
_____________

Grupo AR2.......................... 145,67
AR3M0332 Grava 5/20 6,200 M3 9,36 58,03

_____________
Grupo AR3.......................... 58,03

E26HET040 P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm. 27,000 m. 25,73 694,71
_____________

Grupo E26.......................... 694,71
EL9M0907 Tapa y cerco fundic. Fenosa 3,500 UD 350,00 1.225,00

_____________
Grupo EL9.......................... 1.225,00

HOPL150 Hormigón planta HM-150 33,105 m3 65,00 2.151,83
Hormigón en planta de 150 Kg/cm2 de resistencia
característica y 250 Kg de contenido mínimo de
cemento

_____________
Grupo HOP......................... 2.151,83

MO2M0126 Materiales varios 10,000 Ud 2,68 26,80
_____________

Grupo MO2......................... 26,80
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 146,612 m3 9,66 1.416,28
P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 2,380 t. 6,21 14,78
P01AG060 Gravilla 20/40 mm. 4,760 t. 4,57 21,75
P01AG110 Gravilla machaqueo 12/20 mm 13,500 m3 10,75 145,13
P01AR070 20-40 cerámico-hormigón reciclado 614,520 t 1,43 878,76
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 17,541 t. 76,90 1.348,88
P01DW050 Agua 21,543 m3 0,62 13,36
P01DW090 Pequeño material 45,000 ud 0,21 9,45
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 3,671 m3 69,89 256,57
P01HD600 Hormigón HP-35 s/hormig.planta 138,000 m3 80,00 11.040,00
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 121,319 m3 61,23 7.428,38
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 1,200 m3 60,83 73,00
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,490 mud 48,12 23,58
P01MC010 Mortero preparado en central (M-100) 0,420 m3 47,59 19,99
P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,170 m3 44,56 7,58

_____________
Grupo P01.......................... 22.697,49

P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 1,443 kg 6,14 8,86
P02EPH070 Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100 14,000 ud 55,00 770,00
P02EPH100 Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800 8,000 ud 35,00 280,00
P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 8,000 ud 125,00 1.000,00
P02EPW010 Pates PP 30x25 28,000 ud 2,76 77,28
P02TO020 T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200 80,000 m. 8,50 680,00
P02TO040 T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315 165,000 m. 16,00 2.640,00

_____________
Grupo P02.......................... 5.456,14

P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 0,828 kg 1,29 1,07
P03ACC090 Acero corrugado B 500 S/SD    pref. 143,520 kg 1,30 186,58
P03AM050 Malla 15x15x10      7,461 kg/m2 144,900 m2 10,00 1.449,00
P03AM070 Malla 15x30x5          -1,424 kg/m2 4,680 m2 0,86 4,02

_____________
Grupo P03.......................... 1.640,67

P06BG261 Geotextil tejido 150 g/m2 78,750 m2 2,37 186,64
P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 27,000 m2 1,25 33,75

DANOFELT PP 125 (DANOSA)
P06WW070 Producto filmógeno 552,000 m2 0,32 176,64

_____________
Grupo P06.......................... 397,03

P08XBH410_C9 Bordillo hormigón monocapa 25x13 cm 60,000 u 4,50 270,00
P08XVT030 Baldosa terraz.granito 40x60x5 1.089,000 m2 16,00 17.424,00
P08XW015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 909,000 ud 0,18 163,62
P08XW040 Pieza rejilla polietileno baja densidad 93x32x5 cm 51,000 u 6,78 345,78

_____________
Grupo P08.......................... 18.203,40

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
P15AE020 Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 108,000 m 3,17 342,36
P15AF050 Tubo rígido PVC D 90 mm. 275,000 m. 0,86 236,50
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 9,000 u 21,38 192,42
P15EB010 Conduc cobre desnudo 35 mm2 18,000 m. 2,05 36,90
P15GA060 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 323,000 m. 0,36 116,28
P15GK110 Caja conexión con fusibles 9,000 u 6,27 56,43
P15NCT040_1 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x6 mm2 339,150 m 6,43 2.180,73

AFIRENAS X RZ1-K (AS)
_____________

Grupo P15.......................... 3.161,62
P16AK080 Columna recta galva. pint. h=9.m. 9,000 u 301,79 2.716,11

_____________
Grupo P16.......................... 2.716,11

P17PA060 Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 8,500 m. 1,93 16,41
P17PP200 Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 1,000 ud 7,01 7,01
P17PP336 Collarin toma PP 110 mm. 1,000 ud 9,15 9,15
P17XE070 Válvula esfera latón roscar 2" 1,000 ud 64,16 64,16
P17YC060 Codo latón 90º 63 mm.-2" 1,000 ud 18,68 18,68

_____________
Grupo P17.......................... 115,41

P25OU080 Wash primer+catalizador 13,500 l. 6,09 82,22
P25WW220 Pequeño material 13,500 ud 0,67 9,05

_____________
Grupo P25.......................... 91,27

P26L015 Filtro de plástico anillas 1" 1,000 ud 64,65 64,65
P26PMT030 Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm 6,000 ud 73,48 440,88
P26PPL060 Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2''mm 3,000 ud 1,65 4,95
P26Q127 Rgtro.acomet. fund.40x40 cm 250 tn 7,000 ud 45,00 315,00
P26Q127_1 Rgtro.acomet.acera fund.diámetro 90mm 3,000 ud 25,00 75,00
P26RB010 Boca riego Barcelona fundición equipada 3,000 ud 133,06 399,18
P26SL020 Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2 5,000 m. 0,32 1,60
P26SP090 Prog.elect.intemperie c/transf. 8estac. 1,000 ud 321,33 321,33
P26SV040 Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 2,000 ud 40,96 81,92
P26TPA705 Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=90mm 160,000 m 13,00 2.080,00
P26TPA880 Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=110mm 3,000 m 6,82 20,46
P26TPB040 Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm. 370,000 m. 1,39 514,30
P26TPI010 Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/35cm D=16 mm 60,000 m 0,70 42,00
P26UPM040 Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm 10,000 ud 1,71 17,10
P26UUB040 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm 6,000 ud 32,60 195,60
P26UUL210 Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm 6,000 ud 15,83 94,98
P26VA092 Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm 5,000 ud 27,90 139,50
P26VC023 Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm 6,000 ud 99,90 599,40

_____________
Grupo P26.......................... 5.407,85

P27EH010 Pintura alcídica blanca 4,500 kg 3,00 13,50
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 32,400 kg 1,64 53,14
P27EH014 Pintura termoplastica en frio 270,000 kg 2,85 769,50
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas. 75,600 kg 0,71 53,68
P27ER012 Señal circular reflex. D.G. D=60 cm 1,000 ud 83,59 83,59
P27ER082 Señal octogonal refl. D.G. 2A=60 cm 1,000 ud 91,40 91,40
P27ER161 Señal rectang.refl.H.I. 60x90 cm 5,000 ud 118,25 591,25
P27EW010 Poste Alumnio 80x40x2 mm. 19,000 m. 13,99 265,81
P27SA110 Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 17,000 ud 14,83 252,11
P27TA020 Arqueta 2 tapaS 1,000 ud 600,00 600,00
P27TA060 Arqueta HF-III c/tapa 2,000 ud 400,00 800,00
P27TT030_1 Tubo PVC 90 mm. 800,000 m. 1,35 1.080,00
P27TT070_1 Soporte separador 90 mm. 4 aloj. 300,000 ud 0,06 18,00
P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 880,000 m. 0,04 35,20
P27TT200 Limpiador unión PVC 2,400 kg 1,51 3,62
P27TT210 Adhesivo unión PVC 4,800 kg 2,10 10,08

_____________
Grupo P27.......................... 4.720,88

P28DA010 Tierra vegetal limpia 0,825 m3 15,00 12,38
P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 30,000 kg 0,91 27,30
P28EA250 Ginkgo biloba 1,50-1,75 m cepellón 3,000 u 125,00 375,00
P28EB021 Citrus aurantium 14-16 cm contenedor 3,000 u 126,00 378,00
P28EB040 Ligustrum japonicum 12-14 cm.cep 3,000 u 93,00 279,00
P28EC360 Prunus avium 12-14 cm. rd. 3,000 u 105,00 315,00
P28EC370 Prunus pissardii atrop.12-14 cep 3,000 u 96,00 288,00
P28SD005 Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 18,000 m. 1,89 34,02

_____________
Grupo P28.......................... 1.708,70

____________________________________________________________________________________
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MATERIALES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
P29A060 Aparcamiento 1 bicicleta tubo acero inoxidable 2,000 u 55,00 110,00

A-06
P29MCB010 Papelera PE tapa inf.poste 50 l 3,000 ud 56,40 169,20

_____________
Grupo P29.......................... 279,20

PBAA.1a Agua 0,131 m3 0,27 0,04
PBAC.3ea Cemento CEM II/B-V 32,5 R 0,124 t 58,83 7,30
PBAC.3eb Cemento CEM II/B-V 32,5 R 0,097 t 67,37 6,52

_____________
Grupo PBA.......................... 13,86

PBRA.1abab Arena    0-5mm 0,343 t 6,20 2,13
PBRA.1acaa Arena 3-5mm trit lvd 0,440 t 4,03 1,77
PBRT.2d Zahorra artificial 760,000 t 7,00 5.320,00

_____________
Grupo PBR.......................... 5.323,90

PHI01166000_2 LUMINARIA PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 9,000 UNID 258,50 2.326,50
_____________

Grupo PHI.......................... 2.326,50
PIEB96a tubo PE Ø 125    corrug. 2 capas homolog./acces 200,000 m 1,07 214,00
PIEB96c tubo PE Ø 160    corrug. 2 capas homolog./acces 800,000 m 3,00 2.400,00

_____________
Grupo PIE........................... 2.614,00

PISA92ba Rejilla fundic dúctil abatible C-250, 725x420 11,000 ud 61,10 672,10
_____________

Grupo PIS........................... 672,10
U04MA510 Hormigón HM-20/P/40/ I central 2,025 M3 57,28 115,99

_____________
Grupo U04.......................... 115,99

U30GA001 Conductor cobre desnudo 35mm2 3,000 Ml 8,00 24,00
U30GA010 Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 3,000 Ud 18,00 54,00

_____________
Grupo U30.......................... 78,00

U39BH110 Encofrado metálico 20 puestas 16,200 M2 21,24 344,09
U39GS001 Codo de PVC D=100 mm 9,000 Ud 0,67 6,03
U39ZF001 Perno de anclaje 36,000 Ud 1,53 55,08

_____________
Grupo U39.......................... 405,20

mt01zah010a Zahorra natural caliza. 17,100 t 7,61 130,13
_____________

Grupo mt0.......................... 130,13

mt18aph010b celosía prefabricada de formigón tipo "Breinco Llosa Illa" ou si 4.500,000 Ud 0,20 900,00
_____________

Grupo mt1.......................... 900,00
mt48tie035a Terra vexetal cribada e fertilizada, subministrada a granel. 2,250 m³ 28,52 64,17

_____________
Grupo mt4.......................... 64,17

__________________________________________________________________________________________
TOTAL............................................................... 83.970,98

____________________________________________________________________________________
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

1. INTRODUCIÓN

Redáctase o presente Anexo para dar cumprimento ao artigo 233.1.e), da Lei 09/2017, do 08 de
novembro, de Contratos do Sector Público, no que se establece,facendo referencia ao contido dos
proxectos que:

 “...deberán comprender, ao menos:

…
e) Un programa de desenvolvemento dos traballos ou plan de obra de carácter indicativo, con

previsión, no seu caso , do tempo e custo".

Polo exposto, no presente anexo desenvolvese un cálculo xustificado da determinación da duración
de cada unha das actividades básicas que constitúen a obra analizada, terase en conta que unha 
obra representa un proceso dinámico, no que interveñen multitude de factores. Polo tanto, a 
programación aquí indicada adquire unicamente un carácter indicativo.

2. REALIZACIÓN DO PLAN

Para a realización do Plan de Obra, seguiuse a seguinte metodoloxía: 

 Determinar  os  medios  necesarios  para  executar  as  obras,  a  partir  das  medicións,
maquinaria e persoal indicado. 

 Definir  as  distintas  actividades  que  forman  o  conxunto  das  obras,  mediante  a
agrupación ou división das unidades de obra definidas no “Documento nº4:Presuposto”
do presente proxecto, onde se deducen igualmente os rendementos para cada unha de
ditas actividades. 

 Finalmente  establecer  unha  orde  de  execución  das  distintas  actividades,  e  obter  o
diagrama de barras correspondente á programación proposta. 

As actividades organizáronse segundo os capítulos e subcapítulos nos que se divide o Presuposto,
que son os seguintes: 

 Capítulo 01: Movemento de terras/ Demolicións

 Capítulo 02: Rede de abastecemento

 Capítulo 03: Rede de fecais

 Capítulo 04: Rede de pluviais

 Capítulo 05: Infraestrutura de enerxía eléctrica

 Capítulo 06: Alumeado público

 Capítulo 07: Infraestrutura de telecomunicacións

 Capítulo 08: Firmes e pavimentos

 Subcapítulo 08.01.- Firmes

 Subcapítulo 08.02.- Pavimentos

 Capítulo 09: Sinalización viaria

 Capítulo 10: Zona verde

 Subcapítulo 10.01.- Plantacións

 Subcapítulo 10.02.- Rega automática
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 Capítulo 11: Mobilario urbano

 Capítulo 12: Xestión de residuos

 Capítulo 13: Seguridade e Saúde.

3. PLAN DE OBRA

A continuación achégase o plan de traballos das obras, de carácter indicativo, tendo en conta a
programación temporal das distintas actividades que a forman, tendo unha duración total de SETE
(7) MESES.

Será, por tanto, responsabilidade do Contratista Adxudicatario, a elaboración dun Programa de 
Traballos detallado e acorde aos medios dos que dispoña, baseándose na súa propia experiencia e 
bo facer. Dito programa deberá contar coa aprobación da Dirección de Obra.
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ANEXO 3.- XESTIÓN DE RESIDUOS

1. OBXECTO

Redáctase o presente Anexo para dar cumprimento ao establecido no R.D.105/2008, do 1 de
febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición, o cal,
no artigo  4.1.a do citado R.D. sinala a obriga de incluír nos proxectos de execución das obras de
construción ou demolición un estudio de xestión dos residuos xerados e o seu contido mínimo.

2. ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE RESIDUOS

A cantidade estimada (expresada en toneladas e metros cúbicos) de residuos de construción e 
demolición que se xerarán na obra, codificados segundo a lista europea de residuos publicada pola 
Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e 
eliminación de residuos e a lista europea de residuos, é a seguinte:

GRUPO LER DESCRICIÓN ACTIVIDADE NA 
QUE SE XENERA

UD MEDICIÓN

1701 Formigón, ladrillos, 
tellas e materiais cerámicos 170101

Mesturas de formigón, ladrillos, 
tellas e materiais cerámicos, 
distintas das especificadas no 
código 170106

Demolición de 
pavimentos m3 15

1702 Madeira, vidro e 
plástico

170201 Madeira
Encofrados, 
envases de 
produtos

m3 1

170203 Plástico
Envases de 
produtos, 
embalaxes

m3 1

1703 Mesturas bituminosas,
alguitrán de hulla e outros 
produtos alquitranados

170302
Mesturas bituminosas distintas das 
especificadas no código 170301

Demolición de 
pavimentos m3 15

1501 Envases
150101

Envases de papel e cartón Envases de 
produtos, 
embalaxes

m3 1

Conforme ao disposto  no artigo 3.1 do R.D. 105/2008, do 1 febreiro, excluíronse da relación 
anterior as terras e pedras, non contaminadas por sustancias perigosas, reutilizadas na mesma 
obra, nunha obra distinta ou nunha actividade de restauración, acondicionamento ou recheo.

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Propóñense  a continuación varias medidas para a prevención da xeración de residuos de 
construción e demolición nas obras obxecto do presente Proxecto:

 Adopción, por parte da Empresa Construtora, de boas prácticas no desenvolvemento da
actividade que xera os residuos

 Emprego, por parte do Contratista, de tecnoloxías tanto nos equipos como nos procesos e
produtos  que  xeren  menos  residuos  ou  favorezan  a  súa  reutilización,  reciclaxe  e
valorización.

 Redución,  por  parte  da  Empresa  Construtora,  do  número  de  envases  e  embalaxes  de
materiais de construción.

 Alixeramento de envases
 Emprego de envases plegables: caixas de cartón, botellas plegables
 Optimización da carga nos palets
 Subministro a granel de produtos
 Emprego de materiais con maior vida útil
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4. OPERACIÓNS DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN OU ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Os residuos xerados nas obras, serán xestionado polo propio construtor ou ben serán entregados a
un xestor autorizado (recollida, transporte e valoración /eliminación).
Ademais, segundo indica o RD 105/2008, o constructor disporá de documentación que acredite
que os residuos de construción ou demolición producidos durante a obra, foron xestionados na
propia obra ou ben entregados á instalación de valorización /eliminación autorizada.
Non  se  prevé  a  posibilidade  de  realizar  en  obra  ningunha  das  operacións  de  reutilización,
valorización nin eliminación debido á escasa cantidade de residuos xerados. Polo tanto, o Plan de
Xestión  de  Residuos  preverá  a  contratación  de  Xestores  de  Residuos  autorizados  para  a  súa
correspondente retirada e tratamiento posterior, que actúen o máis próximo posible á obra.
A Empresa encargada de realizar  a  Xestión de Residuos emitirá  un certificado de entrega de
residuos por cada un dos códigos LER que se reciban nas súas instalacións, onde se indicará a
cantidade, natureza e prcedencia dos mesmos, dacordo ao Real Decreto 105/2008.
A continuación inclúese un listado dos xestores autorizados a efectuar o tratamento dos residuos
que se van a xerar durante as obras. Se trata dunha relación non exhaustiva que se empregou
para facer unha estimación dos custes de xestión dos mesmos. A relación completa de xestores
autorizados  pola  Xunta  de  Galicia  para  efectuar  operacións  de  xestión  de  residuos  pódese
consultar no seguinte enlace:
http://sirga.cmati.xunta.es/xestores

Xestor Direción e
teléfono

Código
LER

Residuo
Operacións de xestión autorizadas

(para esta obra en particular)

Recollida e
Transporte Valorización/Eliminación

FIDEL
MIRAMONTES

GARCIA

Avda.Fisterra, 65
15147 Coristanco

Tel: 981733333

170101 Formigón  x Valorización

170102 Ladrillo

170107
Mestura de formigón, ladrillo, 
tellas e materiais cerámicos

170203 Plásticos x Valorización

170302 Mesturas bituminosas x Valorización

170904

Residuos mesturados de 
construción e demolición 
distintos dos especificados nos 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17
09 03 x Valorización

CONTENEDORE
S MARACANÁ

Estrada Coruña –
Fisterra km 34,7
15147 Coristanco

Tel: 619000147

170101 Formigón x Valorización

170102 Ladrillo

170107
Mestura de formigón, ladrillo, 
tellas e materiais cerámicos

170203 Plásticos x Valorización

170302 Mesturas bituminosas  x Valorización

170904

Residuos mesturados  de 
construcción e demolición 
distintos dos especificados nos 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17
09 03  x Valorización

150102 Residuos de plástico x Valorización
150101 Envases de papel e cartón  x Valorización
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5. MEDIDAS PARA A SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Antes do comezo dos traballos, o Contratista Adxudicatario das obras deberá propoñer as medidas 
necesarias para a separación dos residuos de construción e demolición en obra, para o 
cumprimento pola súa parte da obriga establecida no artigo 5.5 do Real Decreto 105/2008, do 1 
de febreiro.
Ditas medidas deberán estar adaptadas ás características particulares da obra e aos seus sistemas
de execución, e deberán contar co beneplácito da Dirección Facultativa da obra.
Deberán tomarse como mínimo as seguintes medidas referidas á separación de residuos.

 O depósito temporal de residuos efectuarase en contenedores /recipientes destinados a tal
efecto, de tal forma que se cumpran as ordenanzas municipais e a lexislación específica de
residuos, evitando los vertidos ou contaminacións derivadas un almacenamento incorrecto.

 Os  lugares  ou  recipientes  de  acopio  dos  residuos  deberán  estar  sinalizados  idónea  e
regulamentariamente, de tal forma que se eviten errores ou dúbidas á hora de realizar o
depósito.

 Os contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con cores claros visibles, e neles
constarán os datos do xestor do servizo correspondente ao residuo, incluída a clave da
autorización para suxestión. Os contenedores deberán permanecer durante toda a obra
perfectamente etiquetados, para así poder identificar o tipo de residuos que poden albergar
cada un.

 Os  contenedores/bidóns  para  residuos  perigosos  localizaranse  nunha  zona  especifica,
sinalizada e acondicionada para absorber posibles fugas, e estarán etiquetados segundo
normativa.  Os  contenedores  ou  sacos  industriais  empregados  para  a  separación  dos
residuos cumprirán as especificacións da normativa vixente e se sinalizarán  co pictograma,
o me do residuo e o código L.E.R. que corresponda.

6. INSTALACIÓNS PARA O ALMACENAMIENTO, MANEXO E, NO SEU CASO, OUTRAS
OPERACIÓNS DE XESTIÓN DE RESIDUOS

Os planos  das  instalacións  previstas  para  o  almacenamento,  manexo  e,  no  seu  caso,  outras
operacións de xestión dos residuos de construción e demolición dentro da obra, serán presentados
polo Contratista adxudicatario antes do comezo dos  traballos. 
Ditos planos deberán estar adaptados ás características particulares da obra e aos seus sistemas
de execución, e deberán contar co visto bo da Dirección Facultativa da obra.

7. PRESCRICIÓNS PARA O ALMACENAMENTO, MANEXO E,  NO SEU CASO,  OUTRAS
OPERACIÓNS DE XESTIÓN DE RESIDUOS

Establécense as seguintes prescrición relativas á xestión de residuos de construción e 
demolición:

 Prohíbese o vertido de residuos de construción e demolición que non foran  sometidos a
algunha operación de tratamento previo.
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 Contratista estará obrigado a presentar un plan que reflicta cómo levará a cabo as
obrigas que le incumban en relación cos residuos de construción e demolición que se
vaian a producir na obra. Dito plan, unha vez aprobado pola Dirección Facultativa e
aceptado polo Promotor, pasará a formar parte dos documentos contractuais da obra.

 A Empresa  Construtora,  cando non proceda a  xestionar  os residuos por  sí  mesma,
estará obrigada a entregalos a un xestor de residuos. Os residuos de construción E
demolición  se  destinarán  preferentemente,  e  por  este  orden,  a  operacións  de
reutilización, reciclado ou a outras formas de valorización.

 A entrega dos residuos de construción E demolición a un xestor por parte do Contratista
haberá  de  constar  en  documento  fehaciente,  no  que  figure,  como  mínimo,  a
identificación do poseedor  e do produtor,  a  obra de procedencia e,  no seu caso,  o
número de licenza da obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metros cúbicos
(ou en ambas unidades cando sexa posible), o tipo de residuos entregados (codificados
con arranxo á lista europea de residuos publicada pola Orde MAM/304/2002, de 8 de
febreiro) e a identificación do xestor das operacións de destino.

 A  Empresa  Construtora  estará  obrigada,  mentres  os  residuos  de  construción  e
demolición se encontren no seu poder, a mantelos en condicións adecuadas de hixiene e
seguridade, así como a evitar a mestura de fraccións e a seleccionadas que impida ou
dificulte  a súa  posterior valorización ou eliminación.

 Cando o xestor ao que o Contratista entregue os residuos de construción e demolición
efectúe  unicamente  operacións  de  recollida,  almacenamento,  transferencia  ou
transporte, no documento de entrega deberá figurar tamén o xestor de valorización ou
de eliminación ulterior ao que se destinarán os residuos.

8. VALORACIÓN ECONÓMICA DA XESTIÓN DE RESIDUOS

A valoración do custo previsto da xestión dos residuos de construción de demolición forma parte
do presuposto del Proxecto en capítulo independente, de acordo co establecido no artigo 4.1.a do
R.D. 105/2008, de 1 de febreiro.
No proxecto  “Urbanización entorno centro de saúde”, o presuposto de Xestión de Residuos
ascende á cantidade de  OITOCENTOS VINTE EUROS CON SESENTA E CATRO CÉNTIMOS
(820,64 €).
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1.MEMORIA GENERAL

1.1Objeto de este estudio

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresas contratista/s para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 
el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/ 1.997 de 24 de 
Octubre, por el que se regulan las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción.

Este Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de esta obra.
Otros riesgos no incluidos que pudieran surgir deberán ser estudiados en el "Plan de Seguridad y 
Salud" que el Contratista debe presentar para su aprobación por la Dirección Facultativa, antes del 
comienzo de los trabajos.

1.2Deberes, obligaciones y compromisos tanto del empresario como del trabajador.

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos:

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, 
igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los 
derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización 
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los 
términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 
correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 
en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 
que incidan en la realización del trabajo.

El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.
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Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia
de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con 
entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, 
sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores.

1.2.1Equipos de trabajo y medios de protección. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de 
forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización
de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados
por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, 
por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual 
deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente 
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo.

1.2.2Contratistas y subcontratistas

Los contratistas y subcontratistas están obligados a aplicar los Principios de la Acción Preventiva 
que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas
o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.

Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en sus respectivos 
Planes de Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores autónomos que hayan 
contratado.

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven
del incumplimiento de las medidas preventivas fijadas en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud
de la obra, según establece el apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirá de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

1.2.3. Trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos están obligados a:

Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades incluidas en el artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1997.
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Cumplir las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra que 
establece el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Cumplir las disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que establece para los 
trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se establezca.

Utilizará los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, por el cual 
se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de 
trabajo por parte de los trabajadores.

Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 773/1997, 
sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de equipos de 
protección individual por parte de los trabajadores.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y órdenes del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, durante la ejecución de la obra.

Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

1.2.4Documentación a exigir para subcontratistas y trabajadores autónomos:

 Póliza de responsabilidad civil de la empresa.

 Justificante de entrega del Plan de seguridad y salud por parte del contratista.

 Listado de maquinaria y certificados de entrega de normas de seguridad a los operadores.

 Certificados de equipos de trabajo:

a. Nuevos (posteriores al 1 de Enero de 1995), tendrán: marcado CE, Declaración de con-
formidad, Libro de instrucciones en castellano.

b. Antiguos (anteriores al 1 de Enero de 1995), la declaración de puesta en conformidad al
R.D. 1215/97).

 Póliza de los vehículos que intervienen en los trabajos.

 Listado de trabajadores que intervienen en la obra.

 Certificado de formación e información en materia de seguridad y salud de todos los 
trabajadores.

 Certificado de reconocimientos médicos.

 Copia TC-2 de la Seguridad Social de los trabajadores que intervienen en la obra.

 Justificante de entrega de Medidas de Seguridad a todos los trabajadores.

 Justificante de entrega de Equipos de Protección Individual.

 Autorización por escrito por parte de las empresas presentes en obra, para que los 
trabajadores designados a tal fin, usen la maquinaria presente en obra.

 Certificado del nombramiento del trabajador designado en Prevención de Riesgos Laborales.
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1.3Principios básicos de la acción preventiva

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 
los factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, 
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

1.3.1Evaluación de los riesgos.

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén 
expuestos a riesgos especiales.

2. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 
ANEXO 4.- ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

Páx. 7 de 94



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo 
caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para 
la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el 
empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 

3. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos
de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la 
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos 
previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

4. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de 
la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de 
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin 
de detectar las causas de estos hechos. 

1.4.Características de la obra

1.4.1Descripción de la obra y situación

El  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  se  encuentra  dentro  del  proyecto  constructivo  de
“URBANIZACIÓN DO ENTORNO DO CENTRO DE SAÚDE”

La obra se ejecutara en el núcleo urbano de Carballo, en el concello de Carballo.

1.4.2.Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra

1.4.2.1.Presupuesto

El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  Seguridad  y  Salud,  para  este  Proyecto  Constructivo
asciende a la cantidad de: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA
Y SIETE (1.844,67 €).

1.4.2.2.Plazo de ejecución 

El plazo máximo de ejecución previsto es de SETE (7) MESES.

1.4.2.3.Personal Previsto:

Se prevé un número máximo de trabajadores en un momento de la obra de CUATRO (4).

1.4.2.4.Capítulos que componen la obra:

 Capítulo 01: Movemento de terras/ Demolicións

 Capítulo 02: Rede de abastecemento

 Capítulo 03: Rede de fecais
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 Capítulo 04: Rede de pluviais

 Capítulo 05: Infraestrutura de enerxía eléctrica

 Capítulo 06: Alumeado público

 Capítulo 07: Infraestrutura de telecomunicacións

 Capítulo 08: Firmes e pavimentos

 Subcapítulo 08.01.- Firmes

 Subcapítulo 08.02.- Pavimentos

 Capítulo 09: Sinalización viaria

 Capítulo 10: Zona verde

 Subcapítulo 10.01.- Plantacións

 Subcapítulo 10.02.- Rega automática

 Capítulo 11: Mobilario urbano

 Capítulo 12: Xestión de residuos

 Capítulo 13: Seguridade e Saúde.

Como Centros Médicos de Urgencia se señalan:

 CENTRO DE SALUD DE CARBALLO

Avd. Ambulatorio, s/n.- 15100 A Coruña

Teléfono: 981-430999

 COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA

Lugar As Xubias de Arriba, 84.- 15006 A Coruña.

Teléfono: 981-178000

 HOSPITAL SAN RAFAEL

Lugar As Xubias de Arriba, 82- 15006. A Coruña.

Teléfono: 981-179000

1.4.2.6. Teléfonos de interés

AMBULANCIAS: 061

SOS GALICIA 900-444222

EMERGENCIAS 112

Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma durante el 
periodo de los trabajos y en sitio visible para todo el personal.El traslado de los posibles 
accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, y se llevaría a cabo a 
través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto desde la obra al 
Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince minutos.
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.Actuaciones previas.

Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de trabajo. 
Se colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la 
maquinaria.

Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito 
de actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución de 
las obras.

Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una 
previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o 
ganchos, y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a 
los trabajadores que puedan accidentarse.

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones 
de electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobará que toda la 
maquinaria presente en obra ha pasado las revisiones oportunas.

2.2.Descripción de las obras

O obxecto do proxecto é definir as actuacións a levar a cabo para a urbanización do entorno do

centro de saúde, mediante a apertura da rúa Médico Eduardo Mariño e a súa conexión coa avenida

do Ambulatorio. 

O modelo de rúa proposto é a a denominada “plataforma única”, de cara a fomentar o tráfico de

peóns sobre o rodado  e conseguir unha movilidade accesible.

As actuacións a realizar son as seguintes:

DEMOLICIÓNS E MOVEMENTO DE TERRAS

Para a apertura da nova rúa, levarase a cabo o desbroce do ámbito de 3000 m2,, para despois levar

a  cabo  os  traballos  de  esplanación.  Definidas  as  rasantes  levaranse  a  cabo  os  traballos  de

desmonte e terraplen. Unha vez realizada a cubicación resulta un volume de desmonte de 1600 m3

e de 1750 m3 de terraplén de préstamo.

Finalmente de cara a obter unha esplanada tipo E3 será preciso o estendido dunha capa de solo

seleccionado de 20 cm de espesor.

Na zona de actuación correspondente coa conexión coa avenida Ambulatorio levarase a cabo a

demolición dunha superficie de 200 m2 de  pavimento asfáltico. 
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SERVIZOS

Rede de abastecemento

Levarase a cabo o estendido de rede de abastecemento municipal na rúa de nova apertura, nunha

lonxitude de 160 m, con tubaria de PE100 PN16 de 90 mm de diámetro. instalarase a un metro de

profundidade aproximadamente e reforzarase con 20 cm formigón en masa HM-20.

A nova rede proxectada conectará coa existente no ámbito.

No plano IR.01 “Instalacións. Rede de abastecemento” do documento Nº2 “Planos” , detállase o

trazado da rede proxectada e os seus elementos principai, tales como válvulas, bocas de rega...

Rede de saneamento

Fecais

Na rúa Médico Eduardo Mariño, existe unha rede de fecais de PVC de 315 mm de diámetro, que

discorre en toda a súa lonxitude. De cara a mellora o seu funcionamento e mantemento, proponse

a execución de dous novos pozos de rexistro prefabricados de 100 cm de diámetro interior e de

1,60 e 2 m de altura respectivamente, así como a execución de  de catro arquetas de acometidas

domiciliarias.

No  plano  IR.01  “Instalacións.  Rede  de  fecais” do  documento  Nº2  “Planos”  ,  detállanse  as

actuacións descritas relativas ao saneamento de fecais..

Pluviais

Proponse a execución dunha nova rede de saneamento de pluviais na rúa Médico Eduardo Mariño,

cunha lonxitude de 165 m con tubaria de polipropileno corrugado de dobre parede de 315 mm de

diámetro. Do mesmo xeito instalaranse 6 pozos de rexistro prefabricados de 100 cm de diámetro

interior e de altura ata 1,6 m e executaranse 11 sumidoiros. O colector reforzarase con 20 cm

formigón en masa.

A nova rede proxectada evacuará por gravidade ao terreo.

No plano IR.01 “Instalacións. Rede de pluviais” do documento Nº2 “Planos” , detállase o trazado

da rede proxectada e o entronque coa rede existente.

Rede de media e baixa tensión

Proxéctase a instalación de 200 m de rede de baixa/media tensión na rúa Médico Eduardo Mariño

formada por canalización de 4 tubos de PE de 160 mm de diámetro, instalados na beirarrúa das

rúas,   a  unha profundidade de 70 cm.  Nos  cruces de calzada reforzarase a  canalización con

formigón en masas
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Instalaranse dúas arquetas de rexistro de dúas tapas con dimensións interiores de 527 x 884 mm

e unha arqueta de tres tapas de dimensións 527x1564.

A nova rede entronca coa existente na Avenida do Ambulatorio.

No plano IR.01 “Instalacións. Rede eléctrica” do documento Nº2 “Planos” , detállase o trazado da

rede proxectada.

Rede de telecomunicacións

Dotarase  á  rúa  Médico  Eduardo  Mariño  da  infraestrutura  de  telecomunicacións,  mediante  a

execución de 300m de canalización, para 4 condutos en base 2, de PVC de 90 mm de diámetros.

Instalaranse tamén dúas arquetas dunha tapa e unha de dous tapas, de dimensións 0,75 x 0,75 x

1,10 m e 0,75 x 1,55 x 1,10 m respectivamente.

A nova rede entronca coa existente na Avenida do Ambulatorio.

No plano IR.01 “Instalacións. Rede telecomunicacións” do documento Nº2 “Planos” , detállase o a

rede proxectada.

Rede de alumeado

Proxéctase a execución dunha canalización eléctrica, realizada con tubo de PVC de 90 mm de

diámetro de 275 m de lonxitude. Nos cruces de calzada reforzarase a canalización con formigón en

masas.

Do mesmo xeito, instalaranse de 9 columnas e 9 luminarias, na rúa de nova apertura.

No plano IR.01 “Instalacións. Rede alumeado público” do documento Nº2 “Planos” , detállase o a

rede proxectada.

FIRMES E PAVIMENTOS

Nas  beirarrúas  empregarase  pavimento  de  baldosa  de  terrazo  con  acabando  granallado  de

dimensións 60x40x5 cm, sendo a superficie total na que se empregará este tipo de solado de 909

m2. Cómpre indicar que se utilizarán dous tonos segundo se define no plano de acabados  ER01

Estado reformado: Acabados e xeometrías, do Documento Nº2 “Planos”.

Na zona de tráfico rodado empregarase  pavimento de formigón HF-35 de 12 cm de espesor sobre

unha capa de 20 cm de espesor de saburra reciclada. A superficie rodada total é de  de 1150m2.

Cabe sinalar que se proxecta  plataforma única sen obstáculos polo que se dispón dunha franxa de

pavimento de loseta hidráulica de color de dimensión 40x40 cm, tipo botón que se coloca para

separar a zona de tránsito peonil da do rodado. Tamén se colocará este tipo de pavimento nas

beirarrúas nas zonas de acceso a aos pasos de peóns.
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Do  mesmo  xeito,  cómpre  sinalar  que  na  zona  onde  se  propón  a  plantación  de  árbores  se

empregará celosía de formigón de dimensións 60x40 cm e/ou  polipropileno de 93x32x5 cm. A súa

colocación está definida no plano de acabados ER01 Estado reformado: Acabados e xeometrías, do

Documento Nº2 “Planos”.

SINALIZACIÓN

Sinalización horizontal

A sinalización horizontal proxectada, realízase de acordo coa Norma 8.2 IC Normas viais.

Non obstante cabe sinalar que a pintura a empregar será acrílica para a marca vial de 10 cm de

espesor, para as marcas viais relativas a prazas de aparcamento..

Para  os  símbolos  realtivos  a  cebreados,  isletas  e  símbolos  relativos  prazas  para  xente  con

movilidade reducida empregarase pintura termoplástica.

Antes do pintado dos distintos elementos levarase a cabo un premarcaxe.

Sinalización vertical

Proxéctase a colocación de sinais verticais de acordo co establecido na Norma 8.1 IC Sinalización

vertical  relativas  a  :  stop   (1  unidade),  limitacións  de  velocidade  (1  unidade)  e  sinais  de

información (1 unidade).

MOBILIARIO URBANO E XARDINERIA

Proxéctase  a  plantación  de  diversas  árbores:   Ligustrum  Japonicum,  16-20  cm  (3unidades);

Prunus Avium, 16-20 cm (3 unidades); Prunus Pissardi Atropurpurea, 16-20 cm (3 unidades);

Ginkgo Biloba, 16-20 cm (3 unidades) e Citrus Aurantium, 16-20 (3 unidades). A localización das

árbores detállase no Documento Nº2 e a Dirección de Obra decidirá que árbore colocar en cada

caso. 

Cabe sinalar que na zona onde se propoñen zonas verdes instalarase rede de rega por goteo.

Do mesmo xeito, instalarase 1 banco de 2 m de lonxitude, 3papeleras e un aparcabicicletas, nos

lugares indicados no Documento Nº2.

2.3.Análisis y prevención del riesgo en obra

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que 
condicionan la obra, en relación con su localización, emplazamiento, condiciones climáticas, 
urbanas, geológicas, etc., los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales 
en este tipo de obras y consisten en esquema:
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2.3.1.Riesgos profesionales:

 Atropellos por maquinaria y vehículos.

 Atrapamientos.

 Colisiones y vuelcos.

 Riesgos de la maquinaria por reventón de neumáticos o latiguillos, pérdida de frenos o 
tracción, etc.

 Caídas a distinto nivel.

 Desprendimientos.

 Interferencias con líneas eléctricas.

 Polvo y ruido.

 Vibraciones.

 Golpes contra objetos.

 Caída de objetos.

 Heridas punzantes en pies y manos.

 Salpicaduras de hormigón en ojos.

 Erosiones y contusiones en manipulación.

 Heridas por máquinas cortadoras.

 Interferencias con tuberías de abastecimiento en servicio.

 Por utilización de productos bituminosos.

 Salpicaduras de productos asfálticos.

 Excavación y cierre en zanjas.

 Riesgo de sepultamiento.

 Quemaduras.

 Riesgos producidos por agentes atmosféricos.

 Eléctricos.

 Incendios.

 Inundaciones.

 Intoxicaciones.

 Caídas al mismo nivel.

 Proyección de partículas a los ojos.

 Proyección de productos químicos a cuerpo y ojos.

 Esfuerzos y sobreesfuerzos físicos.

 Impericia del trabajador.
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 Falta de formación e información.

2.3.2.Riesgos laborales tolerables

Son los riesgos que no pueden ser totalmente evitables, pero que con la aplicación de las 
correspondientes medidas preventivas se convierten en riesgos tolerables.

En trabajos topográficos

 Deslizamiento de tierras o rocas

 Atropellos

 Caídas del personal, cortes, rasguños, picaduras de insectos

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas

 En movimiento de tierras   

 Deslizamiento de tierras y rocas

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras

 Golpes, atrapamientos

 Caídas del personal a nivel o en altura

 Interferencia con conducciones de servicios

 Polvo, ruidos

 Propios del transporte y empleo de explosivos

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas

En transportes y vertidos por tierra

 Deslizamiento de tierras y rocas

 Accidentes de vehículos, colisiones y vuelcos

 Atropellos por maquinaria y vehículos

 Caídas de material de los camiones

 Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con 
líneas eléctricas o pasos inferiores

 Polvo, ruidos

 Colisiones por circulación con poca visibilidad en zonas de trabajo

En hormigones

 Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos, desprendimientos)

 Caídas del personal a nivel o en altura

 Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón, salpicaduras, proyecciones

 Propios de la instalación de fabricación y colocación de hormigón, vibraciones, 
electrocución.
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 Golpes, pinchazos, cortes, quemaduras

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas

En cimentaciones 

 Deslizamiento de tierras o rocas

 Propios del encofrado, ferrallado y hormigonado

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras

 Caídas del personal, a nivel o de altura

 Interferencia con conducciones de servicio

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas

En firmes y pavimentos

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras

 Caídas del personal

 Polvo, ruido, humos

 Problemas de circulación, embarramientos

 Quemaduras, salpicaduras, proyecciones

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas

En el montaje de redes técnicas e instalaciones

 Golpes de o contra objetos

 Cortes, pinchazos y golpes con maquinaria, herramientas y materiales

 Caídas del personal a nivel o de altura.

 Proyección de partículas a los ojos

 Atrapamientos

 Electrocución, quemaduras

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas

Riesgos eléctricos

 Contacto con líneas eléctricas. Electrocución, quemaduras

 Derivados de máquinas e instalaciones eléctricas de obra

 Riesgo de incendios

 En almacenes, oficinas y en campo de voladuras

 En vehículos y embarcaciones

 En instalaciones eléctricas

 En encofrados o acopios de madera
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 En depósitos de combustible

Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y 
harán cumplir a los trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de 
comportamiento para la prevención de accidentes que se recogen en los Anejos de este estudio de 
Seguridad y Salud.

2.3.3. Valoración técnica de las posibilidades de modificación, sustitución o transformación de los 
procedimientos, medios o equipos previstos inicialmente.

Excavaciones

Las excavaciones en desmontes y zanjas, pozos y cimientos, siempre que sea posible se realizarán
mediante el empleo de maquinaria (pala cargadora, bulldozer s/orugas, martillo picador). 

Hormigonados

Para el empleo de hormigones para firmes, bases de bordillos, elementos estructurales se usarán 
camiones hormigonera, desechando siempre que se pueda el uso de hormigoneras eléctricas, las 
cuales se podrán emplear en la elaboración de morteros.

Agotamientos

Cuando no sea posible desaguar el agua de escorrentía que circula por el interior de una zanja se 
incorporará siempre en obra un sistema de bomba centrífuga para realizar el agotamiento en el 
interior de las zanjas.

Encofrados

Para la realización de elementos estructurales se recomienda el empleo de encofrados 
prefabricados modulares tipo “Peri” o metálicos, los cuales facilitan el montaje y reducen el riesgo 
de presencia de puntas en la obra.

Eslingas y cables

Para la colocación de los encofrados prefabricados, equipos de bombeo, postes de hormigón, 
tuberías, etc.; se emplearán eslingas y cables con disposición de un sistema de seguridad para 
impedir cualquier contratiempo o descuelgue por empleo de un sistema inseguro.

Iluminación de obra

Cualquier tajo como desmontes, excavación en zanjas, pozos y cimientos deberán de tener un 
sistema de iluminación artificial para facilitar su ejecución y evitar posibles accidentes en el tajo 
por falta de iluminación.

Cisternas

Durante el transcurso de la obra, se dispondrá uno o varios tractores con cisterna para proceder al 
riego de los tajos que produzcan polvo y creen situaciones de riesgo, así como para regar las 
ruedas de los camiones y los viales de salida y entrada de éstos. Estos trabajos se realizarán 
tantas veces como se considere necesario según la climatología.

2.3.4.Riesgos de daños a terceros:

 Atropellos.
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 Incendios.

 Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra.

 Salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas.

 Tráfico rodado en las proximidades.

2.3.5.Medios de protección

Protecciones individuales

Las protecciones individuales mínimas exigibles para cada unidad de obra son:

CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén 
vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como 
técnicos, mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad 
suficiente.

BOTAS: Se dotará de las mismas a los trabajadores cuando el estado del terreno lo aconseje, 
serán altas e impermeables y cuando halla riesgo de caída de objetos pesados, serán con puntera 
reforzada y si hay posibilidad de pinchazos, estarán dotadas de plantilla metálica.

MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrá en cuenta las 
reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo.

GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo de heridas en las manos, alergias, edemas, etc.

TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso 
cuando el estado del tiempo lo requiera.

CHALECO REFLECTANTE: Se proporcionará para cada trabajador un chaleco reflectante y se tendrá
en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra.

Las protecciones individuales a utilizar dependiendo del tipo de trabajo que se realice son:

CINTURÓN DE SEGURIDAD: será obligatoria su utilización cuando se realicen trabajos en altura 
con riesgo, sin protección colectiva. Se amarrará a elementos fijos de manera que la caída libre no 
exceda de un metro.

GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los 
trabajadores con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares.

MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en los que se manejen sierras 
de corte circular, corte de piezas cerámicas o similares y, en general, en todo tipo de trabajo donde
exista riesgo de ambientes pulverulentos.

VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de 
trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, 
etc. y cualquier otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo 
requieran.

Protecciones colectivas:

Las protecciones colectivas mínimas exigibles en la obra son:

a.- Señalización general:
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Se instalarán los siguientes carteles indicativos de:

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA.

USO OBLIGATORIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS.

Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo.

Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores.

Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento.

b.- Zonas de paso y limpieza de la obra:

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y 
señalizadas.

En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales 
almacenados ordenadamente.

c.- Dispositivos de seguridad:

Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual.

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no
sea superior a 24 voltios.

d.- Elementos de protección colectiva

 Escaleras de mano

 Puntales

 Vallas

 Cadenas

 Entibaciones

 Eslingas

 Riegos

 Elementos de anclaje

 Pórtico limitador de gálibo

2.3.6.Puesta en obra de los elementos de protección

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con 
antelación al momento en que sea necesaria su utilización.

El planning de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento
de necesidad de las protecciones.

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 
circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo 
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individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, 
informando a todo el personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así 
como cuando se vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan 
pronto como sea posible.

2.3.7.Revisiones de los elementos de protección

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en 
condiciones de cumplir su función.

Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su 
cometido, serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su 
reparación, se arreglarán por persona competente, de manera que se garantice su buen 
funcionamiento y que cumplan con su cometido, recomendándose que cuando estos elementos se 
vean dañados, sean retirados definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por culpa
del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% su cometido, cambiándolos por unos 
nuevos.

2.4. Análisis y prevención de riesgos catastrófico

Se especificarán en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como 
explosiones e incendios, mediante la implantación de:

Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del almacenamiento de materiales 
peligrosos, mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc.

Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc.

Dotar a la obra de las instalaciones adecuadas de protección.

Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra; en caso de necesitar calentarse algún 
trabajador, debe hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones, por ejemplo, en 
donde se mantendrán las ascuas.

2.5.Instalaciones provisionales de obra

2.5.1.Instalación contra incendios

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo 
generan en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición
(hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una 
sustancia combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.)
puesto que el comburente (oxígeno) ya se encuentra en el medio.

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de sustancias 
combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.

Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de CO2 y polvo seco.

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y 
limpieza de los tajos, y fundamentalmente en las escaleras del edificio.
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2.5.2.Definición de métodos de limpieza y recogida de escombros, desechos y basuras durante la 
ejecución de la obra.

En cada tajo de la obra, un operario se encargará al final de la jornada laboral de acopiar y recoger
los escombros, desechos y basuras que generen durante la ejecución de la obra. A continuación 
uno varios dumper se encargarán de transportar los escombros acopiados en cada tajo para 
depositarlos junto a las casetas de obra, en un lugar indicado para ello.

Parte de esos escombros que se acopian en un lugar junto a las casetas se podrá quemar al final 
de la jornada laboral, disponiendo de un recinto vallado para tal función. El resto de los escombros 
se transportará a un vertedero.

A todos los operarios durante las horas de formación en temas de seguridad se les hará mención 
para que los escombros que se generan en cada tajo se depositen en un lugar habilitado para ello.

Una vez a la semana o cuando el encargado de seguridad lo estime oportuno comprobará que los 
operarios depositan los escombros en los lugares indicados para ello.

El encargado en cada tajo de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla esto en 
el tajo que le corresponda; el encargado de seguridad será responsable de que se acopien los 
escombros en el lugar indicado para ello junto a las casetas.

2.5.3.Definición de lugares de aparcamiento, reparación y mantenimiento de máquinas y equipos 
móviles de trabajo presentes en la obra.

El Contratista bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud habilitará un lugar en la 
obra para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la 
maquinaria de obra y equipos auxiliares.

Si es posible será recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos para 
la maquinaria, tal como bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos 
autopropulsados, camiones, etc.; y otro espacio dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar.

Será indispensable un Control de las operaciones de mantenimiento de maquinaria, para evitar 
vertidos, así como un Control de la no afección a la red natural de drenaje y zonas permeables de 
recarga de acuíferos por acopios de materiales y vertidos.

En caso de vertidos accidentales, se realizarían diagnósticos mediante sondeos y toma de 
muestras para evaluar el alcance de la afección y de esta forma tomar las medidas oportunas.

Se Realizarán las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en los plazos y forma adecuada:
ITV,... para que las emisiones acústicas de las mismas se mantengan en los valores que sirvieron 
para su homologación inicial según las directivas europeas y reglamentación nacional de 
aplicación.

Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de los tajos de obra y bien 
comunicados para un fácil acceso a los tajos de la obra y al exterior de la obra, para que no se 
produzcan interferencias con la maquinaria en movimiento.

Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior. 

Se colocarán señales indicativas para poder identificar estos recintos.
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Dentro de este recinto la maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del tipo de 
maquinaria o equipo auxiliar. Así mismo se habilitará en un lugar indicado para ello en el interior 
del recinto, dedicado a la reparación de la maquinaria y/o equipos auxiliares.

Habrá un operario encargado de la vigilancia y control de acceso a dicho recinto, auxiliando en las 
operaciones de entrada y salida de maquinaria. Esta persona será el responsable de la entrada y 
salida de maquinaria así como de facilitar su acceso a la obra.

2.5.4.Definición y localización de locales de almacenamiento y depósito de materiales y elementos 
de obra.

Se habilitarán en la obra un lugar separado de los diferentes tajos, locales o casetas de 
almacenamiento de materiales y elementos de obra.

Para el almacenamiento de tierras (jabres, zahorras, arenas, gravas, etc.) se dispondrán recintos 
delimitados en todo su perímetro y separando los diferentes terrenos. El lugar de su acopio estará 
separado de los tajos pero a una distancia tal que facilite su fácil accesibilidad en caso de 
necesidad. El almacenamiento se realizará a la intemperie, pero si se moja, no se empleará hasta 
que esté seco. El cierre perimetral de las tierras se efectuará mediante un encintado en toda la 
zona alrededor de las tierras.

Las maderas y materiales para los encofrados se almacenarán en un local cerrado y protegido del 
exterior para impedir que se moje. El almacén será de chapa, madera o cualquier material.

Los elementos que forman parte de los pavimentos, tales como adoquines y bordillos se 
almacenarán en el exterior apilados en palets y en un recinto cerrado mediante cinta de 
señalización, separado de los lugares donde se esté efectuando la obra.

Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenarán en un local cerrado y protegido del 
exterior para impedir que se moje en presencia de lluvia. Este local se situará contiguo a las 
casetas de los operarios y cerca del acceso a la obra para facilitar su almacenaje.

Los cables eléctricos estarán dispuestos en bobinas en función de su sección; se almacenarán en 
un local protegido contra la intemperie y cerrado en todo su perímetro.

Las tuberías se acopiarán en función del tipo de material y en un local delimitado en todo su 
perímetro y a la intemperie. Se acopiarán en los paquetes que vienen de fábrica y se acuñarán y 
apuntalarán para impedir la caída de los tubos pudiendo provocar accidentes. Se almacenarán 
cerca de las casetas y en un lugar próximo a la entrada de la obra.

Las arquetas prefabricadas así como las tapas de registro de los pozos se almacenarán apiladas en
la obra en un recinto cerrado mediante vallas de 90 cm de altura.

La valvulería se almacenará en un local totalmente cerrado y protegido del exterior, agrupándola 
según el tipo que sea. El local estará próximo a las casetas de los trabajadores para facilitar su 
accesibilidad.

Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para 
impedir fugas y a su vez en locales cerrados y protegidos del exterior.

Cada recipiente llevará un cartel indicativo del material y sus características. En el paramento 
exterior se colocarán las señales necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. El 
acceso a este tipo de almacén será controlado por un encargado de mantenimiento y con 
conocimiento suficiente de tipo de materiales que se almacena.
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2.5.5.Delimitación de espacios y lugares o zonas de paso y circulación en la obra.

Se establecerán los itinerarios para la maquinaria de la obra, de manera que se optimice el 
recorrido y se favorezca la no aparición de polvo y partículas y las afecciones por ruidos a las áreas
habitadas sean mínimas. Mantenimiento y limpieza de la zona de tránsito de camiones para 
mantenerla en buenas condiciones para el tráfico.

En particular se tendrá especial cuidado en la ubicación de la zona de mantenimiento de 
maquinaria, préstamos, vertederos y otras instalaciones auxiliares lejos de los terrenos más 
frágiles desde el punto de vista hidrogeológico, zonas permeables con acuíferos asociados o áreas 
donde el nivel freático esté a poca profundidad.

Se utilizarán como vías de acceso a la obra las vías y caminos existentes, con el fin de afectar lo 
menos posible a terrenos colindantes.

Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones por toda la 
obra en función de las diferentes actividades a ejecutar.

Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra, mediante el empleo
de cinta de señalización y vallado de obra.

Cada cierta distancia para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes zonas se colocarán
balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural.

Se ordenará el tráfico interno de obra mediante el empleo de señalización vertical así como de 
barreras que impiden la invasión del tráfico a zonas no permitidas.

Cada tajo de obra estará perfectamente vallado y señalizado independizándolo de la circulación 
general de la obra para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades.

Así mismo cuando se prevea que en la circulación interna de obra así como en el acceso y salida 
de vehículos a la vía exterior se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalistas que faciliten 
la circulación en la obra.

Si en el interior de la obra hay presencia de tendido aéreo(telefónico, eléctrico, alumbrado, etc.) se
dispondrán gálibos para impedir la interferencia entre la maquinaria y el tendido.

Cuando se crea o genera una situación característica no prevista en un principio se señalizará y 
delimitará la zona afectada con los medios que se consideren necesarios.

2.6.Gestión de Residuos

Uno de los principales aspectos medioambientales asociados a las instalaciones generales de la 
obra, es el de los residuos. En la obra se generarán residuos inertes y peligrosos. El tratamiento 
será diferenciado en función del tipo que se trate, y aún dentro de éste, variará dependiendo de 
las características físicas de cada residuo.

2.6.1.Medidas a adoptar en el caso de residuos inertes 

De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán incluidos en esta clasificación 
los siguientes:

 Recipientes, envases y embalajes de las materias primas, productos y equipos.

 Papel, vidrio, plástico y otros materiales de oficina.
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 Residuos vegetales procedentes de los desbroces, y eliminación de la cubierta vegetal 
preexistentes.

 Tierra procedente de las excavaciones a realizar para la realización de las cimentaciones.

 Maderas procedentes de los trabajos de encofrado, palets para el transporte de elementos y
materiales, construcción de edificaciones auxiliares, etc. 

 Restos orgánicos procedentes de los aseos y servicios provisionales instalados durante las 
obras.

Como medidas para la correcta gestión y tratamiento de los residuos inertes generados en obra, se
citan las siguientes:

METAL GRIS

MADERA MARRÓN

PLÁSTICO AMARILLO

PAPELY CARTÓN AZUL

VIDRIO BLANCO

RESTOS
ORGÁNICOS

VERDE

Para la gestión de los residuos inertes durante las obras, se crearán “puntos limpios”, distribuidos 
en la zona de ocupación de la obra y resto de instalaciones auxiliares. Se colocarán contenedores o
se habilitarán zonas de acopio para cada tipo de residuo, en los que se colocará un distintivo de 
color según el siguiente criterio:

Se dispondrán en la obra los medios para la retirada selectiva de estos tipos de residuos, y su 
depósito en vertederos cercanos, favoreciendo de esta manera su reutilización y reciclaje posterior.

Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, entregándose a una 
empresa gestora autorizada.

La situación de elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en conocimiento 
de todo el personal de obra.

En lo tocante a las tierras y material vegetal excedentarias del desbroce y las excavaciones 
previstas, estas serán trasladadas a un vertedero autorizado por el Ayuntamiento, o se usarán 
como relleno de fincas, contando siempre con las pertinentes autorizaciones municipales 
(Autorización del Ayuntamiento, en cuanto al relleno y acondicionamiento de las fincas afectadas). 

Se prohibirá, el lavado de las cubas de hormigonado, dentro del recinto de la obra (se lavarán en 
las correspondientes plantas de hormigonado). Esta premisa será incorporada en los 
correspondientes contratos con las plantas de suministro de hormigón, como una cláusula más al 
pedido. 

Si bien, se acondicionarán zonas dentro del recinto de la obra, para el lavado, exclusivamente de 
las canaletas de vertido de las cubas, con el fin de evitar el ensuciamiento y manchado de la vía 
pública, con los restos de hormigón que quedan en la misma, durante el recorrido de vuelta a la 
planta. Estos puntos, de limpieza de las canaletas de las cubas, estarán perfectamente 
señalizados, y se localizarán alejados de sumideros, arquetas, o redes de saneamiento existentes. 
Los restos una vez fraguados, serán tratados como residuos inertes. 
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Cualquier operación con residuos inertes, y en especial los residuos sólidos urbanos, se realizará 
en las condiciones marcadas por el Ayuntamiento. En este sentido, se prestará especial atención, a
cualquier Ley, Real decreto, Ordenanza, que afecte en lo tocante a la gestión y el tratamiento de 
residuos (tanto inertes como peligrosos), y en general a cualquier disposición medioambiental 
aplicable.

2.6.2.Medidas a adoptar en el caso de residuos peligrosos

Los posibles residuos peligrosos que pueden generarse en la obra son los siguientes:

Aceites lubricantes usados (mantenimiento de maquinaria).

Filtros usados de aceite (mantenimiento de maquinaria).

Anticongelante deteriorado (mantenimiento de maquinaria).

Baterías ácido/plomo (mantenimiento de maquinaria).

Disolventes sucios (mantenimiento de maquinaria, limpieza de superficies, extracción de 
pinturas y lacas, dilución y preparación de pinturas).

Disoluciones ácidos / alcalis (decapado de superficies, eliminación de óxidos, limpieza de 
motor).

Restos de pinturas, esmaltes, lacas, epoxis, acrílicos, imprimaciones (preparción de pinturas, 
operaciones de pintado, limpieza, reparaciones en estructuras).

Granallas y materiales abrasivos (decapado, reparación de superficies, preparación para el 
pintado).

Trapos y bayetas contaminados (limpieza de equipos).

Pastillas y líquidos de freno (mantenimiento de equipos).

Suelos contaminados (reparaciones y mantenimiento de maquinaria, acopio de materiales 
peligrosos).

Combustibles (mantenimiento de maquinaria).

Productos de limpieza.

Óxidos y partículas metálicas (soldaduras, trabajos con estructuras metálicas).

Adhesivos.

Líquidos de curado utilizados en estructuras de hormigón.

Aditivos de hormigón.

Desencofrantes.
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Fluorescentes.

Residuos de botiquín clasificados como peligrosos.

Es importante resaltar que la Ley 10/98 de residuos, obliga a los productores de residuos 
peligrosos a separarlos y no mezclarlos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma 
reglamentaria. Por lo tanto, y con el objetivo expreso de cumplir con lo establecido en esta Ley, las
medidas a implantar durante la ejecución, para la correcta gestión de los residuos peligrosos 
generados, son las siguientes:

Como primera medida se realizará una segregación en origen de este tipo de residuos. 

Se evitará el transporte de los residuos peligrosos. En caso de ser necesario se tomarán las 
medidas oportunas que garanticen que no se producirán derrames de residuos durante las 
operaciones de carga, transporte y descarga.

Se almacenarán los residuos peligrosos en diferentes contenedores según sea su naturaleza, 
estando debidamente etiquetados a fin de facilitar y agilizar su gestión.

En ningún caso se permitirá la mezcla de residuos peligrosos de distinta naturaleza, ni su dilución 
en agua o en cualquier otro tipo de efluente para su vertido.

En la etiqueta de los envases o contenedores que contienen los residuos peligrosos figurarán los 
siguientes datos:

 El código de identificación de los residuos.

 El nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos (lo será el productor, esto es, el 
responsable de la obra hasta la entrega formal al gestor autorizado, en cuyo momento éste 
último se convertirá en el titular de los residuos).

 La fecha de envasado.

 La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (distintivo según los casos de ser 
un producto explosivo, inflamable, comburente, tóxico, nocivo, irritante, corrosivo, 
carcinógeno, mutagénico o infeccioso).

Los envases que contienen los residuos peligrosos y sus cierres estarán realizados de forma que se
evite cualquier pérdida o fuga del contenido durante las labores de manipulación y transporte. 
Estarán construidos con materiales suficientemente resistentes, no susceptibles de ser atacados 
por el contenido ni formar con éste combinaciones peligrosas.

El almacenamiento de los contenedores de residuos peligrosos en la obra, se realizará en una zona
cubierta, para lo cual se construirá una caseta, estando perfectamente señalizada, y cumpliendo 
las siguientes condiciones mínimas:

No se permitirá la mezcla de distintos residuos peligrosos entre sí y de los residuos peligrosos con 
residuos no peligrosos.

Debe estar alejado de fuentes de calor u otras que puedan provocar igniciones o explosiones.

Debe estar cubierto para impedir la mezcla de residuos peligrosos con agua y contar con 
pavimento de hormigón.
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Cuando se trate de residuos líquidos, deberá contar con un cubeto para la recogida de las posibles 
fugas y pérdidas de los envases.

Deberá ubicarse en un lugar de fácil acceso, de forma que puedan acceder los camiones de 
transporte para su retirada.

Deberá contar con la capacidad suficiente para albergar los residuos generados en el intervalo de 
retirada de residuos previstos (inferior a 6 meses).

Se localizarán, alejados de arquetas, sumideros, de redes de alcantarillado o de evacuación de 
aguas residuales. 

El tiempo de permanencia de cualquier residuo peligroso, generado en la obra, será como máximo 
de 6 meses. Estos, serán recogidos y transportados mediante un recogedor – gestor autorizado, el 
cual los trasladará a vertedero autorizado.

Se realizará un seguimiento y control de los residuos generados en la obra, mediante las 
correspondientes “Instrucciones de Trabajo”, “Programas de Puntos de Inspección” y las “Fichas de
Seguimiento de Residuos Inertes y Peligrosos”. En este mismo sentido se archivarán los registros, 
derivados de la gestión de los residuos peligrosos e inertes (Justificantes de entregas de residuos 
peligrosos, documento de aceptación del residuo, copia de la autorización como 
transportista/gestor de residuos peligrosos, licencias y autorizaciones de vertederos autorizados 
por el ayuntamiento o por la comunidad autónoma, permiso de rellenos de fincas, etc.). 

En caso de que se produzca el vertido accidental de residuos peligrosos durante la fase de 
ejecución de las obras, se contendrá el vertido mediante el uso de un producto absorbente (cal, 
arena, cemento, etc.), recogiéndose la mezcla resultante (residuo peligroso + producto 
absorbente) y trasladándose a un contenedor adecuado, para su tratamiento posterior como 
residuo peligroso.

En lo referente a los residuos peligrosos, derivados del mantenimiento de maquinaria de obra, se 
tendrá presente los siguientes puntos: 

Se prohibirá la realización de cualquier labor de mantenimiento de maquinaria en el recinto de la 
obra, realizándose exclusivamente en los talleres que las empresas subcontratadas tienen 
habilitados para tal fin. Con esto se evitará, la gestión y posterior tratamiento de los residuos 
(aceites, combustibles, filtros, etc.) procedentes del uso de la maquinaria en la obra.

En este caso, se solicitará, a las empresas subcontratadas de maquinaria, los justificantes de 
entrega de aceites usados y de otros residuos peligrosos, a gestor-recogedor autorizado.

En el caso de que el mantenimiento, por razones de causa mayor, no se pueda realizar en talleres 
habilitados para tal fin, y se tenga que realizar en la zona de ocupación de la obra, se seguirán las 
siguientes directrices:

Se construirá una zona especialmente habilitada para este fin. 

Se impermeabilizará el suelo mediante losa de hormigón, con un sistema perimetral de 
canalización de las aguas de escorrentía, que conducirá a una balsa de decantación dotada de 
arqueta separadora de grasas.

La zona de mantenimiento estará perfectamente señalizada, y ubicada de tal forma que la 
maquinaria de la obra acceda de forma fácil y directa. 

La gestión de los residuos peligrosos se realizará a través de gestores autorizado por la Comunidad
Autónoma.

ANEXO 4.- ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

Páx. 27 de 94



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

Los residuos orgánicos que se generen (p.e. en campamentos de obra) se recogerán y acumularán
en elementos estancos hasta que finalmente se trasladen a la planta de tratamiento más cercana.

2.6.3.Minimización de residuos

Con el fin de conseguir una disminución en la generación de los residuos generados, se cumplirán 
y tendrán en cuenta las siguientes medidas. Estas medidas no solo deberán ser conocidas por el 
personal de la obra, sino que serán transmitidas a personas externas a la misma (subcontratistas),
los cuales de una forma u otra estarán implicados también en su cumplimiento.

Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se estudiará y establecerá las 
condiciones mínimas medioambientales que deberá cumplir el nuevo producto.

Estas condiciones quedarán plasmadas en la correspondiente Especificación de Compra, que será 
añadida como una cláusula más al contrato establecido con el suministrador.

Se primará la elección de aquellos proveedores que suministren productos con envases retornables
o reciclables.

Igualmente se favorecerá la compra de materiales y productos a granel de forma que se reduzca la
generación de envases y contenedores innecesarios.

Se utilizarán preferentemente aquellos productos procedentes de un proceso de reciclado o 
reutilizado, o aquellos que al término de su vida útil permiten su reciclado o reutilizado. Esta 
condición, no será excluyente del uso de otros materiales o productos, siempre que el fin 
perseguido sea la minimización de residuos, o el facilitar su reciclado o reutilizado.

Se realizará la recogida diferenciada de metales, maderas, plásticos, papel, cartón, etc. (ver 
apartado de residuos inertes), de forma que se les dé un destino diferente del vertido, 
consiguiendo la valorización de los mismos.

Se evitará la compra de materiales en exceso.

Se demandarán preferentemente envases retornables, reutilizables o reciclables en las compras de
materiales.

Estas condiciones expuestas, se consideran mínimas e indispensables a implantar durante la 
ejecución de la obra. La aplicación de las mismas será necesaria para una correcta gestión de los 
productos y residuos.

De la puesta en práctica de los anteriores puntos, se determinará la necesidad de añadir nuevas 
medidas o potenciar las anteriores, buscando siempre el favorecer la minimización de residuos, así
como su reciclado y reutilizado y en definitiva la correcta gestión de los productos y materiales 
generados durante la ejecución de la obra. 

2.7.Identificación y prevención de riesgos en el proceso productivo

Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas fases 
de la obra, indicando las protecciones cuya observación y empleo respectivamente evite el riesgo 
detectado.

Los trabajos más significativos y que se realizarán por el orden que a continuación se describe 
son:
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Trabajos comunes a: replanteo de alineaciones y estructuras.

 Trabajos de topografía: replanteo de alineaciones y estructuras.

Colectores en zanja:

 Excavación de zanjas y sostenimiento de las mismas.
 Colocación de tuberías.
 Relleno de zanjas.
 Reposición del terreno y revegetación
 Señalización y desvío de tráfico para construcción de colectores que discurran por viales.
 Reposición de firmes y aceras en el caso de colectores que discurran por zonas urbanizadas.

Conexiones del saneamiento existente a la nueva red de saneamiento:

Trabajos en el interior de pozos y colectores, en ocasiones no se puede desviar el caudal, en este 
caso hay que extremar las precauciones en cuanto a posibles subidas repentinas de caudal.

Afección y reposición de servicios afectados:

 Ubicación en campo de los diferentes servicios afectados con ayuda del personal de las 
diferentes compañías suministradoras.

 Excavación para detección de las mismas.

 Desvío provisional de las mismas.

 Reposición al estado inicial.

Afección y reposición de viales:

 Señalización y desvío de tráfico.

 Excavación.

 Reposición de pavimentos y aceras.

2.7.1.Trabajos previos

Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra, 
comprendiendo la colocación de las casetas prefabricadas de oficinas e instalaciones de obra.

Riesgos más frecuentes:

 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos.

 Desprendimiento de cargas.

 Vuelco de máquinas.

 Atrapamientos.

 Caídas a distinto nivel.

 Caídas al mismo nivel.
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 Caídas de herramientas y materiales.

 Golpes con objetos y herramientas.

 Cortes y erosiones por el manejo de cables.

 Riesgo de impacto por latigazo de cables.

 Riesgo eléctrico.

 Esfuerzos y sobreesfuerzos.

 Imprudencias, despistes o impericia del operario.

 Los derivados de condiciones climáticas adversas.

Medidas preventivas:

Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en 
tanto no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el riesgo 
desaparezca.

Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas 
serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o las señales 
de peligro por las maniobras de la maquinaria.

Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación.

Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán 
hasta la total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno.

En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos 
serán los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de 
un tercero, que será el encargado de corregir manualmente el guiado.

Protecciones individuales:

 Casco de seguridad.

 Guantes de seguridad.

 Calzado de seguridad.

 Gafas de anti-impactos.

 En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad.

 Formación e información.

 Chaleco reflectante.

Protecciones colectivas:

 Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria.

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza.

 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos.

 Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, para 
evitar la circulación o estancia bajo la zona de carga.
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2.7.2.Demoliciones

Riesgos más frecuentes:

 Desprendimiento de cascotes

 Contaminación

 Contactos eléctricos directos/indirectos

 Caldas a distinto nivel

 Caídas al mismo nivel

 Atropellos, colisiones y vuelcos

 Explosión por productos inflamables

 Imprudencias, despistes o impericia del operario.

 Los derivados de condiciones climáticas adversas.

Medidas preventivas:

Toda la maquinaria deberá montarse sobre base firme y nivelada.

Se señalizarán y protegerán las zonas de actuación.

En operaciones de demolición mediante martillos rompedores, es obligatorio el uso de cascos 
antirruido dentro de la cabina y en caso de descenso de la misma, será de aplicación la normativa 
existente respecto al resto de trabajadores.

Es obligatoria la presencia de señales acústicas en los vehículos para que puedan indicar el inicio 
de las maniobras.

Se prohíbe la circulación libre de personas por la zona de trabajo.

Se recomienda prohibir tajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias 
inferiores a los 5 metros.

Las operaciones de carga y vertido de materiales estarán supervisadas por un operario que guiará 
tanto al maquinista como al conductor en las maniobras necesarias para un correcto desempeño 
de su trabajo.

Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte

La zona de trabajo se encontrará en un estado de orden y limpieza, estando las superficies de 
tránsito libres de obstáculos.

El material de escombro como resultado de las demoliciones será apilado de manera controlada en
un lugar establecido anteriormente y destinado a tal efecto, que cumpla las medidas que para tal 
fin se exigen, para su posterior retirada del lugar de la obra.

El plan de trabajo lo presentará la empresa que realice los trabajos contemplados en el mismo. 

Protecciones individuales
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 Gafas anti-impactos

 Casco de polietileno

 Botas de seguridad

 Botas de goma (o PVC) de seguridad

 Trajes impermeables

 Chaleco reflectante.

 Mascarillas antipotvo

 Ropa de trabajo

 Guantes de cuero

 Protector auditivo (cascos)

 Faja antivibratoria (elástica)

 Guantes de goma o PVC

Protecciones colectivas

 Acotar con vallas

 Viseras o dispositivos equivalentes

 Señalización de seguridad

 Apeos

 Regar con agua

 Entibaciones y apuntalamientos

2.7.3.Movimiento de tierras

El movimiento de tierras y escombro precisos se iniciará con medios mecánicos (pala cargadora y 
retroexcavadora) y manuales, evacuando el material mediante camiones de tonelaje medio.

Riesgos más frecuentes:

 Desprendimiento de tierras.

 Caída a distinto nivel.

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

 Inundación.

 Caída de objetos.

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.

 Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria.
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 Caídas a nivel.

 Generación de polvo.

 Esfuerzos y sobreesfuerzos.

 Imprudencias, despistes o impericia del operario.

 Los derivados de condiciones climáticas adversas.

Medidas preventivas:

Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor.

Los paramentos de las excavaciones se protegerán y se controlará cuidadosamente su estado 
diariamente y especialmente después de llover.

La salida a la vía pública de los vehículos se avisará por persona distinta del conductor. Se 
indicarán las salidas mediante señales de tráfico.

Se acotará de forma visible la zona de actuación de las máquinas.

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada al borde 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera
sobrepasará 1 m. el borde de la zanja.

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. (como 
norma general) del borde de una zanja.

Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del borde.

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 v. 
Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 
antes de reanudar los trabajos.

Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir 
empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y 
en especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso martillos neumáticos, compactaciones 
por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

Se efectuará el achique inmediato de aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

Protección en desmontes:

Antes del inicio del desmonte, se someterá a una inspección a las laderas, eliminado las piedras 
que pudieran rodar con facilidad

Se realizará una revisión de los tajos por parte del encargado al inicio y al final de la jornada, para 
garantizar la estabilidad de los mismos. Especialmente se realizará esta revisión cuando se 
interrumpan los trabajos durante más de un día y después de lluvias o heladas.

El refino y saneo de las paredes ataluzadas debe realizarse para cada profundidad parcial menor 
de tres metros.
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Se señalizarán los circuitos y radios de acción de la maquinaria, para evitar que se produzcan 
atropellos y colisiones.

Se evitará, en la medida de lo posible, la circulación de vehículos cerca de las cabezas de los 
taludes, para evitar los efectos de sobrecargas y vibraciones. En caso necesario se establecerán 
desvíos por itinerarios alternativos.

En el caso de que se saque una máquina que quede atrapada en el barro por medio de otra 
máquina, queda terminantemente prohibida la permanencia de personas en las proximidades de la
operación, debido a la posibilidad de rotura de eslingas de enganche de una máquina a otra.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles.

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria.

 Chaleco reflectante.

 Gafas de protección antipartículas.

 Traje de agua y botas.

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

 Formación e información.

Protecciones colectivas:

 Señalización.

 Topes de final de recorrido.

 Entibación de los taludes en tanto no se realicen los muros de contención.

2.7.4.Drenajes y servicios 

La instalación de los drenes y servicios comprenden la realización de los trabajos de excavación de 
zanjas y pozos, y la puesta en obra de la tubería.

2.7.4.1. Zanjas:

Riesgos más frecuentes:

 Desprendimiento de tierras.

 Caída de personas al interior de la zanja.

 Caída de personas al mismo nivel.

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

 Vuelco de la maquinaria.

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

 Inundación.
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 Caída de objetos.

 Polvo.

 Sobreesfuerzos.

 Imprudencias, despistes o impericia del operario.

 Los derivados de condiciones climáticas adversas.

Medidas preventivas:

Antes de iniciarse su apertura se llevará a cabo un estudio previo del terreno con objeto de 
conocer su estabilidad y la posible existencia de conducciones.

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Las 
escaleras sobrepasarán 1 m. el borde de la zanja.

Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 m. (como norma general) al borde de 
una zanja.

Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del borde.

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 v. 
Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 
antes de reanudar los trabajos.

Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que pueda recibir 
empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos y, 
en especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

No se instalarán en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión que 
generen gases como el monóxido de carbono, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias 
para su extracción.

Si es necesario la realización de entibaciones, éstas serán revisadas al comenzar la jornada de 
trabajo, extremándose las precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o 
alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

Las entibaciones sobrepasarán en una altura mínima de 20 cm. sobre el borde de una zanja para 
que realicen la función de rodapié y eviten la caída de objetos y materiales al interior de la zanja.

Las entibaciones o partes de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

Protecciones individuales:

 Casco.
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 Guantes para el manejo de herramientas y útiles.

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria.

 Gafas de protección antipartículas.

 Traje de agua y botas.

 Chaleco reflectante

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

Protecciones colectivas:

 Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las 
siguientes condiciones:

 Pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables

 Pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes.

 Pendiente 1/3 en terrenos muy compactos.

 Se dispondrá de portátiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango aislante.

 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con 
puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el 
exterior.

 Correcta señalización de la zanja.

 Se colocarán barandillas de 90 cm., listón intermedio a 45 cm. y rodapiés de 15 cm. de 
altura.

2.7.4.2.Pozos y Arquetas:

Riesgos más frecuentes:

 Caídas de objetos.

 Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.

 Caídas de personas al mismo nivel.

 Derrumbamiento de las paredes del pozo.

 Interferencias con conducciones subterráneas.

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

 Vuelco de la maquinaria.

 Inundación.

 Electrocución.

 Asfixia.

 Polvo.

 Sobreesfuerzos.
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 Imprudencias, despistes o impericia del operario.

Los derivados de condiciones climáticas adversas.

Medidas preventivas:

El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida anclada en la parte superior 
del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. aproximadamente.

Quedan prohibidos los acopios en un círculo de 2 m. (como norma general) alrededor de la boca 
del pozo.

Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán las medidas 
preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole para 
evitar derrumbamientos.

Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m. se rodeará su boca con 
barandillas.

Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a 2 m., si bien siempre es aplicable la medida 
preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización de peligro, por ejemplo:

Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diámetro superior al 
del pozo más 2 metros.

Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en torno al pozo 
sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual a la del pozo.

Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación al pozo.

Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos avisando al Jefe 
de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.

La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estanco antihumedad” 
alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios.

Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los 
pozos en prevención de accidentes por intoxicación.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Guantes para el manejo de herramientas y útiles.

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria.

 Gafas de protección antipartículas.

 Traje de agua y botas.

 Chaleco reflectante

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

Protecciones colectivas:

 Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las 
siguientes condiciones:

 Pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables
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 Pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes.

 Pendiente 1/3 en terrenos muy compactos.

 Se dispondrá de portátiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango aislante.

 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con 
puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar al exterior.

 Correcta señalización de la zanja.

 Se colocarán barandillas de 90 cm., listón intermedio a 45 cm. y rodapiés de 15 cm. de 
altura.

2.7.4.3.Puesta en obra de la tubería:

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo y distinto nivel.

 Desprendimiento de cargas y objetos.

 Golpes con objetos y herramientas.

 Dermatosis.

 Proyección de partículas.

 Sobreesfuerzos.

 Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas.

 Heridas por sierras circulares.

 Polvo.

 Ruido.

 Vibraciones.

 Atrapamientos.

 Imprudencias, despistes o impericia del operario.

 Los derivados de condiciones climáticas adversas.

Medidas preventivas:

Antes de la llegada de la tubería a obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su 
recepción en acopio.

La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos y, tanto éstos como el 
personal, deberán observar las normas de seguridad.

El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se
coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material 
adecuado.

Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o
eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las 
cargas y, en todo momento, su estado frente a la rotura.
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Al colocar el tubo en la zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se 
tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado.

En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 
señalista.

Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 
herramientas.

No se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté 
totalmente inmovilizadas se utilizarán las escaleras dispuestas a tal efecto.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Botas de seguridad.

 Guantes.

 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria.

 Gafas de protección antipartículas.

 Traje de agua y botas.

 Chaleco reflectante

 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

Protecciones colectivas:

 Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las 
siguientes condiciones:

 Pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables

 Pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes.

 Pendiente 1/3 en terrenos muy compactos.

 Se dispondrá de portátiles a 24 v. blindados, antidetonantes con mango aislante.

 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con 
puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el 
exterior.

 Correcta señalización de la zanja.

 Se colocarán barandillas de 90 cm., listón intermedio a 45 cm. y rodapiés de 15 cm. de 
altura.

2.7.4.4.Entibaciones y tablestacas

Riesgos más frecuentes

 Atrapamientos de personal

 Desprendimiento de paneles y tablestacas

 Desprendimiento de tierras
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 Proyección de partículas a los ojos

 Salpicaduras

 Golpes, cortes y pinchazos

 Caídas al mismo nivel

 Caídas a distinto nivel

 Fallos en la entibación o tablestacado

 Vuelco de vehículos

 Caídas del material 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario.

 Los derivados de condiciones climáticas adversas.

Medidas Preventivas:

Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de 
izado de la entibación.

El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano 
seguras y provistas de zapatas antideslizantes y estabilizadores.

Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 
prevención de derrumbamientos del terreno. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia 
constante del Encargado del tajo.

Los clavos existentes en la madera ya usada se sacarán o se remacharán inmediatamente después
de haber desentibado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante 
barrido y apilado.

El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso.

Se cumplirán las medidas preventivas correspondientes a las escaleras de mano.

Si hubiera entibaciones de más de 2 m de altura, se protegerán los bordes con barandillas de 90 
cm de altura mínima, provistas de pasamanos, listón intermedio y rodapié. Existen barandillas 
adaptadas a cada modelo de entibación.

Durante las operaciones de montaje de la entibación los operarios permanecerán fuera de la zanja.

Se prohíbe desestrobar los distintos elementos desde los codales de la entibación. Estas 
operaciones deben realizarse con ayuda de una escalera firmemente anclada y apoyada. Si ello no 
es posible, se empleará un cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte.

El acceso al interior de la entibación se efectuará con ayuda de una escalera.

En caso de ser necesario, se dispondrán pasarelas de seguridad.

Se paralizarán los trabajos en caso de tormentas o lluvias fuertes.

Protecciones individuales:

 Casco de polietileno

 Gafas antipolvo y antiproyecciones
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 Mascarillas de seguridad antipolvo

 Guantes de goma o PVC

 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela de acero

 Traje impermeable

 Guantes de cuero

 Chaleco reflectante

Protecciones colectivas:

 Escaleras

 Vallas de delimitación de trabajos

 Iluminación artificial

 Pasarelas para peatones

 Paso de peatones vallado

 Pasarelas para peatones

 Topes para vehículos

 Señalización

 Señalización luminosa

2.7.5.Pilotes de cimentación  

Riesgos más frecuentes:

 Caídas de personas a distinto nivel

 Caídas de personas al mismo nivel

 Caída de objetos por desplome

 Caída de objetos en manipulación

 Caída de objetos desprendidos

 Pisadas sobre objetos

 Golpes contra objetos inmóviles

 Golpes y contactos con elementos móviles

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas

 Atrapamientos por o entre objetos

 Atrapamientos por vuelco de máquinas

 Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos

 Sobreesfuerzos

 Contactos eléctricos
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 Ruido

 Vibraciones

 Posturas forzadas

Medidas preventivas:

Las operaciones de pilotaje han de estar dirigidas por personal competente. 

Antes de iniciar los trabajos, revisar el cableado y verificar que todos los dispositivos de la 
pilotadora funcionan correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. 

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad será 
necesaria la colaboración de un señalista. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado, por lo que se comprobará la estabilidad del 
mismo para el posicionamiento de la maquinaria.

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos 
para identificar la distancia mínima de trabajo. 

Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de seguridad (lluvia, 
niebla,...) hasta que las condiciones mejoren. Se debe aparcar la máquina en un lugar seguro.

Se esmerarán las condiciones de orden y limpieza durante la ejecución de las actividades.

Se cumplirá el contenido del presente Estudio de Seguridad en materia de excavación en zanja, 
rellenos y movimiento de tierras y hormigonado. 

Para evitar los riegos de caída en altura se tendrá en cuenta:

 Existir un balizamiento de la zona de trabajo.
 Usar el arnés de seguridad anticaída debidamente anclado.

 Nunca quitar los elementos de protección de bordes ni de huecos de las excavaciones.

 No situarse innecesariamente cerca del borde libre de una excavación o desnivel.

Todo el personal tendrá prohibido situarse en el radio de acción de la maquinaria.

Durante los trabajos de limpieza del trépano de la pilotara mediante giro inverso a cierta velocidad,
los trabajadores permanecerán alejados de la zona.

Durante los trabajos de perforación, el maquinista deberá tener en todo momento un control visual
de operación y de no poder ser así contará con la ayuda de una persona designada que le dará 
instrucciones.

Ningún trabajador permanecerá en la zona de acción ni bajo los elementos de perforación.

En la fase de colocación de armaduras se seguirán las medidas indicadas en este Estudio respecto 
a movimiento de cargas. Se utilizarán elementos de sujeción adecuados a la carga y si fuera 
necesario guiarla durante el traslado, utilizarán cuerdas guías.

El acopio de las armaduras se realizará de manera estable y segura.
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Al igual que los restantes trabajadores de la obra, se respetarán las protecciones verticales y 
horizontales, y los balizamientos (a base de malla naranja de tipo stopper) instalados en las 
excavaciones y desniveles.

Los trabajadores no deben situarse bajo ningún concepto debajo de cargas suspendidas.

Existirá en todo momento una perfecta delimitación de la zona de trabajo y radio de giro de la 
maquinaria.

No se trabajará cuando exista lluvia fuerte, nieve o viento superior a 50 km/h.

Para trabajos realizados con riesgo de caída a más de 2 metros de altura será obligatorio el uso de 
arnés si no ha sido posible la colocación de una medida de protección colectiva adecuada.

Todas las máquinas eléctricas tendrán toma de tierra.

Todas las máquinas estarán dotadas de todos sus elementos de seguridad y protección.

Protecciones colectivas y protecciones complementarias:

 Barandilla de protección.

 Cuerdas de retenida y guía para carga suspendida.

 Cables fiadores o líneas de vida para el enganche del cinturón o arnés de seguridad.

Protecciones individuales:

 Guantes de seguridad.

 Calzado de seguridad.

 Casco de seguridad.

 Gafas de seguridad.

 Ropa de trabajo de alta visibilidad.

 Arnés de seguridad.

 Mascarilla antipolvo.

 Trajes impermeables

2.7.6.Trabajos de manipulación del hormigón

Riesgos más frecuentes:

 Caídas de personal al mismo nivel.

 Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel.

 Hundimiento de encofrados.

 Rotura o reventón de encofrados.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Pisadas sobre superficies de tránsito.

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
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 Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento).

 Atrapamientos.

 Electrocución. Contactos eléctricos.

 Sobreesfuerzos.

 Imprudencias, despistes o impericia del operario.

 Los derivados de condiciones climáticas adversas.

Medidas preventivas:

Vertido mediante cubo o cangilón:

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el mecanismo de 
dosificación, en evitación de accidentes por atoramiento o tapones.

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la
salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se 
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.

Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando 
el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa.

Protecciones individuales:

 Casco de polietileno.

 Guantes impermeabilizados y de cuero.

 Botas de seguridad.

 Chaleco reflectante.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

2.7.7.Encofrado y desencofrado:

Riesgos más frecuentes:

 Caídas a distinto nivel.

 Caídas al mismo nivel.

 Caída de objetos en manipulación.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Golpes / cortes por objetos o herramientas.

 Proyección de fragmentos o partículas.
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Medidas preventivas:

Los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente.

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean 
sometidas.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.

El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán 
los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 
de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla

El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante cuña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada.

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.).

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias.

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 
para su posterior retirada.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.

Protecciones individuales:

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

 Botas de seguridad.

 Cinturones de seguridad (Clase C).

 Guantes de cuero.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Chaleco reflectante.

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

 Trajes para tiempo lluvioso.

2.7.8.Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra:

Riesgos más frecuentes:
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 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado.

 Sobreesfuerzos.

 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).

 Caídas a distinto nivel.

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

Medidas preventivas:

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 
al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga 
de dos puntos separados mediante eslingas.

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado 
en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero.

Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta -in situ-

Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.

Protecciones individuales:

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Cinturón porta-herramientas.

 Cinturón de seguridad (Clase A ó C).

 Trajes para tiempo lluvioso.
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2.7.9.Colocación de elementos prefabricados.  

Riesgos más frecuentes

 Caídas del personal en altura.

 Desplome de los elementos prefabricados.

 Caídas de materiales.

 Golpes al manipular las estructuras.

 Sobreesfuerzos.

 Ruido.

Medidas preventivas

Antes de la llegada de las estructuras a la obra, se habrán acondicionado las áreas previstas para 
su recepción en acopio.

La descarga y colocación de estructuras se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el 
personal deberán observar las normas de seguridad.

Tanto para la descarga como en la colocación de la estructura, no se permitirá que los cables o 
eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las 
cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura.

Cuando de se proceda a la colocación de la estructura, no se permanecerá en el radio de acción de
la máquina y no se tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté 
totalmente apoyado.

En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 
señalista.

Queda prohibido trabajar con viento fuerte, heladas y lluvias.

Protecciones individuales

 Arnés de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Cascos de seguridad.

 Formación e información.

 Protecciones auditivas.

Protecciones colectivas

 Redes de seguridad.

2.7.10.Albañilería

Los trabajos de albañilería que se pueden realizar son los habituales para este tipo de unidades de 
obra y entre los de mayor riesgo podemos enumerar los enfoscados y enlucidos, tabiquería, etc. 
Entre los elementos auxiliares más destacados por su mayor uso destacan los andamios de 
borriquetas y las escaleras de madera o metálicas.
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Riesgos más frecuentes

 Proyección de partículas.

 Salpicaduras de pastas y morteros.

 Golpes en las manos.

 Caídas al mismo nivel.

 Salpicaduras en los ojos.

 Dermatosis.

 Cortes y heridas.

 Aspiración de polvo.

 Sobreesfuerzos.

 Caídas a distinto nivel.

 Golpes en las extremidades.

 Riesgo de contacto eléctrico directo con las máquinas herramientas.

 Ruido.

Medidas preventivas

Los lugares de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, encontrándose las 
zonas de paso libres de obstáculos, que pueden ocasionar golpes y caídas, tanto de personas como
de objetos.

Será obligatorio el uso de todos los elementos de protección personal, que se encontrarán en 
perfecto estado, desechándose los que se encuentren en mal estado o los que levanten suspicacias
en cuanto a su rendimiento.

Queda terminantemente prohibido en esta obra realizar trabajos con operarios en la misma 
vertical.

Los trabajos en altura serán realizados como mínimo por dos operarios, evitando en todo momento
que un solo trabajador efectúe estos tipos de trabajo.

Protecciones individuales

 Casco de seguridad.

 Guantes de goma.

 Manoplas de cuero.

 Gafas de seguridad.

 Mascarilla anti-polvo.

 Protecciones auditivas.

 Formación e información.

 Calzado de seguridad.

 Cinturón de seguridad y portaherramientas.
ANEXO 4.- ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

Páx. 48 de 94



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

Protecciones colectivas

 Colocación de barandillas resistentes con rodapié.

 Cierre de seguridad en los huecos del forjado.

 Antepecho de seguridad en los huecos de fachadas.

 Instalación de marquesinas y redes a nivel adecuado.

2.7.11.Instalación eléctrica 

Riesgos más frecuentes

 Caídas de personas a distinto nivel.

 Caídas de personas al mismo nivel.

 Caídas de objetos.

 Golpes con objetos.

 Heridas en extremidades

 Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas.

 Contacto eléctrico indirecto causado por una toma de tierra defectuosa.

 Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete.

 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura.

 Electrocuciones y quemaduras por la manipulación de cables.

 Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.

 Sobreesfuerzos.

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más

comunes.

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de 
protección(disyuntores diferenciales, etc.).

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-
hembra.

Medidas preventivas

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
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La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas.

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si 
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas de maniobra, extintores de polvo 
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección 
personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.

El montaje de aparatos eléctricos se hará por parte del personal especializado.

Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento.

Las conexiones eléctricas se harán sin tensión.

Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el último cableado en 
ejecutarse será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar 
seguro los mecanismos necesarios para la conexión.

Existirá un encargado de mantenimiento de la red, al que se le comunicarán todo tipo de incidencias
(cortes de suministro, averías, etc.), siendo el responsable de arreglar cualquier tipo de problema 
en la red.

En el caso de que haya que realizar un corte en el suministro, se le comunicará al encargado, siendo
éste el que realice dicho corte y el que vuelva a conectar la corriente cuando el trabajo esté listo, 
colocando en el cuadro eléctrico un cartel indicativo de NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN 
LA RED, para evitar que otros trabajadores conecten por error u omisión el suministro, provocando 
un riesgo eléctrico por contacto directo.

Se recomienda que el cuadro eléctrico principal se encuentre cerrado bajo llave, para evitar 
accidentes por contacto directo mientras unos trabajadores se encuentren trabajando en la red y 
otros puedan conectarla accidentalmente. Dicha llave estará en posesión del encargado de 
mantenimiento de la red eléctrica, siendo él el único que tenga acceso a dicho cuadro. Para evitar el
posible extravío de la llave de acceso al cuadro eléctrico, existirá también una segunda llave, que se
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encontrará en la zona de oficinas de la obra, dándosela únicamente al encargado de mantenimiento 
de la red.

Protecciones individuales

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes.

 Botas aislantes de electricidad (conexiones).

 Botas de seguridad.

 Guantes aislantes.

 Ropa de trabajo.

 Cinturón de seguridad.

 Banqueta de maniobra.

 Alfombra aislante.

 Comprobadores de tensión.

 Herramientas aislantes.

 Mandiles de cuero.

 Polainas especiales para soldadores.

 Formación e información.

Protecciones colectivas

Para realizar el cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica en los lugares con riesgo de
caída en altura, se extenderá previamente una red tensa de seguridad entre la planta techo y la 
planta de apoyo en la que se esté trabajando.

 Comprobadores de tensión.

2.7.12 .Extendido de aglomerado:

Riesgos más frecuentes:

 Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria.

 Caídas al mismo nivel.

 Golpes por objetos, cortes y pinchazos.

 Proyección de partículas a los ojos.

 Atropellos, colisiones y vuelcos.

 Atrapamientos.

 Vuelcos de la maquinaria.

 Contaminación.

 Polvo.
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 Ruido.

 Interferencias de tráfico.

 Sobreesfuerzos.

 Quemaduras.

 Imprudencias, despistes o impericia del operario.

 Los derivados de condiciones climáticas adversas.

Medidas preventivas:

Extensión de bases para firmes:

Se regarán periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas.

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
interferencias con operarios u otros vehículos.

Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m. entorno a las compactadoras
y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones que traen el 
material.

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “PELIGRO 
INDEFINIDO”, “PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”.

Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese 
necesario realizar trabajos nocturnos.

Extensión de mezclas bituminosas:

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso realizar trabajos nocturnos.

Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehículos y maquinaria.

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas y las
enterradas que puedan afectar a las áreas de movimiento de vehículos.

No se situarán operarios lateralmente a los camiones que efectúen el transporte y vertido de 
aglomerado.

Protecciones individuales:

 Guantes de piel.

 Botas aislantes.

 Trajes de agua.

 Chaleco reflectante

 Protectores auditivos.
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 Gafas contra impactos y antipolvo.

 Mascarillas antipolvo.

 Formación e información.

Protecciones colectivas:

 Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m.

 Protecciones de partes móviles de maquinaria.

 Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas.

 Señales ópticas y acústicas en la maquinaria.

 Conos y balizas.

2.8.Identificación y prevención del riesgo en la maquinaria

2.8.1. Maquinaria en general:

Riesgos más frecuentes:

 Vuelcos.

 Hundimientos.

 Choque contra objetos.

 Choque contra personas.

 Formación de atmósferas agresivas o molestas.

 Ruido.

 Explosión e incendios.

 Atropellos.

 Caídas a cualquier nivel.

 Atrapamientos.

 Cortes.

 Golpes y proyecciones.

 Contactos con la energía eléctrica.

 Los inherentes al propio lugar de utilización.

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

 Polvo.

 Sobreesfuerzos.

 Vibraciones.
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 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras qu eviten el contacto eléctrico. Se
prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta.

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, si ésta se encuentra conectada a la red de suministro eléctrico.

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento, estarán cubiertos con carcasas 
antiatrapamientos.

Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato para 
reparación.

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de aviso tipo: 
MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el personal que intente
manipular con la máquina.

Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado 
específicamente en la máquina.

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles eléctricos.

La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, será la encargada de retirarlo, en
prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 
herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos nivelados y 
firmes.

La elevación o descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos verticalmente. 
Se prohíben los tirones inclinados.

Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres de carga durante la fase de 
descenso.

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los accidentes por falta 
de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.

Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida.

Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del recorrido del carro
y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.
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Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y peso a 
desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto en el que se
debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de carga en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado anteriormente.

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada en función
de las instrucciones del fabricante.

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al jefe de obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos
rotos.

Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 
seguridad.

Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados.

Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante.

Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en toda máquina que no sea específica 
para tal fin.

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra.

Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera.

Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado de los contravientos existentes 
en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra.

Los trabajos de izado, transporte, y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo
régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante.

Se prohíbe en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., suspendidas, 
al fin de la jornada.

Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el 
mantenimiento de la maquinaría por parte del personal especializado y encargado a tal efecto, 
quedando prohibida la manipulación por parte de personas no encargadas.

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en cuanto a 
certificados de calidad, puesta en funcionamiento, etc.

Protecciones individuales:

 Casco.
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 Botas de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Protecciones auditivas.

 Chaleco reflectante.

2.8.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general:

Riesgos más frecuentes:

 Vuelcos.

 Atropellos.

 Atrapamientos.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).

 Vibraciones.

 Ruido.

 Polvo.

 Caídas al subir y bajar de la máquina.

 Sobreesfuerzos.

 Impericia del personal.

 Protecciones individuales:

 Casco.

 Gafas de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Ropa de trabajo.

 Traje para tiempo lluvioso.

 Botas de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Botas de goma.

 Cinturón elástico antivibratorio.

 Mascarillas antipolvo.

 Chaleco reflectante.

Medidas preventivas:
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Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco 
y antiimpactos y un extintor.

Las máquinas para movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente
por el personal especializado a tal efecto, controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina, retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Se prohíbe en esta obra el transporte de personas en las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empelada en el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales de 
tráfico normalizadas.

Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde se 
encuentre trabajando la maquinaria. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar
la maquinaria o alejarla a otros tajos.

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

La maquinaria para movimiento de tierras a utilizar en esta obra, será utilizada únicamente por el 
personal encargado y especializado a tal efecto, y siempre siguiendo las instrucciones del 
fabricante, quedando totalmente prohibida su utilización por personal distinto al anteriormente 
citado.

Protecciones colectivas:

No permanecer personas en al ámbito de la máquina durante las maniobras.

Al descender en rampa, la cuchara estará situada en la parte trasera.

Si se descarga material en la proximidad de zanjas o pozos de cimentación, se aproximará a una 
distancia de 1 metro.

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con señales de peligro, para
evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico.

Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación para
evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes.

2.8.3.Pala cargadora

Riesgos más frecuentes:
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 Atropello.

 Vuelco de la máquina.

 Choque contra otros vehículos.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Atrapamientos.

 Caídas de personas desde la máquina.

 Golpes.

 Ruido.

 Vibraciones.

 Polvo.

 Sobreesfuerzos.

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad.

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad.

Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara.

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al día.

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, 
limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, 
limitadores de ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina.

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la pala.

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
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Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto.

Normas de actuación preventiva para los maquinistas:

Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará
lesiones por caída.

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.

Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones.

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse.

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego reinicie el
trabajo.

Para evitar lesiones apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas.

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina.

Protecciones individuales:

 Gafas antiproyecciones.

 Casco.

 Chaleco reflectante.

 Guantes de cuero.

 Guantes de goma.

 Cinturón elástico antivibratorio.

 Calzado antideslizante de seguridad.

 Botas impermeables.

 Mascarilla antipolvo.

 Protecciones auditivas.

2.8.4.Retroexcavadora

Riesgos más frecuentes:

 Atropellos.

 Vuelco de la máquina.
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 Choque contra otros vehículos.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Atrapamientos.

 Caídas de personas desde la máquina.

 Golpes.

 Ruido.

 Vibraciones.

 Sobreesfuerzos.

 Polvo.

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad.

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad.

Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara.

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al día.

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, 
limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, 
limitadores de ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina.

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la pala.

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto.
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Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y 
retroceso, bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados.

Normas de actuación preventiva para los maquinistas:

Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos a tal efecto.

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.

Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones.

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse.

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego reinicie el
trabajo.

Para evitar lesiones apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas.

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina.

Protecciones individuales:

 Gafas antiproyecciones.

 Casco.

 Chaleco reflectante.

 Guantes de cuero.

 Guantes de goma.

 Cinturón elástico antivibratorio.

 Calzado antideslizante de seguridad.

 Botas impermeables.

 Mascarilla antipolvo.

 Protecciones auditivas.

2.8.5.Motoniveladora

Riesgos más frecuentes:

 Atropello.

 Vuelco de la máquina.
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 Choque contra otros vehículos.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Atrapamientos.

 Caídas de personas desde la máquina.

 Golpes.

 Ruido.

 Vibraciones.

 Sobreesfuerzos.

 Polvo.

 Impericia del personal.

Protecciones individuales:

 Gafas antiproyecciones.

 Casco.

 Chaleco reflectante.

 Guantes de cuero.

 Guantes de goma.

 Cinturón elástico antivibratorio.

 Calzado antideslizante de seguridad.

 Botas impermeables.

 Mascarilla antipolvo.

 Protecciones auditivas.

Medidas preventivas:

Extremar las precauciones ante taludes y zanjas.

En los traslados, circular con precaución, con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el ancho 
de la máquina.

No permitir el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina.

Al parar, posar el escarificador y la cuchilla en el suelo. Situar la cuchilla sin que sobrepase el 
ancho de la máquina.

Queda terminantemente prohibido que el personal auxiliar se sitúe entre las ruedas y resto de 
órganos móviles de la máquina.
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2.8.6.Camión basculante

Riesgos más frecuentes:

 Atropello de personas.

 Choques contra otros vehículos.

 Vuelco del camión.

 Caídas al subir y bajar de la caja.

 Atrapamientos.

 Polvo.

 Contacto con líneas eléctricas aéreas.

 Ruido.

 Sobreesfuerzo.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación.

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha.

Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado
con topes.

Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 
prevenir los riesgos por sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.

Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto 
al encargado a tal efecto.

En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se balizarán
convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por un operario que controlará 
únicamente ese riesgo.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Chaleco reflectante.

 Calzado de seguridad.
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2.8.7.Dumper

Riesgos más frecuentes:

 Vuelco de la máquina durante el vertido.

 Vuelco de la máquina en tránsito.

 Atropello de personas.

 Choque por falta de visibilidad.

 Caída de personas.

 Golpes con la manivela de puesta en marcha.

 Sobreesfuerzos.

 Polvo.

 Ruido.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos.

Se prohíbe circular por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos 
secos.

Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas 
peligrosas.

En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos.

Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está
en pendiente, además se calzarán las ruedas.

En el vertido de tierras u otro material junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo 
en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral dicho tope se prolongará en el 
extremo más próximo al sentido de la circulación.

En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar en el mismo lado que los 
demás dedos.

La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben 
retirarse del vehículo, cuando se encuentre estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo.

Se revisará la carga antes de su puesta en marcha, observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.
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Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible, y nunca dificultarán la visión del 
conductor.

En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

Se prohíbe expresamente en esta obra conducir los dumper a velocidades superiores a los 20 
km./hora.

Los conductores de los dumper en esta obra estarán en posesión del carnet de conducir de clase B 
para poder ser autorizados para su conducción.

El conductor del dumper no permitirá el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas 
de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al código de 
circulación.

En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía.

Nunca se parará el motor utilizando la palanca del descompresor.

La revisión general del vehículo y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones del fabricante. 
Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 
verificaciones, lubricación, limpieza, etc., a realizar periódicamente en el vehículo.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Chaleco reflectante.

 Cinturón elástico antivibratorio.

 Botas de seguridad.

 Botas impermeables.

 Mascarilla antipolvo.

 Protectores auditivos.

2.8.8.Camión con grúa.

Riesgos más frecuentes

 Atropello de personas.

 Choques contra otros vehículos.

 Vuelco del camión.

 Caídas al subir y bajar de la caja.

 Atrapamientos con las partes móviles.

 Desprendimiento de la carga suspendida.

 Golpes y atrapamientos con la carga.
ANEXO 4.- ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

Páx. 65 de 94



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

 Polvo.

 Contacto con líneas eléctricas aéreas.

 Ruido.

Medidas preventivas:

Los camiones dedicados al transporte de mercancias en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación.

Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado
con topes.

Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 
prevenir los riesgos por sobrecarga. 

Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto 
al encargado a tal efecto.

En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se balizarán
convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por un operario que controlará 
únicamente ese riesgo.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Ropa de trabajo.

 Calzado de seguridad.

 Chalecos reflectantes (cuando se bajen de la máquina).

2.8.9.Maquinaria de elevación

La maquinaria de elevación prevista consiste en grúa automóvil, maquinillo y pequeñas poleas.

Riesgos más frecuentes:

 Rotura de cables o ganchos.

 Caída de la carga.

 Electrocución.

 Caída en altura de personas.

 Golpes por la carga.

 Atrapamiento de personas.

 Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas:
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Todos los trabajos estarán condicionados por límites de carga máxima, longitud de pluma, carga 
en punta, etc.

El gancho de izado cerrará herméticamente y tendrá pestillo de seguridad.

Antes de utilizar la maquinaria de elevación se comprobará el correcto funcionamiento y se 
manejará por personal competente y autorizado.

Se comprobará la existencia de los certificados de montaje y pruebas de estabilidad.

Cualquier operación de mantenimiento se efectuará con la máquina parada.

Queda terminantemente prohibido en esta obra el uso o manipulación de los aparatos de elevación
de personal distinto al encargado y cualificado a tal efecto.

En las operaciones de mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria de elevación se seguirán 
escrupulosamente las indicaciones del fabricante.

Protecciones individuales:

 Casco de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Cinturón de seguridad.

 Botas antideslizantes.

 Chalecos reflectantes (cuando se bajen de la máquina).

 Formación e información.

Protecciones colectivas:

 Se evitará volar la carga sobre personas trabajando.

 La carga estará colocada adecuadamente y será observada durante su puesta en obra.

 Los cables de elevación y la puesta a tierra se revisarán periódicamente.

 Al término de la jornada de trabajo se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica.

 La toma eléctrica de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica 
antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se hará bajo 
la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.

 Se instalará una argolla de seguridad en la que anclar el fiador del cinturón de seguridad 
del operario encargado del manejo del maquinillo.

 Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad directamente a 
los maquinillo.

 Se acotará en cada planta una zona de seguridad para carga y descarga, en un entorno de 
2,00 metros en prevención de daños por desprendimientos de objetos durante el izado, 
convenientemente señalizada.

 No permanecerá nadie en la zona de seguridad para carga y descarga durante el izado o 
descenso de cargas.
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2.8.10.Camión de riego asfáltico

Riesgos más frecuentes:

 Atropello.

 Vuelco de la máquina.

 Choque contra otros vehículos.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Atrapamientos.

 Caídas de personas desde la máquina.

 Quemaduras por contacto con partes calientes de la máquina.

 Proyección de partículas a los ojos.

 Inhalación de vapores asfálticos.

 Golpes.

 Ruido.

 Vibraciones.

 Sobreesfuerzos.

 Polvo.

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Señalar convenientemente la máquina cuando quede aparcada en el tajo.

Exigir señalistas y orden en el tajo de extendido.

No trabajar sin las protecciones individuales necesarias.

Proteger las partes calientes de la máquina para evitar contactos involuntarios de los trabajadores.

Protecciones individuales:

 Gafas antiproyecciones.

 Casco.

 Chaleco reflectante.

 Guantes de cuero.

 Guantes de goma.

 Monos de trabajo de un solo uso aptos para este tipo de trabajo.

 Cinturón elástico antivibratorio.
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 Calzado antideslizante de seguridad.

 Botas impermeables.

 Mascarilla antigases.

 Protecciones auditivas.

2.8.11.Extendedora.

Riesgos más frecuentes:

 Atropello.

 Vuelco de la máquina.

 Choque contra otros vehículos.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Atrapamientos.

 Caídas de personas desde la máquina.

 Golpes.

 Ruido.

 Vibraciones.

 Sobreesfuerzos.

 Polvo.

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Señalar convenientemente la máquina cuando quede aparcada en el tajo.

Exigir señalistas y orden en el tajo de extendido.

No trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado.

Durante las operaciones de descarga de camiones se estará atento a las limitaciones de gálibo 
para avisar de ellas a los conductores.

Protecciones individuales:

 Gafas antiproyecciones.

 Casco.

 Chaleco reflectante.

 Guantes de cuero.

 Guantes de goma.

 Cinturón elástico antivibratorio.

 Calzado antideslizante de seguridad.
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 Botas impermeables.

 Mascarilla antipolvo.

 Protecciones auditivas.

2.8.12.Compactador de neumáticos

Riesgos más frecuentes:

 Atropello.

 Vuelco de la máquina.

 Choque contra otros vehículos.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Atrapamientos.

 Caídas de personas desde la máquina.

 Golpes.

 Ruido.

 Vibraciones.

 Sobreesfuerzos.

 Polvo.

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado.

Extremar las precauciones al trabajar próximo a la extendedora.

Vigilar la posición del resto de las compactadoras. Mantener las distancias y el sentido de la 
marcha.

Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 
eficacia de los frenos.

Al acabar la jornada, dejar calzada la máquina sobre los tacos especiales.

Situar los espejos retrovisores convenientemente.

 Protecciones individuales:  

 Gafas antiproyecciones.

 Casco.

 Chaleco reflectante.

 Guantes de cuero.

 Guantes de goma.
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 Cinturón elástico antivibratorio.

 Calzado antideslizante de seguridad.

 Botas impermeables.

 Mascarilla antipolvo.

 Protecciones auditivas.

2.8.13.Rodillos compactadores

Riesgos más frecuentes:

Atropello.

Vuelco de la máquina.

Choque contra otros vehículos.

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, 
etc...)

Atrapamientos.

Caídas de personas desde la máquina.

Golpes.

Ruido.

Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Polvo.

Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Compactador vibratorio liso/pata de cabra:

Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha atrás y del sistema de frenado.

Extremar la atención en desplazamientos con desniveles por posibles vuelcos.

Extremar las precauciones al trabajar al borde de los taludes.

En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, seleccionar éstas 
con la máquina parada y en terreno horizontal. Nunca cambiar en marcha.

Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 
eficacia de los frenos.

Situar los espejos retrovisores convenientemente.

Compactador estático pata de cabra:

Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha atrás y del sistema de frenado.

Extremar la atención en desplazamientos con desniveles por posibles vuelcos.
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Extremar las precauciones al trabajar al borde de los taludes.

En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, seleccionar éstas 
con la máquina parada y en terreno horizontal. Nunca cambiar en marcha.

Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 
eficacia de los frenos.

Situar los espejos retrovisores convenientemente.

Compactador tándem vibratorio:

Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha atrás y del sistema de frenado.

Extremar la atención en desplazamientos con desniveles por posibles vuelcos.

Extremar las precauciones al trabajar al borde de los taludes.

En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, seleccionar éstas 
con la máquina parada y en terreno horizontal. Nunca cambiar en marcha.

Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 
eficacia de los frenos.

Situar los espejos retrovisores convenientemente.

Protecciones individuales:

Casco.

 Chaleco reflectante.

 Calzado de seguridad.

 Gafas antiproyecciones.

 Guantes de cuero.

 Guantes de goma.

2.8.14.Compresor.

Riesgos más frecuentes:

 Durante el transporte interno:

 Vuelco.

 Atrapamiento de personas.

 Caída por terraplén.

 Desprendimientos durante el transporte en suspensión.

 Sobreesfuerzo.

 En servicio:
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 Ruido.

 Rotura de la manguera de presión.

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.

 Exposición a vibraciones

 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.

Los protectores auditivos serán utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a 
menos de 5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento.

Se comprobará que antes de la puesta en marcha del compresor las ruedas quedan calzadas.

Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 m del borde 
de las zanjas.

Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y de presión y se 
cambiarán de inmediato todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas.

El empalme de mangueras se efectuará por medio de rácores.

No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores.

No se realizarán maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha.

Protecciones individuales:

 Casco de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Guantes de cuero

 Chaleco reflectante.

 Calzado de seguridad.

Protecciones colectivas

 Señalización de las zonas de trabajo.

 Cintas y conos de balizamiento y vallas de protección

2.8.15.Martillo neumático

Riesgos más frecuentes

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.

 Ruido puntual.

 Ruido ambiental.
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 Polvo ambiental.

 Sobreesfuerzo.

 Rotura de manguera bajo presión.

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas).

 Proyección de objetos y/o partículas.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:

 Caídas a distinto nivel.

 Caídas de objetos sobre otros lugares.

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo.

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores. 

Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos.

Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo.

Los trabajadores no abandonarán los martillos neumáticos conectados a la red de presión.

Se prohíbe abandonar el martillo con la barrena hincada.

Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 metros, del lugar de manejo de los 
martillos neumáticos.

Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero. 

Si se observan deterioros en el puntero, se cambiará por otro.

No se abandonará el martillo conectado al circuito de presión.

Se prohíbe el uso del martillo neumático a trabajadores inexpertos.

Se comprobará la unión de la manguera de presión al martillo antes de comenzar los trabajos.

Protecciones colectivas

 Señalización de las zonas de trabajo.

 Cintas y conos de balizamiento y vallas de protección

Protecciones individuales

 Casco de seguridad.

 Protectores auditivos.

 Guantes de cuero

 Chaleco reflectante.

ANEXO 4.- ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

Páx. 74 de 94



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

 Zapatos de seguridad.

 Cinturón antivibratorio.

2.8.16.Máquinas- herramientas eléctricas en general

Este apartado analiza los riegos y medidas preventivas de las herramientas eléctricas que se 
utilizan en obra como: taladros, cizalladoras, radiales, etc.

Riesgos más frecuentes:

 Cortes.

 Quemaduras.

 Golpes.

 Proyección de fragmentos.

 Caída de objetos.

 Contacto con la energía eléctrica.

 Vibraciones.

 Ruido.

 Sobreesfuerzos.

 Incendios.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...)

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos y de contacto con la 
energía eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impide el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 
reparación.

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones.

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento,
tendrán sus carcasas de protección conectadas a la red de tierra en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
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En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexiones a transformadores a 24 v.

Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia.

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en 
marcha aunque sea con movimiento residual, en evitación de accidentes.

Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar accidentes
por pisadas sobre objetos punzantes, riesgo de incendio por acumulación de virutas, etc., y libres 
de obstáculos.

Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 
CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la máquina
de la fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar.

Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo de 
máquinas-herramienta durante el tiempo de inactividad.

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las máquinas con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.

Las masas metálicas de las máquinas estarán conectadas a tierra, y la instalación eléctrica 
dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

Las máquinas deben estar perfectamente niveladas para el trabajo.

Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros 
trabajos, de tránsito ni de obstáculos.

La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que 
tenga el operario.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Chaleco reflectante.

 Guantes de seguridad.

 Guantes de goma.

 Calzado de seguridad.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Protectores auditivos.

 Mascarilla filtrante.

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

 Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura.

2.8.17.Herramientas manuales

Riesgos más frecuentes:
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 Golpes en las manos y los pies.

 Cortes en las manos.

 Proyección de partículas.

 Caídas al mismo nivel.

 Caídas a distinto nivel.

 Sobreesfuerzos.

 Ruido.

 Polvo.

 Impericia del personal.

Medidas preventivas:

Las herramientas manuales se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas.

Antes de su uso se revisarán, desechándose aquellas que no se encuentren en buen estado.

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados.

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
vayan a utilizar.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Calzado de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Chaleco reflectante.

 Gafas antiproyección de partículas.

 Cinturones de seguridad para trabajos en altura.

 Cinturón portaherramientas.

 Protecciones auditivas.

2.9.Medios auxiliares

2.9.1.Grupo electrógeno

El empleo de generadores en esta es imprescindible por la usencia de red eléctrica en las 
proximidades. 
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Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de 
electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la 
obra.

Riesgos más frecuentes:

 Electrocución (en las eléctricas)

 Incendio por cortocircuito.

 Ruido.

 Emanación de gases.

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, golpes, etc..)

Medidas preventivas:

Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar 
de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el 
circuito de alumbrado, poniendo a tierra tanto al neutro del grupo como al cuadro.

Tanto la puesta en obra del grupo como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse por personal especializado.

El ruido se podrá reducir colocando el grupo lo más alejado de las zonas de trabajo.

La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en el REBT del 2002.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Calzado de seguridad.

 Guantes aislantes.

 Chaleco reflectante.

 Gafas antiproyección de partículas.

 Cinturón portaherramientas.

 Protecciones auditivas.

2.9.2.Escaleras manuales

Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o 
sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un
riesgo de caída por rotura o desplazamiento.

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo nivel

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos sobre personas

 Contactos eléctricos directos o indirectos
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 Atrapamientos por los herrajes o extensores

 Deslizamiento por incorrecto apoyo

 Vuelco lateral por apoyo irregular

 Rotura por defectos ocultos

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formación de plataformas de trabajo, etc…)

Medidas preventivas:

Se deberán instalar de tal modo que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 
1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el 
fabricante. No se utilizarán escaleras de mano de más de 5 metros de altura.

Deberán disponer de zapatas antideslizantes en su extremo inferior.

Deberán estar amarradas con firmeza a la parte superior de la estructura a la que dan acceso.

También deberán sobrepasar un metro la altura a salvar. 

El ascenso, descenso y trabajo se realizará siempre de frente a las mismas

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación del suelo, que requieran 
esfuerzos o movimientos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se realizarán si se 
utiliza cinturón de seguridad.

No se puede subir ni bajar de ella con las dos manos ocupadas.

No se utilizará por dos o más personas simultáneamente.

Se deberá utilizar calzado antideslizante.

Se deberán revisar periódicamente, desechándose las presentes defectos que puedan poner en 
duda la resistencia y estabilidad de la escalera.

Protecciones individuales:

 Casco.

 Calzado de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Chaleco reflectante.

 Cinturones de seguridad para trabajos en altura.

 Cinturón portaherramientas.

 Protecciones colectivas:

 Amarrar en el apoyo superior.

 No usar escaleras fabricadas en obra.

 No improvisar reparaciones.

 Revisar periódicamente 
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2.10.Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos que han quedado 
descritos en los capítulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no 
dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección 
mencionadas. La obra estará provista de la siguiente señalización:

Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.

Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.

Obligatoriedad del uso del casco de seguridad.

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

Se dotará la obra de sistema de iluminación y balizamiento reflejado en los planos.

Carteles de aviso de peligro, precaución, instrucciones de seguridad o informativos.

Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles.

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las 
dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son observables.

Según el citado Real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos:

Señales de advertencia: serán de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo.

Señales de prohibición: serán de forma redonda, con el pictograma en negro sobre fondo blanco, 
bordes y banda transversal inclinada de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º 
respecto a la horizontal, en rojo.

Señales de obligación: serán de forma circular, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

Señales contra incendios: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco 
sobre fondo rojo.

Señales de salvamento o de socorro: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en
blanco sobre fondo verde.

Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características:

La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno
y no debe producir deslumbramientos.

La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal luminosa continua, un 
mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida.

No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a confusión.

Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos:

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que 
sea claramente audible, sin que llegue a ser molesta.

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente.

El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo.

Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes:
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La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un 
lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente
codificados.

Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible.

Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares:

Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 
distinguible de cualquier otra señal gestual.

El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la 
seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.

El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales 
como chaquetón, manguitos, brazaletes o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Dichos 
elementos serán de colores vivos y claramente identificables.

La señalización ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar.

Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto que se ve
más fácilmente las señales en las zonas donde no existe un exceso de señalización, puesto que en 
ese caso, el reconocimiento de toda la información que se quiere transmitir requiere un esfuerzo 
especial de atención que, por norma general, provoca el efecto contrario al que pretende, es decir, 
el trabajador, ante tal cantidad de información, no reconoce ninguna en concreto.

2.10.1.Señalización provisional 

El sistema de señalización, balizamiento y defensa deberá ser modificado e incluso retirado tan 
pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos.

A medida que se vayan terminando las obras es necesario retirar la señalización de zona de obras, 
en aquellos tramos en que no sean necesarias. Y no como ocurre frecuentemente, que se 
mantiene la señalización hasta la conclusión definitiva de los trabajos, independientemente de que 
existan zonas completamente acabadas.

Esto implica que los usuarios de la vía se encuentran tramos terminados, con limitaciones de 
velocidad y prohibiciones de adelantamiento que carecen de sentido, lo que induce a los citados 
usuarios a no respetar las prohibiciones, por haber perdido el sistema de señalización toda su 
credibilidad. Este hecho puede provocar graves accidentes en aquellas zonas donde sí son 
completamente justificadas las limitaciones.

No deberá limitarse la velocidad a valores inferiores a 50 km/h, excepto 40 km/h para los 
vehículos que no tengan que detenerse ante una ordenación en sentido único alternativo.

La distancia entre las señales de limitación de velocidad se especifica en la tabla 3 de la 
Instrucción 8.3-IC, considerando dos valores en función del grado de deceleración empleado, 
entendiendo como óptimo el valor mayor y con carácter de mínimo para casos excepcionales el 
valor menor. El valor mayor se corresponde con una deceleración de 5 kms/h/s, equivalente a 
disminuir la velocidad dejando de acelerar, y en el menor se considera una deceleración de 10 
kms/h/s, correspondiente a aplicar con suavidad los frenos.
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La primera señal de limitación de velocidad, TR-301, para alcanzar la velocidad limitada, cada una 
será visible desde la anterior, y a una distancia no inferior a la necesaria para reducir la velocidad, 
sin considerar el período de percepción, pues el proceso de frenado es continuo.

Cuando sea necesario detener los vehículos la distancia desde la última señal TR-301, hasta la 
sección donde se deba producir la detención debe ser la necesaria para detenerse desde la 
velocidad limitada. No obstante debe ayudarse en esta operación con señalistas que avancen a 
medida que aumenten el número de vehículos, ya que podrían alcanzar zonas sin visibilidad, o 
reducir peligrosamente la distancia necesaria para disminuir la velocidad desde la última señal TR-
301.

No obstante lo dicho anteriormente sobre la determinación de la posición de las señales, deben 
considerarse factores como la inclinación favorable de la rasante que puede provocar 
deceleraciones mayores en el sentido de subida y menores en el de bajada, curvas sin visibilidad, 
incorporación de vehículos, obstáculos provocados por la propia obra, etc.

El cierre del carril se realiza disminuyendo linealmente su anchura, de forma que la cotangente del 
ángulo formado por la línea inclinada de cierre con el eje de la vía no sea menor de VL/1,6 siendo 
VL (km/h) la velocidad limitada al principio del carril.

Según la Instrucción, los desvíos a carriles provisionales deben realizarse de manera que los radios
de las curvas en "S" resulten iguales, y con los acuerdos con la mayor longitud posible, 
considerando como mínimos los prescritos para la Instrucción 3.1-IC, para la velocidad limitada 
correspondiente.

Al igual que en los casos de convergencia de carriles, cuando después de una convergencia se 
produzca un desvío, antes deberá existir un tramo de anchura constante con una longitud VL/0,8.

Las vallas de cerramiento de peatones, vallas tipo ayuntamiento, tampoco podrán emplearse como
elementos de defensa, y sólo si llevan superficies planas reflectantes del tamaño prescrito, podrán 
emplearse como elementos de balizamiento.

Las señales que impliquen prohibiciones u obligaciones, deben reiterarse o anularse cada minuto 
de circulación a la velocidad limitada, estando prohibido limitar la velocidad durante varios 
kilómetros con una señal genérica.

El citado catálogo de la Instrucción agrupa los elementos y dispositivos en las siguientes 
categorías:

Señales de peligro TP

Señales de reglamentación y prioridad TR

Señales de indicación TS

Señales y dispositivos manuales TM

Elementos de balizamiento reflectantes TB

Elementos luminosos TL

Dispositivos de defensa TD

El tamaño de los distintos elementos y dispositivos contemplados en el catálogo se encuentra 
detallado en la tabla 4 de la Instrucción.

Todas las señales deben colocarse de forma que su extremo inferior se encuentre a un metro del 
suelo.
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Con objeto de conseguir la máxima visibilidad, todas las superficies planas de señales y elementos 
de balizamiento, excepto la marca vial TB-12, deben colocarse perpendiculares a la vía, 
prohibiéndose expresamente colocarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos.

El diseño de las señales es el mismo que se emplea para la señalización definitiva de las 
carreteras, excepto que tendrá el fondo amarillo

Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deben ser reflexivos. En los elementos de color
naranja, deberán ser luminiscentes los fustes de los hitos de borde y reflexivos los captafaros, la 
marca vial y la parte superior del hito del borde.

Respecto a la marca vial TB-12, que según la Instrucción debe ser naranja, la práctica ha 
demostrado que se deteriora con mucha facilidad, oscureciéndose y perdiendo gran parte de sus 
propiedades, por lo que en general se ha recurrido a la pintura amarilla reflexiva, que conserva con
el paso del tiempo mejor sus cualidades. En el Estudio de Señalización, debe considerarse la 
degradación de la pintura, así como las distintas capas de pintura que deben aplicarse a medida 
que se van colocando las distintas capas de aglomerado.

El uso de barreras es muy recomendable ya que permite elevar la velocidad limitada y por tanto, 
disminuir el deterioro de la vía en servicio.

2.10.1.1.Ocupación total de un carril  

El balizamiento debe emplearse cuando existan zonas vedadas a la circulación, se dispongan 
carriles provisionales o se establezca una ordenación de tráfico que implique la detención de los 
vehículos. Como elementos de balizamiento sólo se emplearán, salvo justificación en contrario, los 
elementos contemplados en el catálogo de la Instrucción con las letras TB y TL.

El cierre de un carril se realiza disminuyendo linealmente su anchura, de forma que la cotangente 
del ángulo formado por la línea inclinada de cierre con el eje de la vía no sea menor de VL/1,6 
siendo VL (Km/h) la velocidad limitada al principio del cierre de carril.

El balizamiento necesario consiste en la colocación de paneles TB-1 (TB-2 si la IMD>2000), en el 
inicio de la inclinación y en el final donde el carril ha quedado cerrado. El primer panel deberá 
colocarse en el arcén. Además es conveniente colocar un panel intermedio, o dos si la longitud de 
cierre es superior a 150 m., todos ellos colocados a intervalos iguales.

Además en calzadas de doble sentido de circulación, en el sentido no afectado por las obras, 
deberá colocarse en la zona de obras un panel TB-1 o TB-2, que indique el borde de las mismas. 
Los paneles TB-1 o TB-2 se complementarán con señales TR-400 o TR-401 de sentido o paso 
obligatorio.

El borde de la zona de obras es necesario balizarlo con una fila de conos separados de 5 a 10 m. a 
intervalos regulares. Si la duración de la obra es superior a una semana los conos deben 
complementarse con la marca vial naranja TB-12, fija cuando el firme es provisional o removible si
es el definitivo.

Cuando el cierre de carriles se mantenga en horas nocturnas o con poca visibilidad como niebla o 
lluvia intensa, deberá complementarse todo el sistema anterior con elementos luminosos 
intermitentes TL-2, colocados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación.

2.10.1.2.Ocupación parcial de un carril  

El balizamiento necesario es análogo al caso anterior, con la salvedad que puede ser necesario la 
colocación de un solo panel TB-1. Es necesaria también la colocación de un panel al final de la 
zona de obras para balizar respecto al sentido contrario de la circulación.
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2.10.1.3.Ocupación del arcén  

Es necesario la colocación de un panel TB-1 o TB-2, si la IMD<2000, complementado en su caso 
con un elemento luminoso. También se debe balizar el final de la zona de obras para el sentido 
contrario.

2.10.1.4.Carriles provisionales  

La Instrucción indica que cuando se dispongan carriles provisionales, cuyo trazado o ancho no 
coincida con los carriles de uso normal, deberán balizarse:

Los dos bordes cuando el carril está aislado

Si se trata de dos carriles contiguos de sentidos opuestos, se balizará la línea de separación y 
según el caso, los bordes exteriores de la calzada o la separación con los carriles contiguos del 
mismo sentido.

El balizamiento se realizará cuando la duración de la obra sea menor de una semana, con conos 
separados entre 5 y 10 m. en curva y el doble en recta. Si la duración de las obras es superior a 
una semana se utilizará marca vial naranja TB-12, pintada cuando el pavimento no sea definitivo y
adherida o removible cuando sí lo sea. Si bien la Instrucción autoriza realizar el balizamiento 
solamente con captafaros con la misma separación que los conos, es más frecuente su utilización 
en zonas con climas lluviosos, como complemento de la marca vial.

En calzadas con doble sentido de circulación el balizamiento de separación entre carriles deberá 
realizarse con marca vial doble y continua, no pudiéndose emplear solamente captafaros.

En cuanto a la señalización de obras en carretera, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC. Como 
puntos destacables de esta Instrucción, cabe mencionar los siguientes:

No deben iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa.

Todas las señales se colocarán de forma que la parte inferior quede a 1 metro de altura sobre la 
calzada.

Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, 
nunca inclinadas.

El fondo de todas las señales será de color amarillo.

Estar prohibido usar señales o carteles que contengan mensajes escritos, tales como “zona de 
obras”, “desvío provisional”, etc.

Las vallas tubulares no deben utilizarse como elementos de defensa. Estos elementos tampoco 
pueden utilizarse como elementos de balizamiento, a no ser que sustenten superficies reflectantes.

Los elementos de defensa que deben utilizarse son los del tipo TD.

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de un minuto
(distancia en función de la velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible.

La ordenación en sentido único alternativo se llevará a cabo por uno de los tres sistemas 
siguientes:

Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, con flecha 
roja y negra. Cuadrada con flecha roja y blanca.
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Ordenación regulada mediante señales manuales, paletas o discos. Esta ordenación sólo podrá 
utilizarse de día y si los agentes, que regulan el tráfico y portan las señales, pueden comunicarse 
visualmente o mediante radio-teléfonos. El uso de testigos está totalmente prohibido.

Ordenación regulada mediante semáforos, siempre que no esté permitido o no resulte conveniente
ninguno de los anteriores sistemas.

Cuando no sea posible establecer desvíos provisionales ni sentido único alternativo y sea necesario
cortar totalmente la carretera, la detención será regulada por medio de semáforos.

Así mismo, cuando se establezca sentido único alternativo, si se mantiene por la noche, esta 
detención se regulará con semáforos

En carriles provisionales se balizará los bordes con:

Conos dispuestos con una separación de 5 a 10 m. en curva o doble recta.

Marca vial, de color naranja o amarilla, pintada sobre el pavimento.

Captafaros con la misma separación que los conos.

No deberá limitarse la velocidad a valores inferiores a 60 Km/h en autopista o autovías y a 50 
Km/h en el resto de las vías, salvo en el caso de ordenación en sentido único alternativo, en que el
límite para los vehículos que no tengan que detenerse se podrá rebajar a 40 Km/h.

2.11.Formación, medicina preventiva y primeros auxilios.

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado, según el Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de 
enero. B.O.E. Nº 269, de 10 de noviembre.

Todos los gastos generados con la medicina preventiva y primeros auxilios son incluidos en el 
conjunto de los gastos generales.

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año.

Al objeto de agilizar el desplazamiento de posibles accidentados se dispondrá la permanencia en 
obra, durante las 24 horas, de un vehículo ambulancia dotado de un equipo de primeros auxilios.

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de una población se analizará, para 
determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se 
facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías.

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
convenientemente tanto el propio botiquín, como el acceso al mismo. El botiquín se encontrará 
cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de 
urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos
y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, 
posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, 
ulteriormente. si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente.

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente el material utilizado. 
Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo
lo que fuere preciso.
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Se cumplirá ampliamente el Artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971.

2.11.1.Objetivos de la formación en seguridad y salud

Dicha formación será específica sobre aquellas unidades de obra que cada trabajador vaya a 
ejecutar y consistirá en una explicación de los riesgos a los que se encuentren expuestos, los 
métodos más seguros que deben aplicarse y las protecciones colectivas e individuales de que 
disponen y cuyos objetivos son.

 Proporcionar a los trabajadores un conocimiento tanto del alcance real de los riesgos deri-
vados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos.

 Mejorar la gestión de la seguridad y salud.

 Cumplir con la legislación vigente para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

 Evitar los costes sociales y económicos que para las empresas, producen accidentes de tra-
bajo y las enfermedades profesionales.

2.11.2.Objetivos de la medicina preventiva

La medicina preventiva es la especialidad técnica encargada de la prevención de las enfermedades 
basada en un conjunto de actuaciones y consejos médicos, cuyos objetivos son:

 Adquirir una visión poblacional de los principales fenómenos de salud y enfermedad.
 Comprender los conceptos fundamentales de la prevención de enfermedades y promoción 

de la salud.

 Desarrollar las habilidades cuantitativas más útiles para la práctica clínica.

 Conocer los principios de prevención de las enfermedades infecciosas más frecuentes 

 Conocer e identificar los principales factores de riesgo de las enfermedades.

 Desarrollar habilidades para realizar intervenciones preventivas efectivas .

 Conocer los principales conceptos sobre sistemas de salud

2.11.3.Objetivos de los primeros auxilios

Son las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, temporal, profesional o de personas 
capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un 
accidente o capacidad repentina, cuyos objetivos son:

 Conservar la vida
 Evitar complicaciones físicas y psicológicas

 Ayudar a la recuperación

 Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial.
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2.12.Instalaciones de higiene y bienestar

Considerando el número previsto de trabajadores, se preverá la realización de las siguientes 
instalaciones provisionales de obra:

2.12.1.Agua potable

La empresa facilitará a los trabajadores agua potable, disponiendo para ello grifos de agua 
corriente y, en su caso, de no existir ésta, de un servicio de agua con recipientes limpios y en 
cantidad suficiente y en perfectas condiciones de higiene.

No estará permitido sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, como barriles, 
cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente, así como beber aplicando 
directamente los labios a los grifos, recomendándose fuentes de surtidor.

No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no 
sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por contacto o porosidad.

En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, siempre que puedan existir dudas al 
respecto.

2.12.2.Vestuario

Para cubrir las necesidades de la obra se instalará un recinto provisto de los siguientes elementos:

Asientos con capacidad suficiente para el número de operarios.

Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura. Tendrá una superficie aproximada 
equivalente a multiplicar el número de obreros por 1,5 m2.

Cuando las circunstancias así lo requieran (por sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc.) la 
ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

La superficie mínima de los mismos será de 1,5 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos y la
altura del techo será de 2,30 metros.

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquilla individuales, con llave, para guardar la ropa 
y el calzado.

Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción 
de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, por cada 25 trabajadores. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios 
especiales de limpieza necesarios en cada caso.

Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente con agua y zotal. Una 
vez por semana, preferiblemente el sábado, se dedicará a limpieza general.

2.12.3.Servicios higiénicos

Se instalarán en la obra un local cuya suma de servicios sea la obtenida de los siguientes cálculos:

Lavabos: 1 por cada 10 obreros.
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Duchas: 1 por cada 10 obreros.

Inodoros: 1 por cada 25 obreros.

Calentador: 1 por cada 25 obreros.

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 
por cada 25 trabajadores.

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que 
tengan ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación 
directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuarios.

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 metros por 1,20 de superficie, y 2,30 
metros de altura.

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 
interior y de una percha.

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones.

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo.

Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con agua fuerte o similares 
para evitar la acumulación de sarros. 

En las obras donde no se disponga de alcantarillado, la evacuación de aguas residuales puede 
hacerse por:

Pozos o zanjas letrinas. (Se cubrirán todos los días con una capa de cal viva hasta su 
agotamiento).

Fosa séptica. (Se recomienda una capacidad de 150 litros por persona).

Conducción de tuberías. Cuando exista la posibilidad de evacuar las excretas a una corriente de 
agua, río, etc., se instalará una sistemas de tuberías de sección suficiente para el número de 
productores a que dé servicio. Se intercalarán arquetas o registros para facilitar limpieza y arreglo 
de las averías.

2.12.4.Duchas

Una ducha de agua fría y caliente para cada 10 trabajadores.

Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior.

Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo; se instalarán colgaduras 
para la ropa mientras los trabajadores se duchan.

En trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios.
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2.13.Personal de seguridad y salud

2.13.1.Coordinador en materia de seguridad y salud

La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la 
ejecución de las obras cuyas funciones son:

 Coordinar las actividades de las obras para garantizara que las empresas y el personal ac-
tuante apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de acción preventiva 
que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la 
ejecución de las obras, y, en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del 
Real Decreto 1627/1997.

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modifi-
caciones introducidas en el mismo.

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

 Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los métodos de tra-
bajo.

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
las obras.

 La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación 
del Coordinador.

2.13.2.Técnico de seguridad y salud

Será la persona designada por la empresa Contratista para desempeñar las siguientes funciones en
materia de Prevención de Riesgos Laborales:

Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1997.

Coordinación en materia de seguridad y salud.

Control documental

Seguimiento de las inspecciones en materia de prevención de riesgos.

Planificar acciones preventivas

2.13.3.Brigada de seguridad

La obra dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial de segunda y 
un peón, para la conservación y reposición de señalización y protecciones colectivas, que 
permanecerá en obra durante todo su periodo de ejecución.

Esta brigada prestará especial atención a la vigilancia de las excavaciones de pozos, pantallas y 
pilotes en lo referente al cierre de las perforaciones cuando no se trabaje, y al mantenimiento en 
buen estado de las medidas adoptadas en la ejecución de túneles.
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2.13.4.Vigilante de obra

El vigilante de obra de la Dirección de obra, será un colaborador tanto del Director de obra como 
del Coordinador de Seguridad y Salud por lo que no se le asignan responsabilidades directas.

2.13.5.Recurso preventivo

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos 
Laborales, a través de su artículo 4.3. añade un nuevo artículo 32 bis a la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, referido a la presencia de Recursos Preventivos. Este artículo es 
complementado, en lo que se refiere a las obras de construcción, por una nueva Disposición 
Adicional, la decimocuarta, que se agrega a la referida Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En dicho artículo 32 bis se establecen tres supuestos en los que será necesaria la presencia en el 
centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de 
dichos recursos.

De dichos supuestos, el primero se refiere a la existencia de riegos que puedan verse agravados o 
modificados por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente; el segundo, se refiere a la realización de actividades o procesos que 
reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales; el tercero, a que
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiera dicha presencia de recursos preventivos a 
causa de las condiciones de trabajo detectadas.

Se consideran recursos preventivos a los siguientes:

a. Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados con la empre-
sa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos éstos deberán colaborar entre
sí.

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, los conocimientos, la cualificación 
y la experiencia necesarios, disponer de los medios necesarios, cuenten con la formación 
preventiva correspondiente (como mínimo, a las funciones del nivel básico) y ser suficientes en 
número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el 
centro de trabajo durante el tiempo en el que se mantenga al situación que determine su 
presencia.

Lo dispuesto anteriormente es aplicable a las obras de construcción reguladas por el R.D. 
1627/1997, de 24 octubre, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, con las siguientes peculiaridades:

a. La exigencia de recurso preventivos en las obras se aplicará a cada contratista, conforme a 
lo previsto en la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, en su redacción es-
tablecida en la Ley 54/2003. En todo caso, el requerimiento de dicha presencia es compati-
ble con la exigencia, tanto a los contratistas como a los subcontratistas, del cumplimento de
las obligaciones de coordinación prevista en el Artículo 24 de la Ley 31/1995, por aplicación
de lo establecido en el artículo 11 c) del R.D. 1627/1997, y en la Disposición Adicional Pri-
mera del R.D. 171/2004 de coordinación de actividades empresariales.

b. Dicha presencia de recurso tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas in-
cluidas en Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas, 
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tanto en lo que respecta al personal propio de cada contratista como respecto de las sub-
contratas y los trabajadores autónomos subcontratados por aquella.

d. Cuando se realicen trabajos con riesgos especiales de los previstos en el Anexo II del R.D. 
1627/1997 y los riesgos pueden ver agravados o modificados por la concurrencia de opera-
ciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente, la presencia de recursos 
preventivos será obligatoria.

Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las 
que asigne la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, y deberán poner en conocimiento del empresario 
para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si estas no 
hubieran sido subsanadas.

Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las 
personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancia en conocimiento del 
empresario, que procederá de manera inmediata a las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la 
evaluación de riesgos laborales.

2.14.Libro de incidencias

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al mismo:

La dirección facultativa de la obra.

Los contratistas y subcontratistas 

Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra.

Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el CSS o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a 
los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro 
por las personas facultadas para ello, deberá remitirse una copia a la ITSS en el plazo de 24 h. En 
todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia y observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.".

Los medios de protección personal estarán homologados por Organismo competente; caso de no 
existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de 
Seguridad y Salud.

ANEXO 4.- ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

Páx. 91 de 94



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

2.15.Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de
noviembre) y según el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán durante la ejecución de la obra los principios generales de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley, y en particular las tareas y actividades siguientes:

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.

Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de accesibilidad y se 
crearán vías expeditas para desplazamientos y circulación.

La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc., se realizará con seguridad y según los criterios 
expresados en los apartados anteriores.

El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones de seguridad descritas en los 
apartados correspondientes.

Todas las instalaciones provisionales de obra se mantendrán en buen estado de servicio y se 
efectuará un control previo periódico de cada instalación, maquinaria, herramienta, etc., según los 
criterios expresados anteriormente, con objeto de corregir los defectos existentes, que pudieran 
afectar a la seguridad.

Se crearán unas zonas de acopio y depósito de materiales y, en particular, aquellas sustancias o 
materiales peligrosos, que se recogerán en locales adecuados.

Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos, trasladándolos a lugares 
destinados exclusivamente a tal efecto y transportándolos a vertederos periódicamente.

En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos efectivos de trabajo que habrá de
dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en consecuencia según evolucionen.

Se programará la cooperación e interacción entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos que realicen tareas simultaneas en la obra.

Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro tipo de 
trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus proximidades.

2.16.Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse durante la obra.

En general, en las obras de maquinaria, movimiento de tierras y manipulación de materiales, debe 
tenerse en cuenta:

Los vehículos y maquinaria para el movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

En todo caso y, a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos:

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios
de la ergonomía.

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

Utilizarse correctamente.
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Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para movimientos de tierra y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 
vehículos o maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales.

Cuando sea adecuado, la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos.

Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpan los trabajos durante más de un día de 
trabajo.

En caso de terrenos flojos, presencia de agua o grandes profundidades deberán ejecutarse los 
trabajos de colocación de canalizaciones con protección de entibación en la zanja.

2.17.Trabajos en días no laborables

Tras consulta con el Instituto de Seguridad y Salud de Galicia en A Coruña, se pretende mediante 
el presente documento dar las instrucciones a seguir para obtener el consentimiento de la 
Autoridad Laboral para poder desarrollar trabajos fuera del calendario establecido por el convenio 
respectivo.

Según la mencionada consulta al ISSGA, se deberá:

Solicitar por escrito el permiso para trabajar a la Autoridad laboral siempre y cuando se pretenda 
trabajar en días que no se contemplen como laborables en los convenios colectivos respectivos. 
Igualmente, se argumentarán las circunstancias que motivan esta situación. FAX ISSGA: 982 294 
336

Esta solicitud deberá ir acompañada de la conformidad por escrito del/los representante/s de los 
trabajadores de cada empresa con esta situación.

Por último recordar que las medidas preventivas contempladas en el PSS o en su defecto en 
cualquier anexo previamente aprobado, siguen total y absolutamente en vigencia, debiendo 
cumplirlas estrictamente como se ha venido haciendo hasta el momento.
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2.18.Informaciones útiles para trabajos posteriores

Para los trabajos de excavación y apertura de zanjas con posterioridad a la terminación de la obra, 
se obtendrá previamente la información necesaria para localizar posibles canalizaciones enterradas
que puedan verse afectadas por las obras.

En todo caso se realizarán calicatas exploratorias a lo largo del trazado previsto y en los puntos de 
cambio de alineación. 

Estas calicatas se efectuarán por medios manuales y, durante su ejecución, se adoptarán las 
medidas de seguridad ordinarias por el personal que las lleve a cabo.
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se redacta el presente
Anejo.

2. BASES DE PRECIOS
Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito en el artículo 130 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

3. COSTES INDIRECTOS
La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

K=K1 + K2

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001. 

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos.

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K
= 0.05, con lo que resulta:

K = 1 + 5 = 6 %

4. MANO DE OBRA
El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula:

C = 1,4 x A + B

C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa.

A = En euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente.

B = En euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial.

Por aplicación de lo dicho y de acuerdo con el convenio colectivo vigente, resulta:
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5. COSTES DE LA MAQUINARIA
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de 
SEOPAN, última edición, Manual de Costes de Maquinaria, contrastando los resultados con los 
precios habituales del mercado en la zona. Esta publicación como indica su prólogo, es la  puesta 
al día del "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras" 
que editó la D.G.C. del M.O.P.U. en el año 1964.

6. PRECIOS DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA
El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los precios 
de todos los materiales preparados a pie de obra.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 Casco de seguridad u

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado ce. S/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

P31IA010 Casco seguridad 1,000 u 5,00 5,00
___________________

Materiales.......................................... 5,00
____________

Suma la partida.................................. 5,00
Costes indirectos............. 6% 0,30

____________
TOTAL PARTIDA............................... 5,30

01.03 Gafas antipolvo u
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

P31IA140 Gafas antipolvo 4,000 u 0,50 2,00
___________________

Materiales.......................................... 2,00
____________

Suma la partida.................................. 2,00
Costes indirectos............. 6% 0,12

____________

01.05 Filtro recambio mascarilla u
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado ce. S/
r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

P31IA158 Mascarilla celulosa desechable 1,000 u 1,00 1,00
___________________

Materiales.......................................... 1,00
____________

Suma la partida.................................. 1,00
Costes indirectos............. 6% 0,06

____________
TOTAL PARTIDA............................... 1,06

01.06 Juego tapones antiruido silic. u
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado ce. S/
r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

P31IA210 Juego tapones antiruido silicona 1,000 u 0,41 0,41
___________________

Materiales.......................................... 0,41
____________

Suma la partida.................................. 0,41
Costes indirectos............. 6% 0,02

____________
TOTAL PARTIDA............................... 0,43

01.07 Cinturón portaherramientas u
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE.
S/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060 Cinturón portaherramientas 0,250 u 23,59 5,90
P31IC060 Cinturón portaherramientas 0,250 u 23,59 5,90

___________________
Materiales.......................................... 5,90

____________
Suma la partida.................................. 5,90
Costes indirectos............. 6% 0,35

____________
TOTAL PARTIDA............................... 6,25

____________________________________________________________________________________
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.08 Mono de trabajo poliester-algodón u

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón    (amortizable
en un uso). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

P31IC098 Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 u 13,50 13,50
___________________

Materiales.......................................... 13,50
____________

Suma la partida.................................. 13,50
Costes indirectos............. 6% 0,81

____________
TOTAL PARTIDA............................... 14,31

01.09 Traje impermeable u
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de pvc, (amortizable en un
uso). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

P31IC100 Traje impermeable 2 p. Pvc 1,000 u 8,75 8,75
___________________

Materiales.......................................... 8,75
____________

Suma la partida.................................. 8,75
Costes indirectos............. 6% 0,53

____________
TOTAL PARTIDA............................... 9,28

01.10 Chaleco super reflectante u
Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado ce. S/
r.D. 773/97.

P31SS090 Chaleco super reflectante. 0,200 u 39,02 7,80
___________________

Materiales.......................................... 7,80
____________

Suma la partida.................................. 7,80
Costes indirectos............. 6% 0,47

____________
TOTAL PARTIDA............................... 8,27

01.11 Par guantes de lona u
Par guantes de lona protección estándar. Certificado ce. S/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

P31IM005 Par guantes lona protección estandar 1,000 u 1,58 1,58
___________________

Materiales.......................................... 1,58
____________

Suma la partida.................................. 1,58
Costes indirectos............. 6% 0,09

____________
TOTAL PARTIDA............................... 1,67

01.15 Par de botas de seguridad u
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).    Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D.
1407/92.

P31IP025 Par botas de seguridad 0,333 u 23,20 7,73
___________________

Materiales.......................................... 7,73
____________

Suma la partida.................................. 7,73
Costes indirectos............. 6% 0,46

____________
TOTAL PARTIDA............................... 8,19

____________________________________________________________________________________
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.16 Par de botas aislantes u

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IP030 Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 u 10,53 3,51
___________________

Materiales.......................................... 3,51
____________

Suma la partida.................................. 3,51
Costes indirectos............. 6% 0,21

____________
TOTAL PARTIDA............................... 3,72

____________________________________________________________________________________



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02 PROTECCIONES COLECTIVAS

02.02 Barand.Protección lateral zanjas m
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres
tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. Y estaquillas de
madera de d=8 cm. Hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.    S/ r.D.
486/97.

O01OA030 Oficial primera 0,100 h 18,50 1,85
O01OA070 Peón Ordinario. 0,100 h 17,00 1,70
P31CB030 Tablón madera pino 20x7 cm. 0,010 m³ 220,17 2,20
P31CB190 Puntal de pino 2,5 m d=8/10 0,662 m 1,20 0,79

___________________
Mano de obra..................................... 3,55
Materiales.......................................... 2,99

____________
Suma la partida.................................. 6,54
Costes indirectos............. 6% 0,39

____________
TOTAL PARTIDA............................... 6,93

02.03 Valla de obra reflectante u
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. De poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas
metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
S/ r.D. 486/97.

O01OA070 Peón Ordinario. 0,100 h 17,00 1,70
P31CB070 Valla obra reflectante 1,70 0,203 u 67,45 13,69

___________________
Mano de obra..................................... 1,70
Materiales.......................................... 13,69

____________
Suma la partida.................................. 15,39
Costes indirectos............. 6% 0,92

____________
TOTAL PARTIDA............................... 16,31

____________________________________________________________________________________
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
03.01 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. m

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje. S/ r.D. 485/97.

O01OA070 Peón Ordinario. 0,050 h 17,00 0,85
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,000 m 0,05 0,05

___________________
Mano de obra..................................... 0,85
Materiales.......................................... 0,05

____________
Suma la partida.................................. 0,90
Costes indirectos............. 6% 0,05

____________
TOTAL PARTIDA............................... 0,95

03.02 Malla polietileno de seguridad m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. De altura, tipo stopper, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres usos.    S/ r.D. 486/97.

O01OA070 Peón Ordinario. 0,100 h 17,00 1,70
P31CR010 Malla plástica stopper 1,00 m. 0,333 m 0,50 0,17

___________________
Mano de obra..................................... 1,70
Materiales.......................................... 0,17

____________
Suma la partida.................................. 1,87
Costes indirectos............. 6% 0,11

____________
TOTAL PARTIDA............................... 1,98

03.03 Foco de balizamiento intermitente u
Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 5 usos). S/ R.D.
485/97.

O01OA070 Peón Ordinario. 0,100 h 17,00 1,70
P31SB050 Foco de balizamiento intermitente 0,200 u 53,75 10,75

___________________
Mano de obra..................................... 1,70
Materiales.......................................... 10,75

____________
Suma la partida.................................. 12,45
Costes indirectos............. 6% 0,75

____________
TOTAL PARTIDA............................... 13,20

03.04 Cono de balizamiento reflectante D=50 u
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro
(amortizable en 5 usos). S/ R.D. 485/97.

O01OA070 Peón Ordinario. 0,100 h 17,00 1,70
P31SB040 Cono de balizamiento reflectante D=50 0,200 u 10,15 2,03

___________________
Mano de obra..................................... 1,70
Materiales.......................................... 2,03

____________
Suma la partida.................................. 3,73
Costes indirectos............. 6% 0,22

____________
TOTAL PARTIDA............................... 3,95

03.07 Señal triangular L=90cm. Sobre trípode u
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050 Ayudante 0,150 h 17,50 2,63
P31SV015 Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 0,200 u 33,42 6,68
P31SV155 Caballete para señal D=60 L=90,70 0,200 u 23,47 4,69

___________________
Mano de obra..................................... 2,63
Materiales.......................................... 11,37

____________
Suma la partida.................................. 14,00
Costes indirectos............. 6% 0,84

____________
TOTAL PARTIDA............................... 14,84

____________________________________________________________________________________
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.08 Señal circular D=60cm. Sobre trípode u

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

O01OA050 Ayudante 0,150 h 17,50 2,63
P31SV030 Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 u 26,11 5,22
P31SV155 Caballete para señal D=60 L=90,70 0,200 u 23,47 4,69

___________________
Mano de obra..................................... 2,63
Materiales.......................................... 9,91

____________
Suma la partida.................................. 12,54
Costes indirectos............. 6% 0,75

____________
TOTAL PARTIDA............................... 13,29

03.09 Señal stop D=60cm. Sobre trípode u
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050 Ayudante 0,150 h 17,50 2,63
P31SV040 Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 0,200 u 52,38 10,48
P31SV155 Caballete para señal D=60 L=90,70 0,200 u 23,47 4,69

___________________
Mano de obra..................................... 2,63
Materiales.......................................... 15,17

____________
Suma la partida.................................. 17,80
Costes indirectos............. 6% 1,07

____________
TOTAL PARTIDA............................... 18,87

03.10 Paleta manual 2 caras Stop-OBL. u
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

P31SV090 Paleta manual 2c. stop-d.obli 0,500 u 10,53 5,27
___________________

Materiales.......................................... 5,27
____________

Suma la partida.................................. 5,27
Costes indirectos............. 6% 0,32

____________
TOTAL PARTIDA............................... 5,59

____________________________________________________________________________________



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
04.01 Extintor polvo abc 9 kg. Pr.Inc. u

Extintor de polvo químico abc polivalente antibrasa de eficacia
34a/144b, de 9 kg. De agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma en-3:1996. 
Medida la unidad instalada.    S/ r.D. 486/97.

O01OA070 Peón Ordinario. 0,100 h 17,00 1,70
P31CI020 Extintor polvo abc 9 kg. 34a/144b 1,000 u 40,69 40,69

___________________
Mano de obra..................................... 1,70
Materiales.......................................... 40,69

____________
Suma la partida.................................. 42,39
Costes indirectos............. 6% 2,54

____________
TOTAL PARTIDA............................... 44,93

____________________________________________________________________________________



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
06 INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR
06.01 Acometida elect. Caseta 4x6 mm2 m

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. De
tensión nominal 750 v., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.

O01OA030 Oficial primera 0,100 h 18,50 1,85
P31CE035 Manguera flex. 750 v. 4x6 mm2. 1,060 m 4,22 4,47

___________________
Mano de obra..................................... 1,85
Materiales.......................................... 4,47

____________
Suma la partida.................................. 6,32
Costes indirectos............. 6% 0,38

____________
TOTAL PARTIDA............................... 6,70

06.02 Acometida prov.Fontanería 25 mm. u
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. De diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.P. De piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

P31BA020 Acometida prov. Fonta.A caseta 1,000 u 65,78 65,78
___________________

Materiales.......................................... 65,78
____________

Suma la partida.................................. 65,78
Costes indirectos............. 6% 3,95

____________
TOTAL PARTIDA............................... 69,73

06.03 Acometida prov. saneamiento u
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación
de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta
de goma de 20 cm. de diámetro interior,    tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

P31BA030 Acometida provisional de saneamiento 1,000 u 65,94 65,94
___________________

Materiales.......................................... 65,94
____________

Suma la partida.................................. 65,94
Costes indirectos............. 6% 3,96

____________
TOTAL PARTIDA............................... 69,90

06.05 Alquiler WC químico estándar de 1,26 m2 mes
Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91
kg. de peso.    Compuesto por urinario, inodoro y depósito para
desecho de 266 l.    Sin necesidad de instalación.    Incluso portes de
entrega y recogida.    Según RD 486/97

O01OA070 Peón Ordinario. 0,100 h 17,00 1,70
P31BC005 Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio 1,000 u 88,72 88,72

___________________
Mano de obra..................................... 1,70
Materiales.......................................... 88,72

____________
Suma la partida.................................. 90,42
Costes indirectos............. 6% 5,43

____________
TOTAL PARTIDA............................... 95,85

____________________________________________________________________________________



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.14 Costo mensual de limpieza y desinfección u
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando 2 horas a la semana un peón ordinario.

P31W040 Costo mensual de limpieza y desinfección 1,000 u 17,34 17,34
___________________

Materiales.......................................... 17,34
____________

Suma la partida.................................. 17,34
Costes indirectos............. 6% 1,04

____________
TOTAL PARTIDA............................... 18,38

____________________________________________________________________________________



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
07.01 Botiquín de urgencia u

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. 
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

P31BM110 Botiquín de urgencias 1,000 u 19,02 19,02
P31BM120 Reposición de botiquín 1,000 u 18,00 18,00

___________________
Materiales.......................................... 37,02

____________
Suma la partida.................................. 37,02
Costes indirectos............. 6% 2,22

____________
TOTAL PARTIDA............................... 39,24

____________________________________________________________________________________



MANO DE OBRA 
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
O01OA030 Oficial primera 2,100 h 18,50 38,85

O01OA050 Ayudante 0,450 h 17,50 7,88

O01OA070 Peón Ordinario. 10,200 h 17,00 173,40

_____________
Grupo O01.......................... 220,13

__________________________________________________________________________________________
TOTAL............................................................... 220,13

____________________________________________________________________________________
1



MAQUINARIA
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

TOTAL............................................................... 0,00

____________________________________________________________________________________
1



MATERIALES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
P31BA020 Acometida prov. Fonta.A caseta 1,000 u 65,78 65,78

P31BA030 Acometida provisional de saneamiento 1,000 u 65,94 65,94

P31BM110 Botiquín de urgencias 1,000 u 19,02 19,02

P31BM120 Reposición de botiquín 1,000 u 18,00 18,00

P31CB030 Tablón madera pino 20x7 cm. 0,200 m³ 220,17 44,03

P31CB070 Valla obra reflectante 1,70 1,015 u 67,45 68,46

P31CB190 Puntal de pino 2,5 m d=8/10 13,240 m 1,20 15,89

P31CE035 Manguera flex. 750 v. 4x6 mm2. 1,060 m 4,22 4,47

P31CI020 Extintor polvo abc 9 kg. 34a/144b 1,000 u 40,69 40,69

P31CR010 Malla plástica stopper 1,00 m. 6,660 m 0,50 3,33

P31IA010 Casco seguridad 4,000 u 5,00 20,00

P31IA140 Gafas antipolvo 16,000 u 0,50 8,00

P31IA158 Mascarilla celulosa desechable 4,000 u 1,00 4,00

P31IA210 Juego tapones antiruido silicona 4,000 u 0,41 1,64

P31IC060 Cinturón portaherramientas 1,000 u 23,59 23,59

P31IC098 Mono de trabajo poliéster-algod. 4,000 u 13,50 54,00

P31IC100 Traje impermeable 2 p. Pvc 4,000 u 8,75 35,00

P31IM005 Par guantes lona protección estandar 4,000 u 1,58 6,32

P31IP025 Par botas de seguridad 1,332 u 23,20 30,90

P31IP030 Par botas aislantes 5.000 V. 1,332 u 10,53 14,03

P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 100,000 m 0,05 5,00

P31SB040 Cono de balizamiento reflectante D=50 1,000 u 10,15 10,15

P31SB050 Foco de balizamiento intermitente 0,200 u 53,75 10,75

P31SS090 Chaleco super reflectante. 0,800 u 39,02 31,22

P31SV015 Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 0,200 u 33,42 6,68

P31SV030 Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 u 26,11 5,22

P31SV040 Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 0,200 u 52,38 10,48

P31SV090 Paleta manual 2c. stop-d.obli 1,000 u 10,53 10,53

P31SV155 Caballete para señal D=60 L=90,70 0,600 u 23,47 14,08

P31W040 Costo mensual de limpieza y desinfección 7,000 u 17,34 121,38

_____________
Grupo P31.......................... 768,58

__________________________________________________________________________________________
TOTAL............................................................... 768,58

____________________________________________________________________________________
1
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

1.DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

GENERALES

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

 Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971, B.O.E. 16/03/1971).

 Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY DEL 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

 Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certi-
ficados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profe-
sional ocupacional. (B.O.E. 10/06/1995).

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 
10/11/1995).

 Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PRE-
VENCIÓN. (B.O.E. 31/01/1997).

 Orden de 27 de Junio de 1.997 que desarrolla el REAL DECRETO 39/1997, REGLAMENTO DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, en relación con las condiciones de acreditación de las en-
tidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización
de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de audito-
ría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o 
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales. (B.O.E. 04/07/1997).

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD DE 
LA OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES. (B.O.E. 11/07/1997).

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposicio-
nes Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997).

 Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el REGLAMEN-
TO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. (B.O.E. 01/05/1998).

 Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (B.O.E. 
17/07/1998 y corrección de errores B.O.E. 31/07/1998).

 Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 
1998, por el que se aprueba el ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS DE ADAPTACIÓN 
DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO. (B.O.E. 01/08/1998).
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

 Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998).

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad 
y Salud en las Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre.

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. (B.O.E. 13/12/2003)

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
PRL, en la coordinación de actividades empresariales.

 Real Decreto 688/2005  , de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento 
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad So-
cial como servicio de prevención ajeno.

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en las obras de construcción.

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la cons-
trucción.

 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones 
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real De-
creto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en obras de construcción.

 Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

 MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS

 Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86, 31/10/86).

 Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
(B.O.E. 28/02/1998).

 MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

 Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87).

 NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

 Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73).
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 REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO

 Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO 29/4/99

 CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA DEL SECTOR DE LA CONSTRUC-
CIÓN. (B.O.P. 04/09/1999).

 ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. (B.O.P. 04/09/1999).

 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. (B.O.E. 29/06/94).

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978).

 Reforma de la CONSTITUCIÓN, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992).

SEÑALIZACIÓN

 R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo. (B.O.E. 23/04/1997).

 Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

 Real Decreto 1.407/1.992 modificado por Real Decreto 159/1.995, (B.O.E. 08/03/1995) so-
bre condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual-EPI. (B.O.E. 28/12/1992).

 Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de no-
viembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomuni-
taria de los equipos de protección individual. (B.O.E. 26/03/1997).

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 
12/06/1997).

 Directiva 89/656/CEE, fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que garanticen 
una protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección indivi-
dual en el trabajo.

 Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo del Consejo de 9 de marzo de 2016 re-
lativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo

 Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protec-
ción.

EQUIPOS DE TRABAJO

 Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 07/03/1.981. Reglamento de aparatos ele-
vadores para obras.
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 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 
APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre Aparatos Ele-
vadores y de manejo mecánico.

 Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementa-
ria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carreti-
llas automotoras de manutención. (B.O.E. 09/06/1989).

 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Es-
tados miembros sobre máquinas.

 Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre. Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 4, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, sobre grúas móviles auto-
propulsadas usadas.

 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los tra-
bajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997).

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes Disposicio-
nes en materia de normalización y homologación. (B.O.E. 02/12/2000).

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técni-
ca complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, re-
ferente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/197, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de traba-
jos temporales en altura.

PROTECCIÓN ACÚSTICA

 R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. (B.O.E. 27/02/1.989). Determinación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

 R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
(B.O.E. 27/10/1989). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la ex-
posición al ruido durante el trabajo.

 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del 
Real Decreto 245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989).

 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real
Decreto 245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989) y se establecen nuevas especificaciones técnicas 
de determinados materiales y maquinaria de obra.
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 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decre-
to 245/1.989.

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

 R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores. (B.O.E. 23/04/1997).

LUGARES DE TRABAJO

 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. (B.O.E. 23/04/1997).

 Real Decreto 488/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATI-
VAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. (B.O.E. 
23/04/1997).

EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS

 REGLAMENTO ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. Decreto 
2414/1961 (B.O.E. 7/12/1961).

 Orden de 15 de marzo de 1963, de INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMEN-
TO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.

 Orden de 31 de octubre de 1984, REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE AMIAN-
TO.

 O. de 7 de Enero de 1987 (BOE: 15/07/87). Normas complementarias de Reglamento sobre
Seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.

 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las DISPOSICIONES DE APLICA-
CIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 94/9/CE, RELATIVA A 
LOS APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALMEN-
TE EXPLOSIVAS. (B.O.E. 08/04/1996).

 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRA-
BAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES POR 
INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA. (B.O.E. 16/04/1997).

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DU-
RANTE EL TRABAJO.

 Real Decreto 665/1997 sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO, 
modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio.
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 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de 
errores de 15 de abril).

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17/06/2000).

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores contra los riesgo relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. 
(B.O.E. 01/05/2001).

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

INSTALACIONES

 REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE A.T. (O.M. 28/11/1968).

 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRA-
LES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (R.D. 3275/1982 del 12 de Noviem-
bre).

 Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL 
REAL DECRETO 1942/1993, que revisa el ANEXO I y el Apéndice del REGLAMENTO DE INS-
TALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (B.O.E. 28/04/1998).

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001).

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R. D. 842/2002). Instrucciones Técni-
cas complementarias.

APARATOS A PRESIÓN

 Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos 
a Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.

 Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Aparatos a Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.

 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIREC-
TIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A
PRESIÓN SIMPLES, modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre. 

 Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a 
Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. (B.O.E. 16/06/1998).

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las DISPOSICIONES DE APLICA-
CIÓN DE LA DIRECTIVA 1997/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS A PRESIÓN. (B.O.E. 
31/05/1999).
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 Resolución de 22/02/2001, por la que se acuerda la PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 
NORMAS ARMONIZADAS EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO 769/1999, DE 7 DE MAYO, 
POR EL QUE SE DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 1997/23/
CE RELATIVA A LOS EQUIPOS A PRESIÓN. (B.O.E. 05/04/2001).

 Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las DISPOSICIONES DE APLI-
CACIÓN DE LA DIRECTIVA 1999/36/CE, DEL CONSEJO, DE 29 DE ABRIL, RELATIVA A EQUI-
POS A PRESIÓN TRANSPORTABLES. (B.O.E. 03/03/2001). Entrada en vigor el 01/07/2001.

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 
APARATOS A PRESIÓN.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

 TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). De-
creto de 26 de julio. (B.O.E. 26/08/1957).

 Real Decreto de 28-7-83

 MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN DE INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES. 
Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1984. (B.O.E. 26/02/1984).

 Ley 14/1986 de 25 de abril. (B.O.E. 29/04/86). Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, 
por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (B.O.E. 09/08/1996), modificado por el Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo. (B.O-
.E. 05/04/2001).

 Orden de 22 de Abril de 1.997 que regula las ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LAS MUTUAS de A.T. y E.P.

 Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL 
SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE 
ORDEN SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. (B.O.E. 03/06/1998).

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las MEDIDAS DE CONTROL
DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN 
SUSTANCIAS PELIGROSAS. (B.O.E. 20/07/1999).

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E. 22/09/2000).

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE ALMACE-
NAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTA-
RIAS. (B.O.E. 10/05/2001). Entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el B.O.E.
(10/08/2001).

 Norma UNE-EN 13374:2004 sobre sistemas de protección de borde y su aplicación práctica 
en obra.

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
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 ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Com-
plementaria nº 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enferme-
dades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro.

 ACTUACIÓN SANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL.

 REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO DE COMEDORES COLECTIVOS.

 CÓDIGO CIVIL Y DERECHO FORAL SOBRE SERVIDUMBRES.

NORMATIVA DE SEGURIDAD LABORAL DEL ADIF

 Reglamento General de Circulación.

 Circular nº2 de Presidencia: Seguridad en la Circulación.

 Manual de Prevención.

 Norma de seguridad para trabajos en la línea de contacto o en las de señalización de comu-
nicaciones y telemando, cuando estén sustentadas en los postes de catenaria.

 Consigna general cg/sht nº 1: Norma de Seguridad para trabajos sobre techos de

 vehículos bajo catenaria.

 Consigna general cg/sht nº 4: Norma de seguridad para trabajos en subestaciones de trac-
ción eléctrica.

 Consigna general cg/sht nº 16: Normas generales para trabajos en la línea electrificada y 
accionamiento de los seccionadores.

 Aviso nº19 de la Dirección de Inspección y Seguridad (Trabajos en la Vía).

 Procedimientos Operativos de Prevención.

 Evaluación de riesgos P.O.P./01

 Información y Gestión de Riesgos P.O.P./02

 Clasificación, Comunicación e Investigación de Accidentes e Incidentes P.O.P./03

 Registro de Accidentes P.O.P./04

 Estadística de Accidentes P.O.P./05

 Plan de Formación en Prevención P.O.P./06

 Norma Reguladora de Equipos de Protección Individual P.O.P./07

 Cartilla de Salud para Riesgos de Enfermedad Profesional P.O.P./08

 Vigilancia de la Salud P.O.P./09

 Psicología Laboral P.O.P./10

 Procedimiento Preventivo para los Trabajos de Limpieza Exterior de Vehículos Ferroviarios 
P.O.P./11

ANEXO 4.- ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE

Páx. 10 de 51



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

 Procedimiento Preventivo para los Trabajos de Limpieza Interior de Vehículos Ferroviarios 
P.O.P./11-2

 Plan Básico de Prevención de Riesgos Laborales para Empresas Contratistas P.O.P./12

 Directrices Aplicables a Empresas que realicen Actividades en Centros de Trabajo de Adif 
P.O.P./16

 Guía Informativa en Prevención de Riesgos Laborales P.O.P./11

 Programación y Control de la Acción Preventiva P.O.P./18

 Coordinación de Actuaciones en la Evaluación de Riesgos de Centros de

 Trabajo compartidos por varias Unidades de Negocio P.O.P./19

NORMAS ADIF VÍA.

 Seguridad en el trabajo, señalización y balizamiento de vía y obras - N.A.V. 5-0-1.0.

 Seguridad en el trabajo, estudio general de seguridad - N.A.V. 7-0-0.0.

 Seguridad en el trabajo, trabajos ferroviarios más frecuentes - N.A.V. 7-0-1.0.

 Seguridad en el trabajo, movimiento de tierras - N.A.V. 7-0-2.0.

 Seguridad en el trabajo, estructuras y edificaciones - N.A.V. 7-0-3.0.

 Seguridad en el trabajo, montaje de las instalaciones de vía - N.A.V. 7-0-4.0.

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

 Real Decreto 100/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el real decreto 2387/2004, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del sector ferroviario.

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las co-
municaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO

 Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y SERVI-
CIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE GABINETES 
TÉCNICOS PROVINCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO. (B.O.E. 24/09/1982).

 Real Decreto 2412/1982, de 28 de julio, sobre TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS 
DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE TRABAJO. (B.O.E. 
08/09/1982).

 Decreto 162/1988, de 9 de junio, por el se CREA Y REGULA EL CONSELLO GALEGO DE SE-
GURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 29/06/1988).

 Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL A DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSELLERÍA DE TRA-
BALLO E BENESTAR SOCIAL. (D.O.G. 19/08/1988).
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 Ley 1/1989. (D.O.G. 11/01/89).

 Resolución de 3 de abril de 1989, de la Consellería de Traballo e Benestar Social. Por la que 
se da publicidad al CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Y LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO. (D.O.G. 27/04/1989).

 Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen ACTUACIONES ESPECIALES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (FACULTA A LA CONSELLERÍA DE TRA-
BALLO E SERVICIOS SOCIAIS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS QUE ESTIME PERTINENTES). 
(D.O.G. 03/07/1990).

 Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LOS 
ÓRGANOS DE LA XUNTA DE GALICIA, PARA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIÓN 
EN LAS MATERIAS LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y POR OBS-
TRUCCIÓN DE LA LABOR INSPECTORA. (D.O.G. 23/10/1996).

 Decreto 449/1996, de 26 de diciembre, por el que se REGULA EL CONSELLO GALEGO DE 
SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 09/01/1997).

 Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el se crea el SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA XUNTA DE GALICIA. (D.O.G. 
08/08/1997).

 Título III, del Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre CONTROL SANITARIO DE PUBLICI-
DAD, VENTA Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO, en relación a la PROHIBICIÓN 
DE CONSUMO DE TABACO EN EL ÁMBITO LABORAL.. (D.O.G. 10/04/2001).

 CREACIÓN DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD.

Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de cualquier trabajador para 
consulta.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, 
BOE nº 269 de 10 Noviembre, de acuerdo con sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica el 
Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/1997 de 17 de Enero, BOE nº 27 de 31 de 
Enero, en su artículo 10, las empresas subcontratistas indicarán la modalidad elegida para su 
organización preventiva, aportando los datos necesarios que lo demuestran.
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2.CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

El comienzo de las obras deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial, que quedará refrendado 
con las firmas del Ingeniero Director y del Encargado General de la contrata.

Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual y colectiva, para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 
utilización son óptimas. En caso contrario, se desecharán adquiriendo por parte del Contratista 
otros nuevos.

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo. 

Además y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre e incluso si han 
de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche 
debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 
lux en el resto), cuando se realicen trabajos nocturnos.

Cuando no se realicen trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación 
mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente 
todas las señales de aviso y de protección.

De no ser así, deben señalizar todos los obstáculos, indicando claramente sus características, como
la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 
convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra 
debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso 
podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m (si la línea es superior a 
los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m).

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 
quedar perfectamente señalizados, sin olvidar su cota de profundidad.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los 
trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. 
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Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las 
reposiciones necesarias.

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán 
dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos.

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado en el 
caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo 
que para cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina.

En el caso de protecciones colectivas de la obra tales como barandillas, rodapiés, señalización, 
limpieza, protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos 
directos en su conservación, se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias 
para asegurar su eficacia.

2.1.Protecciones individuales

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de 
homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma.

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos
realizados.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca presente un riesgo o
daño en sí mismo.

Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 
prescripciones se exponen seguidamente.

A continuación se indican los equipos de protección individual a utilizar en la obra, diferenciando 
entre los mínimos a utilizar en cualquier unidad de obra y los específicos dependiendo de la unidad
de obra, que se atribuyen todos ellos a costes indirectos:
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Equipos de protección individual mínimos exigibles para toda unidad de obra:

 Casco de seguridad homologado para todas la personas que trabajen en la obra y para los 
visitantes.

 Monos o buzos de trabajo.

 Traje impermeable.

 Botas de seguridad homologadas.

 Chaleco reflectante.

 Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles.

Equipos de protección individual específicos dependiendo de la unidad de obra:

Protección de la cabeza:

 Prendas diversas para la protección de la cabeza.

Protectores del oído:

 Protectores auditivos tipo “tapones”.
 Protectores auditivos desechables o reutilizables.

 Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, barbilla o nuca.

 Cascos antirruido.

 Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.

Protectores de los ojos y de la cara:

 Gafas de montura universal.
 Gafas de montura integral.

 Gafas de montura tipo cazoletas.

 Pantallas faciales.

 Pantallas para soldadura.

 Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.

 Gafas de cristales filtro para soldador.

 Gafas para oxicorte.

 Pantalla de cabeza o mano para soldador.

Protectores de las vías respiratorias:

 Equipos filtrantes de partículas.
 Equipos filtrantes frente a gases y vapores.
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 Equipos filtrantes mixtos.

 Equipos aislantes de aire libre.

 Equipos aislantes con suministro de aire.

 Equipos respiratorios para soldadura.

Protecciones del cuerpo.

 Cinturón de seguridad de sujeción.
 Cinturón de seguridad de suspensión.

 Cinturón de seguridad de caída.

 Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas.

 Chaqueta de soldador.

 Mandiles de soldador.

 Chaleco salvavidas.

Protecciones de las extremidades superiores.

 Guantes de P.V.C. de uso general.
 Guantes de serraje de uso general.

 Guantes de soldador.

 Manguitos de soldador.

 Guantes dieléctricos para electricistas. Guantes contra las agresiones mecánicas.

 Guantes contra las agresiones químicas.

 Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.

 Guantes contra las agresiones de origen térmico.

 Manoplas.

 Manguitos y mangas.

Protecciones de las extremidades inferiores.

 Botas impermeables.
 Botas dieléctricas para electricistas.

 Polainas de soldador.

 Plantillas imperforables.

 Calzado de protección.

 Calzado de trabajo.

ANEXO 4.- ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE

Páx. 16 de 51



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

 Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor.

 Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío.

 Calzado de protección frente a las motosierras.

 Protectores a movibles del peine.

 Polainas.

 Suelas amovibles (antitérmicos, antiperforación o antitranspiración).

 Rodilleras.

2.1.1.Prescripciones del Casco de Seguridad 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para 
baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 
V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15º C).

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 
superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno 
de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 
constituyendo la visera.

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del 
usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 
banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal.

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 
debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco.

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 
siempre será superior a 21 milímetros.

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del 
mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible.

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como 
mínimo de 25 milímetros.

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos.

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas 
y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, ni las zonas 
de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del 
usuario.
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Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, 
excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete).

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 
ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 
perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 
milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 
Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de 
fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, 
quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA.

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 
25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 
mA.

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 
perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a –15º + 2º C.

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT- 1, Resolución de la Dirección General 
de Trabajo del 14-12-1974.

2.1.2.Prescripciones del calzado de seguridad

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 
provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 
riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección
de las plantas de los pies contra pinchazos.

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 
deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 
permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará 
refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad 
deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. 
El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará 
montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los 
elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión.

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 
Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura.

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf 
(1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, con 
frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se 
deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.

ANEXO 4.- ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE

Páx. 18 de 51



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo 
de prueba, y sin que presente signos de corrosión.

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de 
la Dirección General de Trabajo del 31-1-1980.

2.1.3.Prescripciones del Protector Auditivo

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E.

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando 
está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a 
cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de 
los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés.

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición 
no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una 
de las frecuencias de ensayo.

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una 
sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral 
de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el 
escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La 
atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de 
referencia.

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos 
puros de las frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 
Hz.

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la 
suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación
mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 
Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB.

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General 
de Trabajo del 28-6-1975.

2.1.4.Prescripciones de Guantes de Seguridad

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o
cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.
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No serán en ningún caso ambidextros.

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario.

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el 
filo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los 
guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que
utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros.

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.

2.1.5.Prescripciones de la ropa de trabajo

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades 
profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado al 
uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la Empresa.

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo puedan 
derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o 
medicamentos.

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos:

 Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a 
las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo.

 Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movi-
mientos.

 Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean largas 
ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas 
que deban ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por 
fuera.

 Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bo-
camangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el 
peligro de enganches.

 En los trabajadores con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 
cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc.

En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de trabajo será 
de tejido impermeable, incombustible o de abrigo.

Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas 
o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco.

2.1.6.Prescripciones del Cinturón de sujeción

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, 
tipo 2.
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Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje 
anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, 
estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a
una estructura.

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. 
La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario.

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un 
ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). 
Serán también resistentes a la corrosión.

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado.

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y 
diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe 
carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a 
la tracción en el modelo tipo.

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 8-6-1977.

2.1.7.Prescripciones de cinturones de suspensión

Es el cinturón de seguridad que se ha de usar para suspender al usuario desde uno o más puntos 
de anclaje.

Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o más zonas de conexión que permiten 
mantener al menos el tronco y la cabeza del individuo en posición vertical estable. 

Los cinturones de suspensión serán cinturones de seguridad clase B tipo 1, es decir que estará 
provisto de una o varias bandas de elementos flexibles que permitan al usuario sentarse.

2.1.8.Prescripciones de cinturones anticaida

Los cinturones diseñados para prevenir las caídas de alturas, o sus efectos, llevarán un dispositivo 
de agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexión que pueda unirse a un punto de anclaje 
seguro.

Estarán diseñados y fabricados de tal manera que, en condiciones normales de uso la desviación 
del cuerpo sea lo más pequeña posible para evitar cualquier golpe contra un obstáculo y que la 
fuerza de frenado sea tal que no pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de un 
componente de los cinturones que pudiera provocar la caída del usuario.

Deberán además garantizar una vez producido el frenado una postura correcta del usuario que 
permita llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar en particular, en su folleto 
informativo, todo dato útil al mismo:
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a. Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la “longitud resi-
dual mínima” necesaria del elemento de amarre por debajo de la cintura del usuario.

b. La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén y de no unir su sistema de 
conexión al punto de anclaje seguro.

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la utilización de estos equipos 
de protección, de acuerdo con la Directiva 89/656/CEE y con las exigencias específicas que han de 
cumplir los equipos de acuerdo con el R.D. 1407/1992 (Anexo III).

 Trabajos en andamios.
 Montaje de piezas prefabricadas.

 Trabajos en postes.

 Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.

 Trabajos de cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.

 Trabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura.

 Trabajos en pozos y canalizaciones.

El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre). Las Normas EN-
341, EN-353-1, EN-353-2, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y 
EN-365, establecen requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir los equipos
de protección contra caídas de alturas, para ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992.

En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de 
seguridad.

Estos cinturones reunirán las siguientes características:

 Serán de cincha tejida en lino, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada; en su de-
fecto, de cuero curtido al cromo o al tanino.

 Tendrá una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros, un espesor no inferior a 
cuatro milímetros y su longitud será lo más reducida posible.

 Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 
deshilachados que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano o en caí-
da libre, en recorrido de cinco metros.

 Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquéllas no podrán ir suje-
tas por medio de remaches.

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila de un diámetro de 12 milímetros en el 
primer caso, y de 17 milímetros en el segundo.

Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas cuanto por 
su menor elasticidad para la tensión en caso de caída.

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de 
la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles.
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2.1.9.Prescripciones de Gafas de Seguridad

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D.

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 
existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de
los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 
empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos 
metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la 
aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 
fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C de temperatura y 
sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares 
estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de 
bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 
pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 
estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, 
medida con espectrofotómetro, será superior al 89.

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 
130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será 
clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En 
el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D.

Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la 
adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del interesado.

Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o 
llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente.

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 14-6-1978.

2.1.10.Prescripciones de Mascarilla Antipolvo

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada.

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, 
siendo sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración 
de tipo mecánico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser 
causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses 
podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 
características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en 
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cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias.

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su 
pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 
Pa).

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su 
pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 
distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente.

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al menos una vez al 
mes.

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en compartimentos amplios 
y secos.

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria 
MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975.

2.1.11.Prescripciones de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 
pudiéndose emplear también la clase E.

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de 
la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 
trabajos.

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 
sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente 
hacia el interior.

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema
de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca.

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más 
capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.
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La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 
resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 
adherido.

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar.

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la 
corrosión.

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 
puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos.

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo
con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 3-12-1981.

2.1.12.Prescripciones para calzado dieléctrico

Las botas que vayan a proteger total o superficialmente las extremidades inferiores contra los 
efectos de la corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las 
tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las condiciones normales de uso.

Por ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de botas se elegirán o diseñarán y 
dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora en 
condiciones de prueba en las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse “in situ”, 
sea lo más baja posible y siempre inferior a un valor convencional máximo admisible en correlación
con el umbral de tolerancia.

Los tipos de botas que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en instalaciones 
con tensión eléctrica o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual que en su 
cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión 
de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de fabricación; las botas llevarán, 
además en la parte externa de la cobertura protectora, un espacio reservado al posterior marcado 
de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas o controles que haya de llevar a cabo 
periódicamente.

El fabricante indicará en su folleto informativo, en particular, el uso exclusivo de estas botas y la 
naturaleza y periodicidad de los ensayos dieléctricos a los que habrán de someterse durante el 
tiempo que duren.

2.1.13.Prescripciones de Equipo para Soldador

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo 
esté, y los que no lo estén, los adecuados del mercado para su función específica.
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El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, 
par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.

La pantalla será metálica (salvo para la soldadura eléctrica, en la que se utilizará la pantalla de 
mano llamada “cajón de soldador”), de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 
esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la 
intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección 
mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros 
preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los 
antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas 
que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del 
filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria.

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 
incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. 
Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un 
riesgo.

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-8 y MT-19, 
Resoluciones de la Dirección General de Trabajo.

2.1.14.Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 
30.000 V.

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 
natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, 
pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 
poseen dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades.

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún 
caso ambidiestros.

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio 
o corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm. Los aislantes de alta tensión serán largos, 
mayor la longitud de 430 mm. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero
el máximo admitido será de 2,6 mm.

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la 
rotura no será inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%.

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 
80% del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se 
indican.
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Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 
5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una 
frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una 
tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V.

Todos los guantes aislantes de la electricidad y empleados por los operarios estarán homologados, 
según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 28.7.1975.

2.2.Protecciones colectivas

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la prevención de 
riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se 
preverá la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir 
para eliminar o reducir riesgos en los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva 
durante los trabajos con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de
protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además 
de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará atención a otros 
aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la 
obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con 
la atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad al reducir los riesgos de 
accidentes.

A continuación se especifican las protecciones colectivas mínimas exigibles en la obra:

a.- Señalización general:

Se instalarán los siguientes carteles indicativos de:

- PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA.

- USO OBLIGATORIO DEL CASCO.

- ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS.

Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo.

Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores.

Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento.

b.- Zonas de paso y limpieza de la obra:

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y 
señalizadas.

En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales 
almacenados ordenadamente.

c.- Dispositivos de seguridad:

Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual.

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no
sea superior a 24 voltios.
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d.- Elementos de protección colectiva

 Andamios metálicos tubulares

 Torretas de hormigonado

 Escaleras de mano

 Puntales

 Vallas

 Cadenas

 Eslingas

 Riegos

 Elementos de anclaje

 Pórtico limitador de gálibo

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos.

Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar elementos de
seguridad contra la caída de los mismos.

Para la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de 
trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas 
portátiles.

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes:

Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al 
menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente.

Escaleras de mano. Estarán provistas de zapatas antideslizantes.

Conos de separación en calzadas. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo 
caso la zona de trabajo o de peligro.

Extintores. Serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente, de acuerdo a sus fechas de 
caducidad.

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados 
al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos.

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas que especifiquen la tara y la carga máxima, 
el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre 
cadenas.

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición.

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se 
harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados.

El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y 
prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe 
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responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, 
suplir las deficiencias que pudiera haber.

Los gastos de dichas protecciones colectivas serán atribuidos a costes directos.

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en 
particular cumplirán los siguientes requisitos:

Caídas de altura.

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con 
barandillas y rodapiés.

En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se 
colocarán redes protectoras siempre que sea posible.

Contactos eléctricos.

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas, de las
medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores, y en general de todas las
instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o 
cualquier otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, 
produzcan el corte del suministro eléctrico.

Caídas de cargas suspendidas.

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad.

Dispositivos de seguridad de maquinaria.

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente.

Limpieza de obra.

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a 
cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza.

Señalización de tráfico y seguridad.

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de 
reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente.

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea 
preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer 
prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia.

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se 
ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97.

Topes de desplazamiento de vehículos

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes:
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2.2.1.Valla para contención peatonal y cortes de tráfico.

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores 
horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m.

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos, 
y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm.

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera
que pueda formarse una valla continua.

2.2.2.Pórtico limitador de gálibo en pasos bajo líneas de A.T. y B.T.

Estará formado por dos pies metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los 
vehículos.

Las partes Superiores de los pies estarán unidos por medio de un dintel horizontal constituido por una pieza de 
longitud tal que cruce por toda la superficie de paso. La altura del dintel estará por debajo de la línea eléctrica 
los siguientes valores, que son función de la tensión:

Tensión (KV) Distancia (m)

Menor de 1,5 1

De 1,5 a 57 3

Más de 57 5

Pies y dintel estarán pintados de manera llamativa.

Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que indica, y en 
función de la velocidad máxima previsible de los vehículos.

Velocidad previsible
(Km/h)

Distancia horizontal
(m)

40 20

70 50

100 100
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2.2.3.Señales de seguridad.

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. nº 97
del 23de Abril).

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc.

2.2.4.Señales de tráfico.

La señalización se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. de 31 de Mayo de 1.987 (B.O.E. 16-09-1.987), y
a la Norma 8-3 I.C.

2.2.5.Barandillas.

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o
laterales.

La altura será como mínimo de 90 cm sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié 
(de 20 cm. de altura) estará protegido por un larguero horizontal.

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes 
o cortantes que puedan causar heridas.

2.2.6.Redes para prevención de caídas.

Se utilizarán redes de poliamida con un diámetro mínimo de cuerda de 3 mm., y malla de 100 mm 
como máximo. Sus dimensiones serán adecuadas a la función protectora para la que están 
previstas.

2.2.7.Control del polvo en las perforaciones

Para el control de polvos en las perforaciones, se tenderá a emplear equipos de perforación con 
captadores de polvo (campana de aspiración, manguera flexible, ciclón de separador de partículas 
gruesas, filtro para las finas, etc.), en todas aquellas zonas que a estimación de la Dirección de 
Obra y de acuerdo a la proximidad a zonas habitadas se aconsejen como convenientes.

El polvo podrá ser recogido en bolsas o depositarse en la superficie del terreno en pequeños 
montones. 

Cuando las formaciones rocosas a atravesar presenten agua se podrían emplear inyecciones de 
espumantes o agua más espumante que facilitan la eliminación de polvo.

2.2.8.Riegos.

Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial para la 
salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos.
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2.2.9.Tubos de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes soportes y anclajes de 
redes.

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 
con su función protectora.

2.2.10.Andamios metálicos tubulares

Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm. y dispondrán de rodapié 
perimetral de 15 cm. de alto. Además constarán de barandilla posterior de 90 cm. con pasamanos 
y listón intermedio.

Los módulos de fundamento estarán dotados de bases nivelables sobre tornillos sin fin y se 
apoyarán fijándolos con clavos sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo 
sobre el terreno.

Se prohibe el apoyo de estos andamios sobre bidones, pilas de materiales o cualquier elemento 
que desestabilice el andamio.

La comunicación vertical del andamio quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas.

La separación máxima entre el andamio y el elemento en cuestión será de 30 cm. y se arriostrarán
anclándolos a los puntos fuertes, en general uno cada 9 m2.

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas con un mínimo de dos bridas al andamio tubular.

Las barras, módulos y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo atadas con nudos de 
marinero o eslingas normalizadas.

Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras en las que se esté 
trabajando, así como bajo regímenes de vientos fuertes o lluvias intensas.

Se protegerá del riesgo de caídas desde altura de operarios, teniendo redes tensas verticales de 
seguridad.

Dispondrá de todos los elementos necesarios de estabilidad (cruces de San Andrés y 
arriostramientos) y no se iniciará la construcción de un nuevo nivel sin estar concluido el anterior.

No se montarán andamios a una distancia inferior a 5 metros u otra distancia de seguridad 
establecida por la autoridad competente, de los cables aéreos o instalaciones eléctricas, a menos 
que se hayan desconectado previamente los cables o líneas eléctricas.

Se prohibe la fabricación de morteros o similares sobre la plataforma de los andamios.

El andamio debe poder soportar cuatro veces la carga máxima previsible de utilización.

En los andamios sobre ruedas, en la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras 
diagonales a fin de hacer el conjunto indeformable. Se prohibe transportar materiales o personal 
en las torretas durante los cambios de situación de las mismas.

2.2.11.Escaleras de mano

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras.
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Estarán pintadas con pinturas antioxidantes.

No presentarán uniones soldadas, y cualquier suplemento se realizará con dispositivos adecuados.

Tendrán una longitud máxima de 5 m. a salvar.

En su extremo inferior presentarán unas zapatas antideslizantes de Seguridad.

En su parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas.

Se colocarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de 
la longitud del larguero entre apoyos.

Cuando hay que salvar 3 m. de altura el ascenso y descenso se efectuará dotando al operario de 
cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo.

Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg.

No se apoyará la escalera sobre superficies inestables, como sacos, cajones, tablones, etc.

2.2.12.Puntales

Los puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados.

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán acuñados.

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor estabilidad.

La superficie del lugar de apoyo estará perfectamente consolidada.

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido.

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento con ausencia de óxido, pintados con todos sus 
componentes.

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

Los puntales se izarán o descenderán en paquetes flejados por dos extremos suspendidos por 
eslingas.

2.2.13.Entibaciones

Cuando a las zanjas no se les pueda dotar de los taludes de protección se incorporarán las 
entibaciones necesarias.

Se dispondrán entibaciones metálicas formadas por planchas de acero que se colocan en unas 
guías que se hincan en el terreno.

Los codales que enfrentan a las planchas se podrán regular para adecuar la separación entre las 
planchas.

Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y si
es necesario se rellenará el trasdós de la entibación para garantizar un perfecto contacto entre 
ésta y el terreno.
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Se revisará diariamente la entibación antes del inicio de la jornada de trabajo, tensando o 
aflojando los codales según convenga.

No se golpearán las entibaciones durante las operaciones de excavación.

No se apoyarán en los codales ningún tipo de carga.

Se quitarán total o parcialmente cuando dejen de ser necesarias, con la mayor precaución posible.

Para la colocación o eliminación de las entibaciones se empleará una máquina retroexcavadora la 
cual soportará el bloque de entibación por cuatro puntos mediante eslingas o cadenas para repartir
las cargas.

2.2.14.Cadenas

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura efectiva.

Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto de 
desgaste, o que tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado.

No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc.

Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de humedad
y oxidación.

En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura sea menor
de 00 C.

Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el fabricante.

2.2.15.Eslingas

Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar.

La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí.

En cuanto mayor sea el ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no 
debe utilizarse un ángulo superior a 900.

Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas.

Los nudos y las soldaduras disminuyen en la resistencia de las eslingas.

Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario.

El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo.

2.3.Extinción de incendios

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendio 
estarán dotadas de extintores.

2.3.1.Extintores

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible.
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Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 
embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal 
manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma.

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 
manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de 
su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses.

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1.979 
de 4 de abril de 1.979 (BOE 25-5-1.979).

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 
disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal de 
personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 
disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal de 
personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se 
implantará una señal que indique su localización.

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, 
medida desde el suelo a la base del extintor.

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AT (O.M. 31-5-1.982).

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de
polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará cerca de la puerta 
principal de entrada y salida.

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 
emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Éste será de dióxido de carbono, 
CO2 de 5 kg de capacidad de carga. 

2.4.Protección de instalación eléctrica.

2.4.1.Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de Baja Tensión

No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de accidentes 
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán 
de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen.

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si 
no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 
herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el 
elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista adjudicatario averigua oficial y 
exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los 
operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m.

Caso que la obra se interfiriera con una línea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 
montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas
las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m.
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Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75).

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad 
nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75.

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación, o que tengan tomas de 
corriente en los que se conecten aparatos portátiles, serán de una intensidad diferencial nominal 
de 0,03 A.

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente 
cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de 
defecto.

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT-039 del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión.

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia 
periódicamente, y al menos, en la época más seca del año.

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 
diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V.

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 
14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como 
mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del 
suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será de cobre de 35 milímetros 
cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 
ohmios. Se conectará a las tomas de tierra todos los cuadros generales de obra de baja tensión. 
Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra.

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas 
con una interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza de dichos 
cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.
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3.OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

Se recogen en este apartado las obligaciones que puedan tener cada una de las Partes que 
intervienen en el proceso constructivo de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud.

3.1.La propiedad

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud 
quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de la Obra.

El abono de los costes de Seguridad aplicada a la obra, en base a lo estipulado en el Estudio de 
Seguridad y Salud y concretadas en el Plan de Seguridad, lo realizará la Propiedad de la misma a 
la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de las obras, expedida 
conjuntamente con las relativas a las demás unidades de obras realizadas, o en la manera que 
hayan sido estipuladas las condiciones de abono en el Pliego de Cláusulas Contractual.

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de 
la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

3.2.La empresa constructora

La empresa constructora vendrá obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el primero y con los 
sistemas de ejecución específicos que la Empresa plantee adoptar para la realización de los 
diversos trabajos de construcción.

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 7, del Real Decreto 1627/1997, cada Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y deberán ser presentados antes del inicio 
de las obras, al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para que 
informe favorablemente del mismo.

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración.

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y 
maquinaria.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, una copia será facilitada al Comité de Seguridad y
Salud a los efectos de su conocimiento y seguimiento y, en su defecto, al Delegado de Seguridad y
Salud o a los representantes de los trabajadores en el Centro de Trabajo y en la Empresa.

Los medios de protección estarán homologados por Organismo competente; en caso de no existir 
éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados con el visto bueno del Coordinador de 
Seguridad y de la Dirección Facultativa de la obra.

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados.
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3.3.La dirección facultativa

La Dirección Facultativa de la obra considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiendo al Técnico Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, el control y supervisión de la ejecución del Plan 
de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia
escrita en el Libro de Incidencias. Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes 
certificaciones sobre Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
Organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las medidas 
de Seguridad y Salud.

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniéndose en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes el 
incumplimiento por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en 
el Plan de Seguridad.

Los suministros de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los 
subcontratistas, entregarán al Jefe de Obra, Vigilante y Dirección Facultativa, las normas para 
montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello destinado 
a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente.

3.4.Contratistas y subcontratistas

Los contratistas y subcontratista están obligados a aplicar los Principios de la Acción Preventiva 
que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas
o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.

Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en sus respectivos 
Planes de Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores autónomos que hayan 
contratado.

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven
del incumplimiento de las medidas preventivas fijadas en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud
de la obra, según establece el apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirá de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

3.5. Trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos están obligados a:

 Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades incluidas en el artícu-
lo 10 del Real Decreto 1627/1997.

 Cumplir las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
que establece el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

 Cumplir las disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que establece para
los trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades em-
presariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, par-
ticipando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se establezca.

 Utilizará los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, por 
el cual se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de 
los equipos de trabajo por parte de los trabajadores.

 Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 
773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de 
equipos de protección individual por parte de los trabajadores.

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y órdenes del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, durante la ejecución de la obra.

 Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

4.LIBRO DE INCIDENCIAS

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al mismo:

 La dirección facultativa de la obra.

 Los contratistas y subcontratistas 

 Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en mate-
ria de prevención en las empresas intervinientes en la obra.

 Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste.

Los medios de protección personal estarán homologados por Organismo competente; caso de no 
existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de 
Seguridad y Salud.
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5.MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado, según el Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de 
enero. B.O.E. Nº 269, de 10 de noviembre.

Todos los gastos generados con la medicina preventiva y primeros auxilios son incluidos en el 
conjunto de los gastos generales.

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año.

Al objeto de agilizar el desplazamiento de posibles accidentados se dispondrá la permanencia en 
obra, durante las 24 horas, de un vehículo ambulancia dotado de un equipo de primeros auxilios.

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de una población se analizará, para 
determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se 
facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías.

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
convenientemente tanto el propio botiquín, como el acceso al mismo. El botiquín se encontrará 
cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de 
urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos
y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, 
posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, 
ulteriormente. si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente.

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente el material utilizado. 
Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo
lo que fuere preciso.

Se cumplirá ampliamente el Artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971.

5.1.Botiquín y atenciones médicas

Se dotará a la obra del botiquín de seguridad reglamentario y se revisará mensualmente, 
reponiéndose de inmediato el material consumido.

Todo el personal adscrito a la obra pasará un reconocimiento médico anual según lo indicado en el 
correspondiente Convenio Colectivo. 

Este reconocimiento tiene por objeto vigilar la salud de los trabajadores, detectar la posible 
aparición de enfermedades profesionales y el diagnóstico precoz de cualquier alteración de la salud
de los trabajadores.

No se podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados 
como aptos para desempeñar los puestos de trabajo que se pretende.

El incumplimiento de la Empresa de realizar los reconocimientos médicos previos o periódicos, la 
constituirá en responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse, tanto si la 
empresa estuviera asociada a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
como si tuviera cubierta la protección de dicha contingencia con una entidad gestora.
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Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el 
trabajador, si bien, a requerimiento de la Empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no 
desee someterse a dichos reconocimientos, según dice el Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción de la provincia de La Coruña (B.O.P. Nº 204, de 04/09/1999).

Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de este carácter 
voluntario sólo se exceptuaran, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 
supuestos en los que la realización de estos reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de la condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, o para verificar si el estado 
de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando así este establecido en alguna 
Disposición Legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad.

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al 
mismo y para, en su caso, desplazarlo hasta el lugar del accidente, deberán garantizar que la 
prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que se requiera.

6.INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Será importante evitar la ubicación de instalaciones, préstamos o vertederos en las proximidades 
de los cauces de drenaje natural, con el fin de no afectarlos, mediante fenómenos de escorrentía o 
erosión. En particular se tendrá especial cuidado en la ubicación de la zona de mantenimiento de 
maquinaria, préstamos, vertederos y otras instalaciones auxiliares lejos de los terrenos más 
frágiles desde el punto de vista hidrogeológico, zonas permeables con acuíferos asociados o áreas 
donde el nivel freático esté a poca profundidad.

Se colocarán en las proximidades de la zona de trabajo, instalaciones de aseo para las personas de
la obra, que contarán con las conexiones a la red de abastecimiento y saneamiento, siguiendo las 
indicaciones y autorizaciones de la ordenanza municipal. Si no es posible dicha conexión, se 
colocarán fosas sépticas estancas con sistemas de depuración con el mantenimiento periódico 
adecuado para garantizar la protección al suelo y recursos hídricos de la zona.

De forma previa a la emisión del Acta de Replanteo se analizará la ubicación de todas las 
instalaciones auxiliares y provisionales para localizarlas en las áreas de menor sensibilidad 
ambiental.

Se llevará a cabo la retirada, almacenaje, conservación y reutilización, si procede, de la tierra 
vegetal, presente en los terrenos que ocuparán las instalaciones auxiliares, para su utilización en 
los procesos posteriores de revegetación y acondicionamiento de esta actuación u otras que lo 
requieran.

Se realizará la restauración ambiental de los terrenos ocupados por las instalaciones auxiliares, 
préstamos, vertederos y caminos de acceso utilizados en las obras, una vez finalizado su uso, así 
como el resto de los daños producidos en la obra.

Las Operaciones de mantenimiento de maquinaria y gestión de residuos peligrosos producidos 
cumpliendo la legislación vigente.

Las Basuras y residuos depositados en centros de tratamiento o vertederos autorizados. Se exigirá
certificado del lugar de destino.

Se realizará el Lavado de los vehículos fuera de cauces.
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El Vallado perimetral de la zona de parque de maquinaria, identificando y delimitando sus caminos 
de acceso.

Si se detecta cualquier alteración accidental, limpiar y restaurar la zona afectada.

Se realizará la restauración final de la zona una vez desmantelada la instalación auxiliar.

Para evitar la contaminación del suelo y de los cursos de agua (ya sean cauces naturales o redes 
de saneamiento), con los derrames procedentes de las operaciones realizadas en cada área de las 
instalaciones se aplicarán las medidas de prevención, control y corrección oportunas:

1. Preparación de la explanada: señalizando perfectamente la zona ocupada, colocando un va-
llado perimetral, y formando las pendientes necesarias en la plataforma para favorecer el 
drenaje de las aguas de escorrentía y de otros líquidos derramados.

2. En el área en que se realicen operaciones de mantenimiento de maquinaria, se habilitará un
espacio para el acopio de los residuos peligrosos (aceites usados, material impregnado con 
aceite, baterías, residuos de envases de productos peligrosos, etc.) hasta que éstos se reti-
ren por un gestor autorizado. En el anexo 1 se incluye un listado de los que están autoriza-
dos en esta comunidad autónoma. Este recinto contará con un cubeto para contención de 
derrames, y una cubierta para protección frente a la lluvia y al soleamiento de los residuos. 
Los residuos se acopiarán en contenedores adecuados, estancos e identificados con los pic-
togramas correspondientes. Los materiales especiales: combustibles, etc., que se acopien 
en estas áreas, contarán igualmente con las medidas de protección y seguridad necesarias 
según la legislación vigente. Se adjunta en el anexo 2 de esta documentación una relación 
de los posibles residuos peligrosos generados en la obra, con las etiquetas identificativas 
correspondientes, que incluyen el código del residuo y el pictograma según el RD 833/88 y 
el RD 952/97.

3. Se realizará un tratamiento de recuperación de la zona ocupada por las instalaciones provi-
sionales de la obra, retirando todo el material que pudiera quedar depositado en ellas, de-
jando el terreno preparado para el tratamiento posterior.

4. Formación de una cuneta perimetral a todo el área que recoja los fluidos, con sección trape-
cial de 25 cm. de profundidad, 20 cm. de anchura en la base y taludes 1H:2V, y una pen-
diente longitudinal de 0,5%. En los pasos bajo los viales de acceso a estas áreas, se coloca-
rá un tubo de hormigón prefabricado de 400mm.

5. Se realizará una balsa con un sistema separador de grasas, con una arqueta previa al verti-
do y con una lámina superior para contención de las mismas, de manera que pueda ser 
gestionada su retirada de acuerdo a la legislación vigente, por un gestor autorizado para 
este tipo de residuo peligroso. Se adjunta en el anexo 1 a esta documentación un listado de
los gestores autorizados en la Comunidad Autónoma.

Considerando el número previsto de operarios, se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos, 
debidamente dotados.

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.

Los servicios higiénicos dispondrán de un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 
trabajadores, y dos wc por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.
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La limpieza y conservación de estos locales será efectuada por un trabajador con dedicación 
necesaria o un servicio de limpieza ajeno.

Todos los trabajos e instalaciones que se detallan en este punto están incluidos en el conjunto de 
los gastos generales, al tratarse de obligaciones intrínsecas del contratista.

7.PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

En este punto se detallan todos los medios personales que se dedican a la seguridad y salud en la 
obra de referencia.

Los gastos que conllevan estos servicios son incluidos en el conjunto de gastos generales, ya que 
son obligaciones del contratista.

7.1.Brigada de seguridad

La obra dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial de segunda y 
un peón, para la conservación y reposición de señalización y protecciones colectivas, que 
permanecerá en obra durante todo su periodo de ejecución.

Esta brigada prestará especial atención a la vigilancia de las excavaciones de pozos, pantallas y 
pilotes en lo referente al cierre de las perforaciones cuando no se trabaje, y al mantenimiento en 
buen estado de las medidas adoptadas en la ejecución de túneles.

7.2.Servicios de prevención

La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la actividad 
preventiva en la obra. No obstante la Empresa puede no designar a dichos trabajadores si dicha 
labor de prevención la concierta con una entidad especializada ya sea propia o ajena.

Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la capacidad 
correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su 
disposición y el tiempo que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los 
necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.

7.3.Recurso preventivo

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos 
Laborales, a través de su artículo 4.3. añade un nuevo artículo 32 bis a la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, referido a la presencia de Recursos Preventivos. Este artículo es 
complementado, en lo que se refiere a las obras de construcción, por una nueva Disposición 
Adicional, la decimocuarta, que se agrega a la referida Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En dicho artículo 32 bis se establecen tres supuestos en los que será necesaria la presencia en el 
centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de 
dichos recursos.
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De dichos supuestos, el primero se refiere a la existencia de riegos que puedan verse agravados o 
modificados por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente; el segundo, se refiere a la realización de actividades o procesos que 
reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales; el tercero, a que
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiera dicha presencia de recursos preventivos a 
causa de las condiciones de trabajo detectadas.

Se consideran recursos preventivos a los siguientes:

a. Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados con la empre-
sa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos éstos deberán colaborar entre
sí.

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, los conocimientos, la cualificación 
y la experiencia necesarios, disponer de los medios necesarios, cuenten con la formación 
preventiva correspondiente (como mínimo, a las funciones del nivel básico) y ser suficientes en 
número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el 
centro de trabajo durante el tiempo en el que se mantenga al situación que determine su 
presencia.

Lo dispuesto anteriormente es aplicable a las obras de construcción reguladas por el R.D. 
1627/1997, de 24 octubre, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, con las siguientes peculiaridades:

a. La exigencia de recurso preventivos en las obras se aplicará a cada contratista, conforme a 
lo previsto en la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, en su redacción es-
tablecida en la Ley 54/2003. En todo caso, el requerimiento de dicha presencia es compati-
ble con la exigencia, tanto a los contratistas como a los subcontratistas, del cumplimento de
las obligaciones de coordinación prevista en el Artículo 24 de la Ley 31/1995, por aplicación
de lo establecido en el artículo 11 c) del R.D. 1627/1997, y en la Disposición Adicional Pri-
mera del R.D. 171/2004 de coordinación de actividades empresariales.

b. Dicha presencia de recurso tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas in-
cluidas en Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas, 
tanto en lo que respecta al personal propio de cada contratista como respecto de las sub-
contratas y los trabajadores autónomos subcontratados por aquella.

c. Cuando se realicen trabajos con riesgos especiales de los previstos en el Anexo II del R.D. 
1627/1997 y los riesgos pueden ver agravados o modificados por la concurrencia de opera-
ciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente, la presencia de recursos 
preventivos será obligatoria.

Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las 
que asigne la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, y deberán poner en conocimiento del empresario 
para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si estas no 
hubieran sido subsanadas.
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Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las 
personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancia en conocimiento del 
empresario, que procederá de manera inmediata a las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la 
evaluación de riesgos laborales.

7.4.Delegado de prevención

De acuerdo con la Ley del.31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los 
Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo, y el Comité de Seguridad y Salud es el órgano 
paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 
de la empresa en materia de prevención de riesgos

La empresa contratista designará un Delegado de Prevención entre los trabajadores mejor 
preparados y motivados en esta materia, cuyas funciones, compartidas con su trabajo normal, 
serán:

 La categoría del Delegado de Prevención será como mínimo de Oficial, y tendrá dos años de
antigüedad en la Empresa, siendo, por tanto, fijo de plantilla.

 Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Prevención, Seguridad
y Salud.

 Comunicará por conducto jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, las situacio-
nes de peligro que puedan producirse y proponer las medidas que, a su juicio, deban adop-
tarse.

 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 
herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la existencia de riesgos para 
la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportu-
nas medidas de prevención.

 Prestar los primeros auxilios a los accidentados, proveer cuanto fuera necesario para que 
reciban la inmediata asistencia sanitaria que requieran.

Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el artículo 
36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Los Delegados de Prevención contarán con las garantías y sigilo profesional que les atribuye el 
artículo 37 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

7.5.Coordinador en materia de seguridad y salud

La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la 
ejecución de las obras cuyas funciones son:

 Coordinar las actividades de las obras para garantizara que las empresas y el personal ac-
tuante apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de acción preventiva 
que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la 
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ejecución de las obras, y, en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del 
Real Decreto 1627/1997.

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modifi-
caciones introducidas en el mismo.

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

 Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los métodos de tra-
bajo.

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
las obras.

 La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación 
del Coordinador.

7.6.Comité de seguridad y salud

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud formado por los Delegados de Prevención y por 
representantes del empresario, que se reunirán mensualmente y siempre que lo solicite alguna de 
las representaciones en el mismo para adoptar sus propias normas de funcionamiento, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Prevención de Accidentes Laborales (Ley 31/1995).

A estas reuniones asistirá el Coordinador en materia de seguridad y salud, así como los delegados 
sindicales, los responsables técnicos de la prevención y los trabajadores de la empresa que 
cuenten con una especial formación en materia de prevención, con voz pero sin voto.

8.ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes, se realizará la primera cura 
en el botiquín de obra. En caso de accidentes de mayor entidad, se trasladará inmediatamente al 
afectado al Centro Hospitalario más cercano, cuya dirección y teléfono, con el mapa del itinerario a
seguir, deberá figurar en el tablero de obra, así como el servicio de ambulancias más próximo.

Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico Coordinador de 
Seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y, la notificación 
administrativa de los mismos, se ajustará a la normativa vigente.

En el caso de que se produzca un accidente laboral en la obra, exceptuando el accidente sin baja, 
por Legislación vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de entregarse en un plazo
máximo de 5 días a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Coruña. En el caso 
de accidentes graves, muy graves o mortales, se le comunicará en un plazo de 24 horas mediante 
telegrama.

El empresario tiene la obligación de comunicar, además de cumplimentar el correspondiente parte 
de accidentes, por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la Autoridad Laboral de la 
provincia de La Coruña, en los casos de: 

 Fallecimiento del trabajador.

 Accidente considerado grave o muy grave.
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 Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la 
plantilla de la empresa).

En el citado impreso se indicarán los siguientes datos:

 Datos del trabajador.

 Datos de la empresa.

 Lugar del centro de trabajo.

 Datos del accidentado en cuanto a: Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsa-
bles, dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional.

Asimismo, el Contratista, debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 
hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal.

El Contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación de un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de las obras.

8.1. Parte de accidente

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente recogerán como mínimo los siguientes datos de forma 
ordenada:

 Identificación de la obra

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente

 Hora del accidente

 Nombre del accidentado

 Categoría profesional y oficio del accidentado

 Domicilio del accidentado

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente

 Causas del accidente

 Importancia aparente del accidente

 Posible especificación sobre fallos humanos

 Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, practicante, 
socorrista, personal de la obra)

 Lugar de traslado para hospitalización
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 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos)

 Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga:

 Cómo se hubiera podido evitar

 Órdenes inmediatas para ejecutar

8.2.Parte de deficiencias

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos de 
forma ordenada:

 Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación

 Informe sobre la deficiencia observada

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión

9.SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 
nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo ó a las personas de las que debe responder; 
se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de las obras, cuyas garantías cubran como mínimo el 
importe de ejecución material inicial de las obras, con ampliación a un periodo de mantenimiento 
de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

10.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Antes del inicio de las obras, el plan de seguridad y salud será elevado para su aprobación a la 
Administración, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus 
funciones serán asumidas por la dirección facultativa. Después de su aprobación, quedará una 
copia a su disposición, otra copia se entrega al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los
representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la autoridad 
laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición 
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes 
Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones.
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Modificaciones del Plan

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa de 
la Dirección Facultativa, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras.

11.TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

El Real Decreto 1627/97 exige que además de los riesgos previsibles durante el transcurso de la 
obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de 
reparación, mantenimiento, conservación y entretenimiento de la obra.

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud estriba en que en la 
mayoría de los casos no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y, por otra 
parte, es difícil hacer la previsión de qué elementos han de ser reparados.

Todos los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento, cumplirán las disposiciones que 
sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, 
entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, 
por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en este Estudio de Seguridad y 
Salud en los que se describen los riesgos específicos para cada fase de obra. Hacemos mención 
especial de los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento y reparación de las 
instalaciones de servicios en las que los riesgos más frecuentes son:

a. Inflamaciones y explosiones

b. Intoxicaciones y contaminaciones

c. Pequeños hundimientos

Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención.

a) Inflamaciones y explosiones

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la 
situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones básicas o 
de cualquier otra de distinto tipo que afectase a la zona de trabajo. Caso de encontrar 
canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán convenientemente e incluso se protegerán con 
medios adecuados, estableciéndose un programa de trabajo claro que facilite un movimiento 
ordenado en el lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales; sería aconsejable
entrar en contacto con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para 
decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar.

En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio 
subterráneo se incrementan con la presencia de:

 Canalizaciones de alimentación de agua

 Cloacas

 Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza
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 Conducciones en líneas telefónicas

 Conducciones para iluminación y vías públicas

 Sistemas para semáforos

 Canalizaciones de servicios de refrigeración

 Canalizaciones de vapor

 Canalizaciones para hidrocarburos

Para paliar los riesgos antes citados se tomarán las siguientes medidas de seguridad.

 Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 
inflamables.

 No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constan-
cia de que ha desaparecido el peligro.

 En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el 
aire, teniendo presente que las mezclas son explosivas cuando la concentración se sitúa en-
tre límites máximo-mínimo.

b) Intoxicaciones y contaminación

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas 
residuales por rotura de canalizaciones que las transporta a sus sistemas de evacuación y son de 
tipo biológico; ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios 
especializados en detección del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo, 
antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que resulten necesarios.

c) Pequeños hundimientos

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en 
zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente 
sancionadas por la práctica constructiva (avance en galerías estrechas, pozos, etc.,) colocando 
protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas, vigilando a diario la estructura resistente 
de la propia entibación para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no 
trabajaran correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación.

11.1.Limpieza del tajo

1. Los locales de trabajo y dependencias anejos deberán mantenerse siempre en buen estado 
de aseo, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias.

2. En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos 
cuando no sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo 
permita.

3. Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria, y siempre 
que sea posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser
ventilados durante media hora al menos antes de la entrada al trabajo.
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4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos des-
agradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza 
pueda causar en el trabajo.

5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lu-
gares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peli-
gro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras 
materias resbaladizas.

6. Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la instalación que 
ofrezcan peligro para su salud al realizarla, irán provistos de equipo protector adecuado.

7. Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones deberán 
mantenerlos siempre en buen estado de limpieza.

8. Se evacuarán o limpiarán los residuos de primeras materias o de fabricación bien directa-
mente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados.

9. Igualmente se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por 
procedimientos eficaces.

10.Como líquido de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En 
los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del 
petróleo, estará prohibido fumar.

12.OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR

El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado expresamente 
pero sean ordenadas por la Dirección de las obras. Dichos elementos cumplirán la normativa 
vigente y las normas de buena práctica, y estarán homologados por la administración pertinente.

Se considerarán incluidas en el precio que para la totalidad de las medidas de Seguridad y Salud 
figuran en el Cuadro Nº 1, no siendo, por tanto, objeto de abono independiente, lo cual no servirá 
como justificación para la negativa o demora del Contratista en el cumplimiento de las órdenes 
dadas para adopción de dichas medidas
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 u Casco de seguridad 5,30

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado ce. S/
r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

CINCO    con TREINTA CÉNTIMOS
01.03 u Gafas antipolvo 2,12

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en
3 usos). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

DOS    con DOCE CÉNTIMOS
01.05 u Filtro recambio mascarilla 1,06

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado
ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

UN    con SEIS CÉNTIMOS
01.06 u Juego tapones antiruido silic. 0,43

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado
ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

CERO    con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07 u Cinturón portaherramientas 6,25

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado
CE. S/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

SEIS    con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.08 u Mono de trabajo poliester-algodón 14,31

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón 
(amortizable en un uso). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D.
1407/92.

CATORCE    con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.09 u Traje impermeable 9,28

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de pvc, (amortizable en
un uso). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

NUEVE    con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.10 u Chaleco super reflectante 8,27

Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado ce.
S/ r.D. 773/97.

OCHO    con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.11 u Par guantes de lona 1,67

Par guantes de lona protección estándar. Certificado ce. S/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

UN    con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.15 u Par de botas de seguridad 8,19

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).    Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D.
1407/92.

OCHO    con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.16 u Par de botas aislantes 3,72

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

TRES    con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.02 m Barand.Protección lateral zanjas 6,93

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres
tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. Y estaquillas de
madera de d=8 cm. Hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.    S/
r.D. 486/97.

SEIS    con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03 u Valla de obra reflectante 16,31

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. De poliéster reforzado
con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco,
patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje.    S/ r.D. 486/97.

DIECISÉIS    con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
03.01 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,95

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje. S/ r.D. 485/97.

CERO    con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.02 m Malla polietileno de seguridad 1,98

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m. De altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.    S/ r.D.
486/97.

UN    con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.03 u Foco de balizamiento intermitente 13,20

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 5 usos). S/
R.D. 485/97.

TRECE    con VEINTE CÉNTIMOS
03.04 u Cono de balizamiento reflectante D=50 3,95

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de
diámetro (amortizable en 5 usos). S/ R.D. 485/97.

TRES    con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.07 u Señal triangular L=90cm. Sobre trípode 14,84

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

CATORCE    con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.08 u Señal circular D=60cm. Sobre trípode 13,29
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

TRECE    con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.09 u Señal stop D=60cm. Sobre trípode 18,87

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIECIOCHO    con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.10 u Paleta manual 2 caras Stop-OBL. 5,59

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

CINCO    con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
04.01 u Extintor polvo abc 9 kg. Pr.Inc. 44,93

Extintor de polvo químico abc polivalente antibrasa de eficacia
34a/144b, de 9 kg. De agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma en-3:1996. 
Medida la unidad instalada.    S/ r.D. 486/97.

CUARENTA Y CUATRO    con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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06 INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR
06.01 m Acometida elect. Caseta 4x6 mm2 6,70

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde
el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2.
De tensión nominal 750 v., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. Instalada.

SEIS    con SETENTA CÉNTIMOS
06.02 u Acometida prov.Fontanería 25 mm. 69,73

Acometida provisional de fontanería para obra de la red
general municipal de agua potable hasta una longitud máxima
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. De
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión
máxima con collarín de toma de fundición, p.P. De piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin
incluir la rotura del pavimento.

SESENTA Y NUEVE    con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.03 u Acometida prov. saneamiento 69,90
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe
de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
 tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

SESENTA Y NUEVE    con NOVENTA CÉNTIMOS
06.04 mes Alquiler caseta aseo 14,65 m2 113,89

Mes de de caseta prefabricada para aseos y wc en obra de
4,00X2,36x2,30 m.    Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.    .
De aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de
ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina en ducha.    Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 v. Con automático. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según r.D. 486/97.

CIENTO TRECE    con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.14 u Costo mensual de limpieza y desinfección 18,38
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando 2 horas a la semana un peón ordinario.

DIECIOCHO    con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
07.01 u Botiquín de urgencia 39,24

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de
cruz.    Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

TREINTA Y NUEVE    con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 u Casco de seguridad

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado ce. S/
r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............ 5,00
____________

Suma la partida........................... 5,00
Costes indirectos.............. 6% 0,30

____________
TOTAL PARTIDA........................ 5,30

01.03 u Gafas antipolvo
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en
3 usos). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............ 2,00
____________

Suma la partida........................... 2,00
Costes indirectos.............. 6% 0,12

____________
TOTAL PARTIDA........................ 2,12

01.05 u Filtro recambio mascarilla
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado
ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............ 1,00
____________

Suma la partida........................... 1,00
Costes indirectos.............. 6% 0,06

____________
TOTAL PARTIDA........................ 1,06

01.06 u Juego tapones antiruido silic.
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado
ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............ 0,41
____________

Suma la partida........................... 0,41
Costes indirectos.............. 6% 0,02

____________
TOTAL PARTIDA........................ 0,43

01.07 u Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado
CE. S/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............ 5,90
____________

Suma la partida........................... 5,90
Costes indirectos.............. 6% 0,35

____________
TOTAL PARTIDA........................ 6,25

01.08 u Mono de trabajo poliester-algodón
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón 
(amortizable en un uso). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............ 13,50
____________

Suma la partida........................... 13,50
Costes indirectos.............. 6% 0,81

____________
TOTAL PARTIDA........................ 14,31

01.09 u Traje impermeable
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de pvc, (amortizable en
un uso). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............ 8,75
____________

Suma la partida........................... 8,75
Costes indirectos.............. 6% 0,53

____________
TOTAL PARTIDA........................ 9,28

____________________________________________________________________________________
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01.10 u Chaleco super reflectante

Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado ce.
S/ r.D. 773/97.

Resto de obra y materiales............ 7,80
____________

Suma la partida........................... 7,80
Costes indirectos.............. 6% 0,47

____________
TOTAL PARTIDA........................ 8,27

01.11 u Par guantes de lona
Par guantes de lona protección estándar. Certificado ce. S/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............ 1,58
____________

Suma la partida........................... 1,58
Costes indirectos.............. 6% 0,09

____________
TOTAL PARTIDA........................ 1,67

01.15 u Par de botas de seguridad
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).    Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............ 7,73
____________

Suma la partida........................... 7,73
Costes indirectos.............. 6% 0,46

____________

TOTAL PARTIDA........................ 8,19
01.16 u Par de botas aislantes

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............ 3,51
____________

Suma la partida........................... 3,51
Costes indirectos.............. 6% 0,21

____________
TOTAL PARTIDA........................ 3,72

____________________________________________________________________________________
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02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.02 m Barand.Protección lateral zanjas

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres
tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. Y estaquillas de
madera de d=8 cm. Hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.    S/
r.D. 486/97.

Mano de obra............................... 3,55
Resto de obra y materiales............ 2,99

____________
Suma la partida........................... 6,54
Costes indirectos.............. 6% 0,39

____________
TOTAL PARTIDA........................ 6,93

02.03 u Valla de obra reflectante
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. De poliéster reforzado
con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco,
patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje.    S/ r.D. 486/97.

Mano de obra............................... 1,70
Resto de obra y materiales............ 13,69

____________
Suma la partida........................... 15,39
Costes indirectos.............. 6% 0,92

____________
TOTAL PARTIDA........................ 16,31

____________________________________________________________________________________
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03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
03.01 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje. S/ r.D. 485/97.

Mano de obra............................... 0,85
Resto de obra y materiales............ 0,05

____________
Suma la partida........................... 0,90
Costes indirectos.............. 6% 0,05

____________
TOTAL PARTIDA........................ 0,95

03.02 m Malla polietileno de seguridad
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m. De altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.    S/ r.D.
486/97.

Mano de obra............................... 1,70
Resto de obra y materiales............ 0,17

____________
Suma la partida........................... 1,87
Costes indirectos.............. 6% 0,11

____________
TOTAL PARTIDA........................ 1,98

03.03 u Foco de balizamiento intermitente
Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 5 usos). S/
R.D. 485/97.

Mano de obra............................... 1,70
Resto de obra y materiales............ 10,75

____________
Suma la partida........................... 12,45
Costes indirectos.............. 6% 0,75

____________
TOTAL PARTIDA........................ 13,20

03.04 u Cono de balizamiento reflectante D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de
diámetro (amortizable en 5 usos). S/ R.D. 485/97.

Mano de obra............................... 1,70
Resto de obra y materiales............ 2,03

____________
Suma la partida........................... 3,73
Costes indirectos.............. 6% 0,22

____________
TOTAL PARTIDA........................ 3,95

03.07 u Señal triangular L=90cm. Sobre trípode
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra............................... 2,63
Resto de obra y materiales............ 11,37

____________
Suma la partida........................... 14,00
Costes indirectos.............. 6% 0,84

____________
TOTAL PARTIDA........................ 14,84

03.08 u Señal circular D=60cm. Sobre trípode
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra............................... 2,63
Resto de obra y materiales............ 9,91

____________
Suma la partida........................... 12,54
Costes indirectos.............. 6% 0,75

____________
TOTAL PARTIDA........................ 13,29

____________________________________________________________________________________
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03.09 u Señal stop D=60cm. Sobre trípode

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra............................... 2,63
Resto de obra y materiales............ 15,17

____________
Suma la partida........................... 17,80
Costes indirectos.............. 6% 1,07

____________
TOTAL PARTIDA........................ 18,87

03.10 u Paleta manual 2 caras Stop-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

Resto de obra y materiales............ 5,27
____________

Suma la partida........................... 5,27
Costes indirectos.............. 6% 0,32

____________
TOTAL PARTIDA........................ 5,59

____________________________________________________________________________________
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04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
04.01 u Extintor polvo abc 9 kg. Pr.Inc.

Extintor de polvo químico abc polivalente antibrasa de eficacia
34a/144b, de 9 kg. De agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma en-3:1996. 
Medida la unidad instalada.    S/ r.D. 486/97.

Mano de obra............................... 1,70
Resto de obra y materiales............ 40,69

____________
Suma la partida........................... 42,39
Costes indirectos.............. 6% 2,54

____________
TOTAL PARTIDA........................ 44,93

____________________________________________________________________________________
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06 INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR
06.01 m Acometida elect. Caseta 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde
el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2.
De tensión nominal 750 v., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. Instalada.

Mano de obra............................... 1,85
Resto de obra y materiales............ 4,47

____________
Suma la partida........................... 6,32
Costes indirectos.............. 6% 0,38

____________
TOTAL PARTIDA........................ 6,70

06.02 u Acometida prov.Fontanería 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red
general municipal de agua potable hasta una longitud máxima
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. De
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión
máxima con collarín de toma de fundición, p.P. De piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin
incluir la rotura del pavimento.

Resto de obra y materiales............ 65,78
____________

Suma la partida........................... 65,78
Costes indirectos.............. 6% 3,95

____________
TOTAL PARTIDA........................ 69,73

06.03 u Acometida prov. saneamiento
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe
de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
 tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales............ 65,94
____________

Suma la partida........................... 65,94
Costes indirectos.............. 6% 3,96

____________
TOTAL PARTIDA........................ 69,90

06.04 mes Alquiler caseta aseo 14,65 m2
Mes de de caseta prefabricada para aseos y wc en obra de
4,00X2,36x2,30 m.    Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.    .
De aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de
ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina en ducha.    Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 v. Con automático. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según r.D. 486/97.

Sin descomposición
Suma la partida........................... 107,44
Costes indirectos.............. 6% 6,45

____________
TOTAL PARTIDA........................ 113,89

____________________________________________________________________________________
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06.14 u Costo mensual de limpieza y desinfección

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando 2 horas a la semana un peón ordinario.

Resto de obra y materiales............ 17,34
____________

Suma la partida........................... 17,34
Costes indirectos.............. 6% 1,04

____________
TOTAL PARTIDA........................ 18,38

____________________________________________________________________________________
8



CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
07.01 u Botiquín de urgencia

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de
cruz.    Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

Resto de obra y materiales............ 37,02
____________

Suma la partida........................... 37,02
Costes indirectos.............. 6% 2,22

____________
TOTAL PARTIDA........................ 39,24

____________________________________________________________________________________
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01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 u Casco de seguridad

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado ce. S/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

______________________________
4,00 5,30 21,20

01.03 u Gafas antipolvo
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

______________________________
4,00 2,12 8,48

01.05 u Filtro recambio mascarilla
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado ce. S/
r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

______________________________
4,00 1,06 4,24

01.06 u Juego tapones antiruido silic.
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado ce. S/
r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.
4 4 4,000

______________________________
4,00 0,43 1,72

01.07 u Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE.
S/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________________
4,00 6,25 25,00

01.08 u Mono de trabajo poliester-algodón
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón    (amortizable
en un uso). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

______________________________
4,00 14,31 57,24

01.09 u Traje impermeable
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de pvc, (amortizable en un
uso). Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

______________________________
4,00 9,28 37,12

01.10 u Chaleco super reflectante
Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado ce. S/
r.D. 773/97.

______________________________
4,00 8,27 33,08

01.11 u Par guantes de lona
Par guantes de lona protección estándar. Certificado ce. S/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

______________________________
4,00 1,67 6,68

01.15 u Par de botas de seguridad
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).    Certificado ce. S/ r.D. 773/97 y r.D.
1407/92.

______________________________
4,00 8,19 32,76

01.16 u Par de botas aislantes
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

______________________________
4,00 3,72 14,88

____________
TOTAL 01.......................................................................................................... 242,40

____________________________________________________________________________________
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02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.02 m Barand.Protección lateral zanjas

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres
tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. Y estaquillas de
madera de d=8 cm. Hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.    S/ r.D.
486/97.

1 20,000 20,000
______________________________

20,00 6,93 138,60

02.03 u Valla de obra reflectante
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. De poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas
metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
S/ r.D. 486/97.

5 5,000
______________________________

5,00 16,31 81,55
____________

TOTAL 02.......................................................................................................... 220,15

____________________________________________________________________________________
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03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
03.01 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje. S/ r.D. 485/97.

______________________________
100,00 0,95 95,00

03.02 m Malla polietileno de seguridad
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. De altura, tipo stopper, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres usos.    S/ r.D. 486/97.

______________________________
20,00 1,98 39,60

03.03 u Foco de balizamiento intermitente
Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 5 usos). S/ R.D.
485/97.

______________________________
1,00 13,20 13,20

03.04 u Cono de balizamiento reflectante D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro
(amortizable en 5 usos). S/ R.D. 485/97.

5 5,000
______________________________

5,00 3,95 19,75

03.07 u Señal triangular L=90cm. Sobre trípode
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,000
______________________________

1,00 14,84 14,84

03.08 u Señal circular D=60cm. Sobre trípode
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

1 1,000
______________________________

1,00 13,29 13,29

03.09 u Señal stop D=60cm. Sobre trípode
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,000
______________________________

1,00 18,87 18,87

03.10 u Paleta manual 2 caras Stop-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2 2,000
______________________________

2,00 5,59 11,18
____________

TOTAL 03.......................................................................................................... 225,73

____________________________________________________________________________________
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04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
04.01 u Extintor polvo abc 9 kg. Pr.Inc.

Extintor de polvo químico abc polivalente antibrasa de eficacia
34a/144b, de 9 kg. De agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma en-3:1996. 
Medida la unidad instalada.    S/ r.D. 486/97.

1 1,000
______________________________

1,00 44,93 44,93
____________

TOTAL 04.......................................................................................................... 44,93

____________________________________________________________________________________
4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
06 INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR
06.01 m Acometida elect. Caseta 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. De
tensión nominal 750 v., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.

______________________________
1,00 6,70 6,70

06.02 u Acometida prov.Fontanería 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. De diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.P. De piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1,000
______________________________

1,00 69,73 69,73

06.03 u Acometida prov. saneamiento
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación
de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta
de goma de 20 cm. de diámetro interior,    tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,000
______________________________

1,00 69,90 69,90

06.04 mes Alquiler caseta aseo 14,65 m2
Mes de de caseta prefabricada para aseos y wc en obra de
4,00X2,36x2,30 m.    Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido.    . De aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro
grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha.    Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 v. Con automático. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según r.D. 486/97.

7 7,000
______________________________

7,00 113,89 797,23
06.14 u Costo mensual de limpieza y desinfección

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando 2 horas a la semana un peón ordinario.

7 7,000
______________________________

7,00 18,38 128,66
____________

TOTAL 06.......................................................................................................... 1.072,22

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
07.01 u Botiquín de urgencia

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. 
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,000
______________________________

1,00 39,24 39,24
____________

TOTAL 07.......................................................................................................... 39,24
__________________________________________________________________________________________

TOTAL.......................................................................................................................... 1.844,67

____________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 242,40
02 PROTECCIONES COLECTIVAS.......................................................................... 220,15
03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD....................................................................... 225,73
04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................. 44,93
06 INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR..................................................... 1.072,22
07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS................................................. 39,24

_________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.844,67

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de    MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

, .

____________________________________________________________________________________
1
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

ANEXO Nº 5. ACCESIBILIDADE

1. OBXECTO. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

A normativa galega en materia de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas está

constituída pola Lei 10/2014,  do 3 de  decembro, de accesibilidade.

O  Capítulo  I  do  Título  I  desta  lei  está  dedicado  ás  Disposicións  sobre  as  condicións  de
accesibilidade para oacceso e utilización dos espazos públicos urbanizados. Deste xeito no artigo 5
dispón que:

“1.  As vías públicas, os parques e os  demais  espazos de uso público deberán ser  proxectados,

construídos, restaurados,  mantidos, utilizados e  reurbanizados de forma que resulten accesibles
para todas  as  persoas “. 

Nos  artigos  seguintes  establécese a obrigatoriedade de que os itinerarios,  parques,  xardíns  e
espazos libres públicos, aparcamentos, elementos de urbanización e mobiliario urbano resulten
adaptados, remitindo ao seu desenvolvemento regulamentario os parámetros e características que
se deben cumprir en todos estes elementos que constitúen os espazos públicos urbanizados. 

Aos elementos de urbanización, que son os que afectan ao presente proxecto, faíse referencia no
artigo 9 “Elementos  de urbanización”, onde se recolle o seguinte:

“1.-  Se  consideran  elementos  de  urbanización  as  pezas,  partes  e  obxectos  recoñecibles
individualmente  que  compoñen  o  espazo  público  urbanizado,  tales  como  pavimentacións,
saneamento,  rede  de  alcantarillado,  distribución  de  enerxía  eléctrica,  gas,  redes  de
telecomunicacións,  subministro  e  distribución  de  augas,  alumeado público,  xardinería  e  todas
aquelas que materialicen as previsións dos instrumentos de ordenación urbanística.

2.- O deseño, colocación e mantemento dos elementos de urbanización que se coloquen en áreas
de uso peonil terán que garantir a seguridade, accesibilidade, autonomía e non discriminación de
todas as persoas, nos termos que se establezan regulamentariamente”.

A pesar de que na disposición final primeira da lei establécese que, no prazo de dous anos desde a
entrada en vigor desta lei, a Xunta de Galicia aprobaría o desenvolvemento regulamentario e o
código de accesibilidade que conteña as normas aplicables na materia, isto non se produciu e por
tanto haberá que ter en conta o determinado na disposición transitoria cuarta da Lei 10/2014
referente á normativa vixente:

“As normas sobre  accesibilidade  vixentes non momento dá entrada en vigor  desta  lei  manterán
a  súa vixencia ata a entrada en vigor  do  desenvolvemento normativo  recollido  nela,  sempre
que  non se  opoñan ao establecido  nela  nin  na normativa básica estatal  na materia”.

De acordo co anterior,  as normas aplicables en materia de accesibilidade en espazos públicos
urbanizados a día de hoxe, son as que se conteñen no “Decreto 35/2000, de 28 de  xaneiro, polo
que se  aproba ou  Regulamento de  desenvolvemento e  execución dá  Lei de  accesibilidade e
supresión de  barreiras  na  Comunidade Autónoma de Galicia”.

Doutra banda, haberá que considerar o establecido na normativa estatal para os espazos públicos
urbanizados, que é a establecida na “Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve
o documento técnico en condicións básicas de accesibilidade e non discriminación par o acceso e a
utilización dos espazos públicos urbanizados.
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

2. XUSTIFICACIÓN CUMPRIMENTO DA NORMARTIVA

Neste apartado xustifícase o cumprimento das condicións referentes tanto ao Decreto 35/2000,
como á Orde TMA/851/2021.

ELEMENTO
NORMATIVA AUTONOMICA

D.35/2000 – CODIGO ACCESIBILIDAD

NORMATIVA ESTATAL

O.M. TMA/851/2021
PROYECTO

RE
D

 V
IA

RI
A 

Y 
ES

PA
CI

O
S 

PÚ
BL

IC
O

S

ITINERARIOS
PEATONALES
ACCESIBLES

1.1.1. ITINERARIOS PEATONALES ADAPTADOS
ARTº 5 ITINERARIOS PEATONALES

ACCESIBLES (I.P.A.)

Anchura mínima libre de obstáculos = 1,80 m CUMPLE

Altura mínima libre de paso = 2,20 m. -

No presentarán escalones aislados CUMPLE

Características pavimentación s. artº 11

Pend. máx. lonxitudinal = 10% Pend. máx. lonxitudinal = 6% CUMPLE

Pendente máxima transversal = 2% CUMPLE

Niveles de iluminación ajustados al RD
1890/2008, de 14 nov., Reglamento de
eficienc. energética e Instalaciones de

alumbrado exterior y sus ITE EA-01 a EA-07

-

AREAS DE
ESTANCIA

1.1.7. PARQUES Y JARDINES ADAPTADOS
ARTº 6 AREAS DE ESTANCIA

ARTº. 7 PLAZAS PARQUES Y JARDINES

Altura mínima libre de paso = 2,20 m CUMPLE

No existirán escalones aislados. CUMPLE

Características pavimentación s. artº 11

Dispondrán de bancos s. artº 26

Ancho mínimo de las sendas = 1,50 m. CUMPLE

Distancia mínima entre elementos que impidan
tráfico rodado = 0,90 m.

CUMPLE

Itinerarios para acceso de personas con
minusvalía , áreas de descanso cada 100 m.

CUMPLE

EL
EM

EN
TO

S 
D

E 
U

RB
A

N
IZ

A
CI

Ó
N

PAVIMENTOS

1.2.1.A. PAVIMENTOS ARTº 11 PAVIMENTOS

Duros anti-resbalantes y sin resaltos
Duros estables y con la exigencia a la

resbaladicidad según DBA-SUA
CUMPLE

Inexistencia de resaltes de altura > 4 mm CUMPLE

En parques y jardines si los pavimentos de las
sendas son de tierra, tendrá una compacidad

que resista el paso de una silla de ruedas

Se permiten pavimentos blandos con una
compactación > 90% ensayo proctor UNE

103501: 1994 que permitan paso peatones
-

Los cambios de pavimento deberán estar
enrasados, permitiéndoseun desnivel con canto

achaflanado/redondeado de alt.  máx: 2 cm

A colocación asegurará su continuidad y la
inexistencia de resaltes de alt. > 4 mm

CUMPLE

REJILLAS,
ALCORQUES
E TAPAS DE
INSTALAC.

1.2.1.C. REJAS
ARTº 12 REJILLAS, TAPAS INSTALACIONES

Y ALCORQUES
CUMPLE

-Huecos de dimensión menor o igual a 2 cms 
formando cuadrícula.

- Preferentemente no invadirán el I.P.A.

ANEXO 5.- ACCESIBILIDADE Páx. 3 de 6



OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

- Si se usan rejas de barras longitudinales se   
colocarán perpendiculares al sentido principal 
de la marcha

- Rejillas y tapas de inst. enrasadas con el 
pavimento y aberturas que permitan un 
círculo de 1,6 cm. de diámetro.

- Alcorques protegidos preferentemente 
con rejillas, material compacto drenante 
no deformable u otros materiales similares
enrasados con pavimento.

RAMPAS

1.2.4. RAMPAS ADAPTADAS ARTº 14 RAMPAS

Anchura mínima.: 1,50 m. Anchura mínima: 1,80 m.

-

Longitud máxima del tramo: 20 m Longitud máx.del tramo: 9 m (proy. horiz.)

Pend.longitudinal
máxima

Long.< 3 m. : 10%.
Long. tramo ≤ 3 m: 10%

3 m <long<10 m: 8%
Long.< 10 m.: 6% Long. tramo  ≤ 9 m: 8%

Pendiente máxima transversal: 2%

Rellanos

- Sin cambio de sentido:
ancho rampa x 1,50 m

Rellanos

-Sin cambio de dirección:
ancho rampa x ≥ 1,50 m

- Con cambio de sentido:
ancho rampa x1,50 m

-Con cambio de dirección:
Ancho libre paso≥ 1,80 m

Pavimento duro, anti resbalante y sin relieve Características pavimentación s. artº 11

Iluminación: mínimo 10 luxes. Nivel ilumin. ajustado al RD 1890/2008,

Espacio inicio y final rampa: 1,80 m x 1,80 m
Espacio inicio y final rampa: ancho  x 1,50

m
Extremos de la rampa con pavim.

diferenciadoen una franja de 1,00 m de
profundidad.

Extremos da rampla de pav. táctil
indicador direccional arts. 45 y 46

Altura mínima libre de paso = 2,20 m.

Si el esp. libre debajo de la rampa< 2,20 m. se deberá cerrar este espacio

BARANDILLAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PEATÓN

-Recomendable pasamanos dobles
- Alt. pasamanos superior: entre 0,90 - 0,95 m
- Altura pasamanos inferior: 0,65 - 0,70 m
- Ancho de agarre: entre 3 e 5 cm
- Prolongación: 35 - 45 cm
- Separación mínima da pared: 4 cm
- Pasamanos central para ancho sup. a 3 m

- Pasamanos obligatorio a ambos lados.
- Alt. pasamanos sup.: 0,90-1,10 m
- Alt. pasamánosinf.: 0,70 - 0,75 m
-  Ancho  agarre:  entre  3  y  4,5  cm  de
diámetro
- Prolongación: 30 cm
-Sep. mínima paramento vertical:4 cm
- Pasamanos central para ancho >4 m

-

ESCALERAS 1.2.3. ESCALERAS ARTº 15 ESCALERAS

Tramos rectos Tramos  rectos  ≥  3  escalones  y  ≤  12
escalones

-

Ancho mínimo 1,20 metros. Anchura mín libre de paso: 1,20 m.

Peldaños
Altura máxima tabica: 17 cm.

Peldaños
Huella ≥ 28 cms.

Huella:2t+h= 62-64 cm
Contrahuella ≤ 17 cms.
54 cms ≤ 2c+h ≤ 70 cms.

Tramo máximo sin descanso: desnivel de 2,00
m.

- No se admiten escalones con discontin.
en la huella o sin pieza de tabica
- Las contrahuellas de cada tramo tendrán
la  misma  altura  y  las  huellas  la  misma
dimens.
-  Entre  dos  tramos  consecutivos  la
contrahuella no variará más de 1 cm.

Pavimento anti resbalante con cambio de color
en el borde

-Cada  escalón  se  señalizará  en  toda  su
longitud  con  una  banda  de  5  cm  de
anchura enrasada con la huella y a  3 cm
del borde

Dimensión mínima descanso : 1,20 m. Rellanos Tramo  sin  cambio  de.
direcc: mismo ancho y prof.
≥ 1,20 m
Cambio  de.  direcc  tramos:
ancho libre de paso + 1,20
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

m
BARANDILLAS E ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DO PEÓN

-Recomendable pasamanos dobles
- Alt. pasamanos superior: entre 0,90 - 0,95 m
- Altura pasamanos inferior: 0,65 - 0,70 m
- Ancho de agarre: entre 3 e 5 cm
- Prolongación: 35 - 45 cm
- Separación mínima da pared: 4 cm
- Pasamanos central para ancho sup. a 3 m

- Pasamanos obligatorio a ambos lados.
- Alt. pasamanos sup.: 0,90-1,10 m
- Alt. pasamánosinf.: 0,70 - 0,75 m
-  Ancho  agarre:  entre  3  y  4,5  cm  de
diámetro
- Prolongación: 30 cm
-Sep. mínima paramento vertical:4 cm
- Pasamanos central para ancho >4 m

-

Espacio inicio y final: ancho  x 1,20 m
Si el esp. libre debajo de la rampa< 2,20 m. se deberá cerrar este espacio

CR
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VADOS
PEATONALES

1.1.3. VADOS PEATONALES ARTº 20 VADOS PEATONALES

-Ancho mínimo libre de obstáculos = 0,90 m

-  Resalto  entre  vado  y  calzada  con  canto
achaflanado o redondeado alt ≤ 2 cms.

-  Anchura mínima plano inclinado del  vado a
cota de calzada = 1,80 m.

- Señalización en todo el ancho de la fachada
hasta el vado con franja de ancho mín. 1m.

- Pendiente longitudinal máxima= 12%

- Uno dos o tres planos inclinados.

- Anchura mínima libre de paso del plano
principal del vado ≥ 1,80 m.

-  Encuentro  entre  el  plano  inclinado
principal del vado y la calzada enrasado o
con resalte < 4mm

- Pavimento s. artº 11 e incorporación de
señalización táctil (artº 45 y 46).

- Pendiente long. tramo ≤ 2 m.: 10%

- Pendiente long. tramo ≤ 3 m.: 8%

- Pendiente transv. ≥ 2%

CUMPLE

PASOS DE
PEATONES

-Ancho mínimo: 1,80 m.

- Desnivel entre itinerario peatonal y calzada de
tránsito de vehículos mediante vado adaptado

-  Ancho  paso  ≥vados  peaton.  que  los
limitan

- Trazado perpendicular a la acera.

- Señalizados mediante marcas viales en el
plano  del  suelo  con  la  exigencia  de
resbaladicidad del artº 11.

M
O

BI
LI

A
RI

O
 U

RB
A

N
O

COND.
GENERALES

1.4. MOBILIARIO URBANO
ARTº 25 COND. GEN.MOBILIARIO

URBANO

-Se situará de modo que deje una franja libre
de ancho mínimo 1,80 m.

- Si la acera es de ancho < 1,80m, se colocará
dejando un paso de ancho mínimo 1,50m.

-  Su  instalación  en  las  áreas  de  uso
peatonal no invadirá el IPA

- Se dispondrá preferentemente alineado
junto a la banda exterior de la acera, a una
distancia mínima de 0,40 mdel límite entre
bordillo y calzada.

- Cuando exista una zona de aparcam. en
línea junto a acera se cuidará que se pueda
entrar y salir del vehículo sin dificultad.

CUMPLE

PLAZAS DE
APARCAM.

BASE 3 APARC. DE EDIFICIOS DE USO PUBLICO ARTº. 35 PLAZAS DE APARC. RESERVADAS
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PLAZAS
APARCAM.

-  Plazas en batería
5,00  m  x  2,50  my
transf. lateral de 1 m.

Plazas  en
perpendicular
o  diagonal  a
la acera

-Longitud ≥ 5,00 m.

- Ancho ≥ 2,20 m.

-  Zona  transf.  lateral  =
longitud plaza x 1,50 m.

-  Entre  dos  plazas
contiguas  se  permitirá
una  zona  de  trasnf.
Lateral.

- Sobre la acera posterior;
zona  libre  de  obstáculos
de  igual  ancho  que  la
plaza  y  profundidad  de
3,00 m.

CUMPLE.- SÓLO
TENEMOS EN

BATERIÍA

- Plazas en línea

5,00  m  x  2,20  my
aprox. post. de ancho
igual a la plaza y long.
0,90 m

Plazas  en
línea

-Longitud ≥ 5,00 m.

- Ancho ≥ 2,20 m.

- Zona transf. posterior =
anchura plaza x 3,00 m.

-  Sobre  la  acera  lateral;
zona  libre  de  obstáculos
de  igual  dimensióna  la
plaza y ancho de 1,50 m.

Hasta 200 plazas: 1 praza adaptada por cada 40
o fracción

1 plaza por cada 40 o fracción CUMPLE

ESPACIOS
RESERVADOS

PARA
BICICLETAS Y

VMP

ARTº 38 ESPACIOS RESERV AL TRANSITO
DE BICICLETAS Y V.M.P

El  espacio  reservado  al  tránsito  de
bicicletas y VMP tendrá su propio trazado
en  los  espacios  públicos  urbanizados,  el
cual  estará  debidamente  señalizado  y
diferenciado de las zonas de uso peatonal.

-
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OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE

ANEXO 6.- ACTA REFÓRMULO PREVIO

TÍTULO DA OBRA: OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN DA PARCELA DE 
EQUIPAMENTO SL EQ-V DESTINADA A CENTRO DE SAÚDE

REDACTOR: JOSÉ MANUEL FACAL FARIÑA ENXEÑEIRO  MUNICIPAL

CONCELLO: CARBALLO

IMPORTE DA OBRA: 250.000 €

José M. Facal Fariña, Enxeñeiro  municipal do Concello de Carballo, á vista do proxecto de referencia

e persoados no lugar de execución dos traballos en data 12/12/2023 ás 13:30 horas,  comproba

persoalmente:

 A realidade xeométrica da obra. Neste senso sinalar que a documentación gráfica aportada

no proxecto  coincide plenamente coa disposición do terreo.

 A dispoñibilidade dos terreos. Os terreos onde se pretenden executar as obras están sobre

terreos cualificados urbanísticamente polo PXOM, como SOLO URBANIZABLE. A actuación

levarase a cabo sobre terreos de titularidade municipal en virtude do Convenio Urbanísitico

de execución de planeamento para a cesión anticipada de parcela e recoñecemento de

aproveitamento urbanístico que se corresponde ao propietario respecto do ámbito SUR-D

SR-5 do PXOM de Carballo, ratificado con data 24 de outubro de 2023. 

E para que conste e en virtude de cumprimentar o disposto no artigo 236 da Lei  9/2017 de

Contratos do Sector Público, e surta os efectos correspondentes na aprobación do procedemento

de contratación, asino a presente, en Carballo a 12 de decembro de 2023
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ANEXO Nº 7. MEMORIA URBANÍSTICA E AFECCIÓNS SECTORIAIS

1. MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ACTUACIÓN

As obras que se definen no presente proxecto de obra ordinaria de urbanización corresponden ás

vías que circundan a parcela dotacional de equipamento para servizos varios  SL EQ-V prevista no

Plan xeral de ordenación municipal (PXOM). A vía que delimita polo oeste a parcela e que descorre

en dirección NE-SO servirá de continuidade á rúa Eduardo Mariño e a que a delimita polo SO

enlaza a anterior coa Avenida do Ambulatorio.

Esta actuación está encadrada na necesaria urbanización dos terreos que conforman a parcela

dotacional de equipamento nomeada no parágrafo precedente na que se vai a proceder ás obras

de ampliación do Centro de Saúde de Carballo para a súa transformación nun novo Centro Integral

de Saúde (CIS) para a comarca de Bergantiños.  As obras do CIS que se van a realizar pola

Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia implican a transmisión en pleno dominio dos terreos á

consellería así como dos viais que a circundan e a súa eventual urbanización por parte do concello

de Carballo en virtude do protocolo de actuación asinado o 21 de decembro de 2022. 

Os terreos polos que descorrerán as futuras vías pertencen ao concello de Carballo en virtude dun

convenio urbanístico de xestión asinado entre esta Administración e o seu anterior propietario que

foi  aprobado e ratificado o 23 de outubro de 2023 e  publicado no DOG núm. 224 de 24 de

novembro de 2023. 

2. MEMORIA URBANÍSTICA

Tal e como se indicou na memoria xustificativa o proxecto supón a materialización dos viais que

circundan a parcela na que se vai a construír o futuro CIS de Carballo que dará servizo á comarca

de Bergantiños.

Os terreos nos que se van a executar os viais devanditos están clasificados no PXOM de Carballo

como solo urbanizable correspondentes ao sector denominado SUR-D SR-5, compre sinalar que

eses viais aparecen trazados na cartografía do plan xeral e na ficha correspondente. 

A execución anticipada das obras de vialidade descritas na memoria xustificativa que afectan aos

viais  incluídos  no  sector  SUR-D  SR-5  é  posible  en  aplicación  do  disposto  no  artigo  227  do

Regulamento da  Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (RLSG) que se transcribe a

continuación:

Artigo 227 Proxectos de obras ordinarias previos ao proxecto de urbanización en parcelas dotacionais públicas.
1. En solo urbano non consolidado, urbanizable e de núcleo rural suxeito a actuacións integrais, excepcionalmente e coa debida
xustificación do concello  poderán aprobarse,  con carácter anterior á aprobación definitiva do proxecto de urbanización do
ámbito, proxectos de obras ordinarias que abarquen parte do ámbito global do proxecto de urbanización e que teñan por obxecto
a urbanización de parcelas dotacionais públicas. 
2. Será obrigatorio o cumprimento das seguintes regras: 
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a) O contido do proxecto de obras ordinarias incorporarase ao proxecto de urbanización do ámbito.
b)  O ámbito ou ámbitos  aos que poida afectar  o referido proxecto de obras constituirán áreas funcionais  directamente
utilizables, sen menoscabo das condicións urbanísticas do resto das áreas.
c) Nos sistemas de actuación indirectos, cumpriranse, ademais, as seguintes condicións: 

1ª. O concello informará o promotor do sistema de actuación das características, prezo e termos básicos do proxecto de
obras ordinarias, outorgándolle coa notificación un prazo de audiencia de cando menos dez días para a formulación das
alegacións que teña por conveniente. No caso de que non se constituíse a entidade urbanística promotora do sistema,
concederase o referido prazo de audiencia aos propietarios do ámbito.  No suposto de formulación de alegacións,  o
concello está obrigado a resolver expresamente as mesmas con carácter anterior á contratación das obras. 
2ª. A contratación e execución das obras correrá por conta do concello. 
3ª. O custo da execución das obras será considerado como un gasto de urbanización á conta do promotor do sistema da
actuación, sen prexuízo de que devandito gasto será adiantado pola Administración actuante, que se resarcirá do mesmo
no momento no que o promotor da actuación vire as cotas de urbanización. 
4ª.  O promotor do sistema de actuación minorará da garantía que haxa de constituír  coa aprobación definitiva do
proxecto de urbanización o importe das obras asumidas polo concello.

O presente proxecto de obras ordinarias ten por obxecto a urbanización duns terreos dotacionais

de uso público destinados a viario que ademais dan servizo a unha parcela dotacional pública para

uso de equipamento denominada SL-EQ-V. Ademais constituirán un área funcional directamente

utilizable xa que enlaza con dúas rúas existentes e urbanizadas, polo norte a rúa Médico Eduardo

Mariño e polo leste a Avenida do Ambulatorio. 

Por todo o anterior dáse cumprimento aos  requisitos que se establecen no apartado 1 do artigo

227 do RLSG. Ademais do anterior, tendo en conta que o sistema de actuación previsto no PXOM

para o desenvolvemento do sector SUR-D SR-5 é o de compensación, deberase dar cumprimento

ás  regras que se establecen no artigo 227.2. do RLSG, en especial no referente ao trámite de

audiencia  aos  propietarios  do  ámbito  xa  que  non consta  que haxa constituída  unha entidade

urbanística promotora do desenvolvemento do sector.

Tal  e como se indicou no apartado anterior,  os  terreos obxecto do presente proxecto son de

titularidade municipal  en virtude dun convenio urbanístico de xestión asinado, perfeccionado e

publicado entre o concello de Carballo e o seu anterior propietario, en consecuencia non resulta

necesario aplicar ningún dos sistemas de obtención do solo para sistemas xerais  previstos no

artigo 129 da LSG.

3. AFECCIÓNS SECTORIAIS

Non existen afeccións sectoriais
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APÉNDICE  1.  RATIFICACIÓN  CONVENIO  URBANÍSTICO  DE  EXECUCIÓN  DE

PLANEAMENTO  PARA  CESIÓN   ANTICIPADA  DE  PARCELA  E  RECOÑECEMENTO  DE

APROVEITAMENTO URBANÍSTICO QUE SE CORRESPONDE AO PROPIETARIO RESPECTO

DO ÁMBITO SUR-D SR- 5 DO PXOM
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DOCUMENTO Nº 3: PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES

1. INTRODUCIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

As instrucións do presente Prego de Prescricións Técnicas Particulares refírense ás Obras que se
definen no Proxecto co nome de:

“URBANIZACIÓN ENTORNO CENTRO DE SAÚDE"

MARCO NORMATIVO

O Contratista está obrigado ao cumprimento da lexislación vixente que, por calquera concepto,
durante  o  desenvolvemento  dos  traballos,  lle  sexa  de  aplicación,  aínda  que  non  se  atope
expresamente indicada neste Prego ou en calquera outro documento de carácter contractual.

Disposicións legais.

 Lei 09/2017,  do 08 de novembro, de contratos do Sector Público.
 Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei

de Contratos das Administracións Públicas.
 Decreto  3854/70,  do  31  de  decembro,  polo  que  se  aproba  o  Prego  de  Cláusulas

Administrativas Xerais para a Contratación de Obras do Estado.
 Real Decreto 1359/2011, do 7 de outubro, polo que se aproba a relación de materiais

básicos  e  as  fórmulas-tipo  xerais  de  revisión  de  prezos  dos  contratos  de  obras  e  de
contratos  de  subministración,  de  fabricación  de  armamento  e  equipamento  das
Administracións Públicas

Disposicións técnicas xerais

O presente Prego completase e complementase cos seguintes documentos:

 Estradas.

- Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia.
- Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba Regulamento Xeral de estradas de

Galicia
- Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas.
- Real Decreto 1812/1994, do 2 de setembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de

Estradas.
- Orde  Ministerial  de  6  de  febreiro  de1976,  pola  que  se  aproba  o  Prego  de  Prescricións

Técnicas Xerais para obras de estradas e  pontes da Dirección Xeral de Estradas (PG-3). 

 Trazado.

- Orde FOM/273/2016, do 19 de febreiro, pola que se aproba a Norma 3.1 IC Trazado da
Instrucción de estradas.

- Orde Circular 32/12, de 14 de decembro, sobre guía de nudos viarios.
- Orde de 23 de maio de 2019, pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nos

seus viais de servizo.
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 Drenaxe.

- Orde FOM/298/2016 do 15 de  febreiro. Norma 5.2-IC Drenaxe Superficial 
- Orde  Circular  17/2003,  do  23  de  decembro,  sobre  Recomendacións  para  o  proxecto  e

construción do drenaxe subterráneo en obras de estradas. 
- Máximas chuvias diarias na España peninsular. Dirección Xeral de Estradas, 1999. 
- Cálculo  hidrometeorolóxico  de  caudais  máximos  en  pequenas  concas  naturais,  Dirección

Xeral de Estradas, maio de 1987.

 Augas 

- Lei 09/2010, do 04 de novembro, de Augas de Galicia
- Real decreto 01/2011, do 20 de xullo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Augas
- Real decreto 849/1986, do 11 de abril, plo que aproba o Regulamento do Dominio Público

Hidráulico.
- Decreto 141/2012, do 21 de junio, polo que se aproba o Regulamento do Servizo Público de

Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.
- Instruccións técnicas para obras hidráulicas en Galicia (ITOHG-Augas de Galicia).

 ITOHG-ABA. Sistemas de abastecemento
 ITOHG-SAN. Sistemas de saneamento
 ITOHG-MAT  Materiais  para  as  conduccións  dos  sistemas  de  abastecemento  e

saneamento.

 Firmes e pavimentos

- Orde FOM/3460/2003, do 28 de novembro, pola que se aproba a Norma 6.1-IC “Secciones
de firme”, da Instrución de Estradas.

- Orde FOM 3459/2003, do 12 de dicembre de 2003 pola que se aproba a Norma 6.3-IC
“Rehabilitación de firmes”.

- Guía para o replanteo das obras de conservación de firmes.
- Selado de grietas en pavimentos bituminosos.
- Orde circular 40/2017, do 02 de novembro, de reciclado de firmes e pavimentos bituminosos

 Accesibilidade

- Lei 10/2014, de 03 de decembro, de accesibilidade de Galicia

- Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento

e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autoónoma de

Galicia.

- Orde VIV/561/2010, de 01 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de

condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos

espazos público urbanizados.

 Sinalización vertical e horizontal.

- Orde FOM 534/2014, do 20 de marzo, pola que se aproba a Norma 8.1-IC Señalización
vertical, da Instrución de Estradas (BOE de 5 de abril de 2014).

- Orde, do 16 de xullo de 1987, pola que se aproba a Norma 8.2- IC sobre marcas viais.
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- Guía para o proxecto e execución de obras de sinalización horizontal. Dirección Xeneral de
Estradas, diciembre 2012.

 Sinalización en obras

- Orde, de 31 de agosto de 1987, pola que se aproba a Instrucción 8.3-IC sobre sinalización,
balizamiento, defensa, limpeza e terminación de obras fixas fora de poblado.

 Seguridade e Saúde.

- Lei 31/1995 do 8 de Noviembre de Prevención de Riscos Laborais. B.O.E. de 10 de Novembro
de 1.995.

- Lei 54/2003, do 12 de decembro, de reforma do marco normativo da Prevención de Riscos
Laborais.

- Real Decreto 1627/1997, do 24 de outurbo, polo que se establecen disposicións mínimas de
seguridade e saúde nas obras de construcción.

- Real  Decreto  485/1997,  do  14  de  Abril,  sobre  disposicións  mínimas  en  materia  de
sinalización de seguridade e saúde no traballo.

- Real Decreto 486/1997, do 14 de Abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de
seguridade e saúde nos lugares de traballo.

- Real Decreto 487/1997, do 14 de Abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde
relativas á manipulación manual de cargas que entrañe riscos, en particular dorsolumbares,
para os traballadores.

- Lei 32/2006, do 18 de outurbo, reguladora da subcontratación no sector da construcción
(BOE de 19 de octubre de 2006).

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de 18 de
outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.

   Xestión de residuos.

- Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos
residuos de construción e demolición.

- Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.

 Lexislación local

- Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Carballo, que foi aprobado pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de data 04/02/2016. A citada orde
de aprobación definitiva foi  notificada a este concello con data 8 de febreiro  de 2016 e
publicada  no  DOG  núm.  39  de  26  de  febreiro  de  2016.  A  normativa  e  ordenanzas
publicáronse no B.O.P. núm. 38 de 26 de febreiro de 2016.

- Ordenanza para a redacción de proxectos de urbanización, control das obras e recepción
destas no concello de Carballo
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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS XERAIS

CAPÍTULO 1.-  DEFINICIÓN E ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTIGO 1.1.- DEFINICIÓN

O presente Prego de Prescricións Técnicas Particulares será de aplicación nas obras do proxecto:
“URBANIZACIÓN ENTORNO CENTRO DE SAÚDE".

CAPÍTULO 2.- DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 2.1.- Representantes da administración

O Enxeñeiro Director das Obras será designado pola Administración. Será responsable, en por si
ou por aqueles que actúen na súa representación, da inspección, comprobación e vixilancia da
execución do Contrato e asumirá a representación da Administración fronte ao Contratista.

As atribucións asignadas no presente Prego ao Director de Obra e as que lle asigne a lexislación
vixente  poderán  ser  delegadas  no  seu  persoal  colaborador  de  acordo  coas  prescricións
establecidas, podendo esixir o Contratista que ditas atribucións delegadas emítanse explicitamente
en ordes que consten no correspondente “Libro de Ordes” da obra.

A  inclusión  no  presente  Prego  das  expresións  “Director  de  Obra”  e  “Dirección  de  Obra”  son
ambivalentes na práctica.

As funcións do Director, en orde á dirección, control e vixilancia das obras, que fundamentalmente
afecten  as  súas  relacións  co  Contratista,  son  as  indicadas  no  apartado  101.3  do   PG-3/75:
Organización, representación e persoal do Contratista.

Calquera membro do equipo colaborador do Director de Obra, incluído explicitamente o órgano de
Dirección de Obra, poderá dar en caso de emerxencia, a xuízo do mesmo, as instrucións que
estime pertinentes  dentro  das  atribucións  legais,  que serán de obrigado  cumprimento para  o
Contratista.
O  Contratista  proporcionará  ao  Enxeñeiro  Director,  ao  técnico  correspondente,  ou  os  seus
subalternos  ou  delegados,  toda  clase  de  facilidades  para  os   replanteos,  recoñecementos,
medicións e probas de materiais, así como para a inspección da man de obra en todos os traballos,
con obxecto de comprobar o cumprimento das condicións establecidas no presente documento,
permitindo o acceso a todas as partes da obra e mesmo aos talleres e fábricas onde se produzan
os materiais ou se realicen os traballos para as obras.

ARTIGO 2.2.- Organización, representación e persoal do contratista

O Contratista incluirá coa súa oferta un Organigrama designando para as distintas funcións o
persoal que compromete na realización dos traballos, incluíndo como mínimo as funcións que máis
adiante  se  indican,  con  independencia  de  que  en  función  do  tamaño  da  obra  poidan  sexan
asumidas varias delas por unha mesma persoa. Calquera modificación posterior ao comezo das
obras na organización do persoal e os traballos soamente poderá realizarse previa aprobación da
Dirección de Obra ou por orde desta.
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Tras a adxudicación definitiva das obras,  o  Contratista está obrigado a adscribir  con carácter
exclusivo un representante nas obras. Este Delegado de Obra ou representante do Contratista
asumirá a dirección dos traballos que se executen e actuará como representante do Contratista
#ante a Administración durante a execución das obras para todos os efectos que se requiran.

O Contratista tamén comunicará os nomes, condicións e organigramas adicionais das persoas que,
dependendo do citado representante, haxan de ter mando e responsabilidade en sectores da obra,
e  será  de  aplicación  todo  o  indicado  anteriormente  en  canto  a  experiencia  profesional,
substitucións de persoas e residencia.

A representación do Contratista e a Dirección de Obra acordarán os detalles das súas relacións
establecéndose modelos e procedementos para comunicación escrita entre ambos e transmisión de
ordes, así como a periodicidade e nivel de reunións para control da marcha das obras. As reunións
celebraranse cada quince (15) días salvo orde escrita da Dirección de Obra.

O  Contratista  deberá  contar  cunha  asesoría  cualificada  ou  persoa  con  titulación  adecuada,
directamente responsable en temas ambientais.  Deberá tamén comunicar o nome do Xefe de
Seguridade e Saúde, responsable deste área.

A Dirección de Obra poderá suspender os traballos, sen que diso dedúzase alteración algunha dos
termos  e  prazos  contratados,  cando  non  se  realicen  baixo  a  dirección  do  persoal  facultativo
designado para os mesmos e en tanto non se cumpra este requisito.

Ademais, poderá esixir ao Contratista a designación de novo persoal facultativo, cando a marcha
dos traballos respecto ao Plan de Traballos así o requira a xuízo da Dirección de Obra. Presumirase
que existe sempre devandito requisito nos casos de incumprimento das ordes recibidas ou de
negativa a subscribir os documentos que reflictan o desenvolvemento das obras, como partes de
situación, datos de medición de elementos, resultados de ensaios, ordes da Dirección e análogos
definidos  polas  disposicións  do  contrato  ou  convenientes  para  un mellor  desenvolvemento  do
mesmo.

ARTIGO 2.3.- Persoal en obras

En cada grupo ou equipo de traballo, o Contratista deberá asegurar a presenza constante dun
encargado ou capataz responsable da aplicación das presentes normas.

Todos os operarios afectos ás obras da estrada deberán levar, cando esta áchese soportando
tráfico, unha chaqueta adecuada de cor ben perceptible a distancia polos usuarios. Pola noite, ou
en calquera circunstancia con escasa visibilidade, dita chaqueta deberá estar  provista de tiras de
tecido reflector da luz.

Cando un vehículo áchese parado na zona de traballo, calquera operación de entrada ou saída de
persoas, carga ou descarga de materiais, envorcado de caixas  basculantes, etc., deberá realizarse
exclusivamente no interior da demarcación da zona de traballo, evitando toda a posible ocupación
de parte da calzada aberta ao tráfico.

O condutor que, emprendendo a marcha para partir do repouso, deba saír da zona de traballo
delimitada, está obrigado a ceder a preferencia de paso aos vehículos que eventualmente cheguen
a aquela.
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Se a zona de traballo áchase situada á dereita da calzada (beiravía ou carril de marcha normal), o
condutor deberá manter o seu vehículo na citada beiravía ata que alcanzase unha velocidade de
corenta quilómetros por hora (40 km/ h) polo menos, e só entón, poderá colocarse no carril de
marcha normal, tendo a precaución de sinalar claramente tal manobra mediante o uso dos sinais
de dirección.

Está prohibido realizar, en calquera punto da estrada, a manobra de retroceso, se non é no interior
das zonas de traballo debidamente delimitadas. Cando tal manobra fixésese necesaria por causa
das obras, deberá realizarse exclusivamente na beiravía e coa axuda dun home  provisto dunha
bandeira vermella se é de día, ou dunha lámpada vermella se é de noite ou en condicións de
escasa visibilidade, que sinale anticipadamente a manobra aos vehículos que se acheguen.

Todas  as  sinalizacións  manuais  citadas  nos  parágrafos  anteriores,  deberán  realizarse  a  unha
distancia de, polo menos, cen metros (100  m) da zona en que se realiza a manobra. Ademais,
debe colocarse un home cunha bandeira vermella en todos os puntos onde poidan xurdir conflitos
entre os vehículos que circulen pola parte da calzada libre ao tráfico e o equipo de construción.

Ningún vehículo, instrumento ou material pertencente ou utilizado polo Contratista deberá deixarse
na calzada durante a suspensión das obras.

Cando por esixencias do traballo, fixésese necesario manter o bloqueo total ou parcial da calzada
tamén durante a suspensión das obras, de día ou de noite, todos os medios de traballo e os
materiais deberán gardarse na beiravía, o máis lonxe posible da barreira dianteira.

En tal caso, ademais, o Contratista queda obrigado a efectuar un servizo de garda con persoal
completamente capaz e con facultades para realizar coa maior dilixencia e precisión as misións
encomendadas. Tal persoal encargarase de:

Controlar constantemente a posición dos sinais, realizando a súa debida colocación en posición
cando  as  mesmas  resulten  abatidas  ou  desprazadas  pola  acción  do  vento  ou  dos  vehículos
circulantes.

En caso de accidente, recoller os datos relativos ao tipo de vehículo e á súa documentación, así
como, se é posible, os do condutor.

ARTIGO 2.4.- Subcontratas

O  Contratista  poderá  dar  arreo  calquera  parte  da  obra  sempre  que  exista  o  consentimento
outorgado por escrito da Dirección de Obra..

A Dirección de Obra ten facultade para decidir  a exclusión dun subcontratista por motivos de
incompetencia ou por non reunir as condicións necesarias para o correcto desenvolvemento das
obras.

O  Contratista  será  responsable  #ante  o  Director  de  Obra  de  todas  as  actividades  do
subcontratista, especialmente dos cumprimentos das condicións dispostas no presente documento.
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ARTIGO 2.5.- Ordes ao contratista

O Delegado e Xefe de Obra, representante do Contratista, será o interlocutor do Director da Obra,
con obrigación de recibir todas as comunicacións verbais e/ou escritos do Director, directamente
ou a través doutras persoas. Neste último caso, debe  cerciorarse de que están autorizadas para
iso e/ou verificar a mensaxe e confirmalo, segundo a súa procedencia, urxencia e importancia.

O Director de Obra poderá comunicarse co resto do persoal subalterno, o cal deberá informar
seguidamente o Xefe de Obra.

O Xefe de Obra é responsable de que as comunicacións cheguen fielmente ás persoas que deban
executalas e de que se executen, da custodia, ordenación cronolóxica e dispoñibilidade en obra
para a súa consulta en calquera momento destas comunicacións (mesmo planos de obra, ensaios e
medicións).  Deberá acompañar  á Dirección de Obra en todas as súas visitas  de inspección e
transmitir inmediatamente ao seu persoal as instrucións que reciba do mesmo. Así mesmo, terá
obrigación  de  coñecer  todas  as  circunstancias  e  desenvolvemento  dos  traballos  da  obra,  e
informará á Dirección da mesma ao seu requirimento, e se fose necesario ou conveniente, sen
necesidade de requirimento.

Abrirase o Libro de Ordes, que será  dilixenciado polo Director e permanecerá custodiado en obra
polo Contratista. O Xefe de Obra deberá levalo consigo ao acompañar en cada visita ao Director de
Obra. Con respecto ao Libro de Ordes cumprirase o disposto no Prego de Cláusulas Administrativas
Xerais para a contratación de obras do Estado.

ARTIGO 2.6.- Libro de incidencias

Constarán  no  Libro  de  Incidencias  todas  aquelas  circunstancias  e  detalles  relativos  ao
desenvolvemento das  obras  que o Director  considere oportunos  e,  entre  outros,  con carácter
diario, os seguintes:

 Condicións atmosféricas xerais.
 Relación de traballos efectuados, con detalle da súa localización dentro da obra.
 Relación de ensaios efectuados, con resumo dos resultados ou relación dos documentos en

que estes se recollen.
 Relación de maquinaria en obra, diferenciando a maquinaria activa, a meramente presente

e a avariada ou en reparación.
 Calquera outra circunstancia que poida influír na calidade ou o ritmo de execución da obra.

Como simplificación, o Director de Obra poderá dispoñer que estas incidencias figuren en partes de
obra  diarios,  que  se  custodiarán  como   aneXos  ao  Libro  de  Incidencias,  o  cal  permanecerá
custodiado pola Dirección de Obra.

ARTIGO 2.7.- Orde e prazo de execución dos traballos.

Dentro dos quince días (15) seguintes á data da adxudicación definitiva, o Construtor deberá
presentar á Dirección da Obra un plan de orde de execución de traballos e de adopción de medios
auxiliares, xustificando que as obras contratadas poderán executarse conforme os prazos e demais
condicións de Contrátaa.

As obras deberán comezar ao día seguinte da firma da Acta de Comprobación do Reformulo.
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A orde de execución dos traballos será subordinado de modo que se cumpran os diversos prazos
parciais que se establezan, entendéndose que cando as obras resultasen atrasadas respecto a os
prazos marcados, estimarase o atraso como incumprimento do contrato por parte do Construtor,
con todas as consecuencias previstas no Prego de Condicións Xerais.

As  obras  deberán  de  quedar  terminadas  no  prazo  de  SETE (7)  meses a  partir  da  orde  de
iniciación,  a  condición  de  que  non  se  especifique  un  prazo  diferente  no  Prego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.

ARTIGO 2.8.- Prazo de garantía das obras

De conformidade co disposto na Lei 09/2017, do 08 de novembro, de Contratos do Sector Público, 
á terminación das obras levará a cabo a súa Recepción cos efectos previstos no devandito artigo. 
O prazo de garantía das obras será dun (1) ANO a partir da súa data de Recepción. (Artigo 243 da 
LCSP.

O Contratista queda comprometido a conservar á súa costa ata que sexan recibidas todas as obras
que integren o Proxecto. Así mesmo queda obrigado á conservación das obras durante o prazo de 
garantía dun ano a partir da data de recepción.

Para estes efectos, non serán computables as obras que sufrisen deterioración por neglixencia ou 
outros motivos que lle sexan imputables ao Contratista, ou por calquera causa que poida 
considerarse como evitable.

O Contratista deberá efectuar a reposición e cobranza dos accidentes ou deterioracións causados 
por terceiros con motivo da explotación da obra.

Transcorrido o prazo sen obxeccións por parte da Administración, quedará extinguida a 
responsabilidade do Contratista.

ARTIGO 2.9.- Modificacións do Proxecto.

O Técnico Director das Obras poderá introducir no Proxecto, antes de empezar as obras  ó durante
a súa execución, as modificacións que sexan precisas para a normal construción das mesmas, 
aínda que non se previron no Proxecto e sempre que o sexan sen separarse do seu espírito e recta
interpretación. Tamén poderá introducir aquelas modificacións que produzan aumento  ó 
diminución e aínda supresión nas cantidades de obra, marcadas no Orzamento,  ó substitución 
dunha unidade por outra, sempre que esta sexa das comprendidas no Contrato.

Todas estas modificacións serán obrigatorias para o Contratista sempre que, aos prezos do 
Contrato, sen ulteriores revisións, non alteren o Orzamento de Adxudicación en máis dun dez por 
cento (10%), tanto por exceso como por defecto.

ARTIGO 2.10.- Relacións legais e responsabilidades co público.

O adxudicatario deberá obter todos os permisos e licenzas necesarias para a execución das obras, 
con excepción das correspondentes ás expropiacións, servidumes e servizos que se definan no 
contrato.
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Ademais serán de conta do contratista as indemnizacións a que houbese lugar por prexuízos 
ocasionados a terceiros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a unha sinalización 
insuficiente ou defectuosa imputable a aquel.

Así mesmo, serán de conta do adxudicatario as indemnizacións a que houbese lugar por prexuízos 
que se ocasionen a terceiros por interrupción de servizos públicos ou particulares, danos causados 
nos seus bens por apertura de gabias ou desvíos de leitos, habilitación de camiños provisionais, 
explotación de canteiras e préstamos, establecementos e almacéns, talleres, depósitos de 
maquinaria e materiais e cantas operacións requiran a execución das obras, sempre que non se 
achen comprendidas no proxecto respectivo, ou se deriven dunha actuación culpable ou 
neglixencia do adxudicatario.

ARTIGO 2.11.- Representante do Contratista.

Unha vez adxudicadas definitivamente as obras, o Contratista designará unha persoa que asuma a
dirección dos traballos que se executen e que actúe como representante seu #ante a 
Administración para todos os efectos que se requiran, durante a execución das obras.

ARTIGO 2.12.- Condicións especiais.

Será obrigación da Empresa Construtora unha vez adxudicados os traballos, elaborar os planos de 
detalle e os cálculos estáticos complementarios precisos para a execución da obra.

O Contratista elaborará en base ao estudo que acompaña a este Proxecto o Plan de Seguridade e 
Saúde no Traballo, que someterá á aprobación da Administración.

ARTIGO 2.13.- Gastos de carácter xeral a cargo do contratista.

Serán por conta do contratista os ensaios de control de calidade da obra, calquera que sexa o seu 
importe.

ARTIGO 2.14.- Resolución do contrato

As causas de resolución do Contrato axustaranse ao disposto no artigos 245 da Lei 09/2017, do 08
de novembro, de Contratos do Sector Público. Do mesmo xeito, os efectos da devandita resolución
axustaranse ao disposto no artigo 246 da citada lei.

ARTIGO 2.15.- Proxecto de liquidación

O Contratista entregará á Dirección de Obra para a súa aprobación todos os esbozos e planos de 
obra realmente construída e que supoñan modificacións respecto ao Proxecto ou permitan e 
servisen para establecer as edicións das certificacións.

Con toda esta documentación debidamente aprobada, ou os planos e medicións contraditorios da 
Dirección de Obra no seu caso, constituirase o Proxecto de Liquidación, mediante o cal se realizará
a liquidación definitiva das obras nunha certificación única final segundo o indicado no apartado 
sobre certificacións.

ARTIGO 2.16.- Recepción das obras

Unha vez concluídas polo Contratista todas as obras que lle foran encomendadas deberá poñelo en
coñecemento da Dirección de Obra. Se as obras atópanse en bo estado e conforme as prescricións 
previstas, dentro do mes seguinte de producirse a entrega, o funcionario técnico designado pola 
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Administración contratante e representante desta, daraas por recibidas, levantándose a 
correspondente acta e comezado entón o prazo de garantía.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas, farase constar así na acta e o Director de
Obra sinalará os defectos observados, detallando as instrucións precisas e fixando un prazo para 
emendalos. Se transcorrido devandito prazo o Contratista non o tivese efectuado, poderá 
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolvido o contrato.

CAPÍTULO 3.- PREVALENCIA  DEDOCUMENTACIÓN

En caso de contradición entre os Planos e Prego de Prescricións Técnicas, prevalecerá o prescrito
no Documento Nº 2.  Planos.  O mencionado no Prego de Prescricións  Técnicas  e  omitido nos
Planos, ou viceversa, haberá de ser aceptado coma se estivese exposto en ambos os documentos,
sempre que a xuízo do Director das Obras quede suficientemente definida a unidade de obra
correspondente, e esta teña prezo no contrato.

Os diversos capítulos do presente Prego de Prescricións Técnicas Particulares son complementarios
entre si, entendéndose que as prescricións que conteña un deles e afecte a outros obrigan coma se
estivesen en todos.

As contradicións ou dúbidas entre as súas especificacións resolveranse pola interpretación que
razonadamente faga o Director das Obras.

En todo caso, as contradicións, omisións ou erros que se advirtan nestes documentos, tanto polo
Director  das  Obras  como  polo  Contratista,  deberán  reflectirse   preceptivamente  na  Acta  de
Comprobación do Reformulo.

CAPÍULO 4.- INICIACIÓN DAS OBRAS

ARTIGO 4.1.- Comprobación do reformulo

Farase  constar,  ademais  dos  contidos  expresados  no  devandito  artigo  e  cláusulas,  as
contradicións, erros ou omisións que se observaron nos documentos contractuais do Proxecto.

O Contratista transcribirá, e o Director autorizará coa súa firma, o texto da Acta no Libro de Ordes.

A comprobación do reformulo deberá  incluír, como mínimo, o eixo principal dos diversos tramos
de  obra  e  os  eixos  principais  das  obras  de  fábrica;  así  como  os  puntos  fixos  ou  auxiliares
necesarios para os sucesivos  refórmulos de detalle.

As bases de reformulo marcaranse mediante monumentos de carácter permanente.

Os datos, cotas e puntos fixados anotaranse nun  anexo á Acta de Comprobación do Reformulo ao
cal se unirá o expediente da obra, entregándose unha copia ao Contratista.

ARTIGO 4.2.- Programa de traballos

Será de aplicación o disposto no artigo 132 do Regulamento Xeral de Contratación, aprobado por
Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro.

O  Prego  de  Prescricións  Técnicas  Particulares,  ben  expresamente,  ou  mediante  referencia  ao
Programa  que  con  carácter  informativo  figure  no  Proxecto  aprobado,  fixará  o  método  para
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empregar,  tales  como   diagrama  de  barras,   Pert,   C.   P.  M.  ou  análogos,  e  grao  de
desenvolvemento, especificando os grupos de unidades de obra que constitúen cada unha das
actividades, os tramos en que deben dividirse as obras, e a relación de obras.

O programa de traballos deberá ter en conta os períodos que a Dirección de obra precisa para
proceder aos  replanteos de detalle e aos preceptivos ensaios de aceptación.

ARTIGO 4.3.- Orde de iniciación das obras

Será de aplicación o disposto no Artigo 237  da Lei 9/2017, do 08 de novembro, de Contratos do
Sector Público.
Si,  non  obstante  formular  observacións  o  Contratista  que  puidesen  afectar  á  execución  do
Proxecto, o Director decidir a súa iniciación, o Contratista está obrigado a inicialas, sen prexuízo do
seu dereito  para esixir,  no seu caso,  a  responsabilidade que á  Administración incumbe como
consecuencia inmediata e directa das ordes que emite.

CAPÍTULO 5.- DESENVOLVEMENTO E CONTROL DAS OBRAS

ARTIGO 5.1.- Reformulo de detalle das obras

O Director das obras aprobase os refórmulos de detalle necesarios para a execución das obras, e 
fornecese ao contratista toda a información de que dispoña para que aqueles poidan ser 
realizados.

O Contratista será, directamente, responsable dos  refórmulos particulares e de detalle.

ARTIGO 5.2.- Equipos e maquinaria

Calquera modificación que o contratista propuxer introducir no equipo de maquinaria cuxa achega
revista carácter obrigatorio, por vir esixida no contrato ou ser comprometida na licitación, deberá
ser aceptada pola administración, previo informe do Director das obras.

Os equipos e maquinaria necesarios para a execución de todas as unidades de obra deberán ser
xustificados previamente polo Contratista, de acordo co volume de obra a realizar e co programa
de traballos das obras, e presentados á Dirección de Obra para a súa aprobación.

Esta aprobación referirase exclusivamente á comprobación de que o equipo mencionado cumpre
coas  condicións  ofertadas  polo  Contratista  e  non  eximirá  en  absoluto  a  este  de  ser  o  único
responsable da calidade e do prazo de execución das obras.

O  equipo  haberá  de  manterse  en  todo  momento  en  condicións  de  traballo  satisfactorias  e
exclusivamente dedicadas ás obras do contrato, non podendo ser retirado sen autorización escrita
da Dirección de Obra, previa xustificación de que se terminaron as unidades de obra para cuxa
execución se previu.

ARTIGO 5.3.- Ensaios

O Contratista deberá dispoñer do seu propio laboratorio a efectos de poder contrastar os seus
resultados cos do laboratorio da Dirección de Obra, nas súas peticións de “apto”.

En todos   os  casos o  importe  dos ensaios e  probas de carácter  negativo serán de conta  do
Contratista, así como a achega de medios materiais e humanos para a realización de calquera tipo
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de control. O límite de importes imputables ao Contratista non excederá do 1% do Orzamento da
obra.

O Contratista estará obrigado a modificar as dosificacións previstas neste Prego, se así o esixe a
Dirección de Obra, á vista dos ensaios realizados.

ARTIGO 5.4.- Materiais

Se o prego de prescricións técnicas particulares non esixise unha determinada procedencia, o
contratista notificase ao Director das obras con suficiente antelación a procedencia dos materiais
que  se  propoña utilizar,  #a fin  de  que  polo  Director  das  obras  poidan  ordenarse  os  ensaios
necesarios para acreditar a súa idoneidade. A aceptación das procedencias propostas será requisito
indispensable para a provisión dos materiais, sen prexuízo da ulterior comprobación, en calquera
momento, da permanencia da devandita idoneidade.

Os produtos importados doutros estados membros da comunidade económica europea, mesmo se
se fabricaron conforme prescricións técnicas diferentes das que se conteñen no presente prego,
poderán utilizarse se asegurasen un nivel de protección da seguridade dos usuarios equivalente ao
que proporcionan estas.

Se o prego de prescricións técnicas particulares fixase a procedencia duns materiais, e durante a
execución das obras atopásense outros idóneos que puidesen empregarse con vantaxe técnica ou
económica sobre aqueles, o Director das obras poderá autorizar ou, no seu caso, ordenar un
cambio de procedencia a favor destes.

Se  o  contratista  obtivese  de  terreos  de  titularidade  pública  produtos  minerais  en  cantidade
superior á requirida para a obra, a administración poderá apropiarse dos excesos, sen prexuízo das
responsabilidades que para aquel puidesen derivarse.

O Director das obras autorizase ao contratista o uso dos materiais procedentes de demolición,
escavación ou talla nas obras; en caso contrario ordenáselle os puntos e formas de provisión dos
devanditos  materiais,  e  o  contratista  terá  dereito  ao  abono  dos  gastos  suplementarios  de
transporte, vixilancia e almacenamento.

Cemento

Real  Decreto 956/2008,  do 6 de xuño,  polo  que se aproba a Instrución para a  recepción de
cementos ( RC-08) (BOE do 19 de xuño de 2008). Corrección de erros BOE do 11 de setembro de
2008.
Real Decreto 605/2006, do 19 de maio, polo que se aproban os procedementos para a aplicación
da  norma  UNE-EN  197-2:2000  aos  cementos  non  suxeitos  á  marcado  CE  e  aos  centros  de
distribución de calquera tipo de cemento (BOE do 7 de xuño de 2006).

Formigón

Real Decreto 1247/2008, do 18 de xullo, polo que se aproba a “Instrución de Formigón Estrutural (
EHE-08)” (BOE do 22 de agosto de 2008). Corrección de erros BOE do 24 de decembro de 2008.

DOC3: PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 
PARTICULARES

Páx. 15 de 97



URBANIZACIÓN ENTORNO CENTRO DE SAÚDE

Aceiro Estrutural

Decreto 751/2011, do 27 de maio, polo que se aproba a “Instrución de Aceiro Estrutural ( EAE)”
(BOE do 23 de xuño de 2011). Corrección de erros BOE do 23 de xuño de 2012.

Produtos con Marcado CE

Decreto  842/2013,  do  31  de  outubro,  polo  que  se  aproba  a  clasificación  dos  produtos  de
construción  e  dos  elementos  construtivos  en  función  das  súas  propiedades  de  reacción  e  de
resistencia fronte ao lume (BOE 23 de novembro de 2013)

Listaxe completa das normas harmonizadas de produtos de construción (última publicación do
BOE).

ARTIGO 5.5.- Provisións

O emprazamento das provisións nos terreos das obras ou nos marxinais que puidesen afectalas,
así como o dos eventuais almacéns, requirirán a aprobación previa do Director das obras.

Se as provisións de áridos dispuxésense sobre o terreo natural, non se utilizasen os seus quince
centímetros (15 cm.) inferiores. Estas provisións construiranse por capas de espesor non superior
a metro e medio (1,5  m), e non por cheas cónicas: As cargas colocásense adxacentes, tomando
as medidas oportunas para evitar a súa segregación.

Se  se  detectasen  anomalías  na  subministración,  os  materiais  amoreásense  por  separado  ata
confirmar a súa aceptabilidade. Esta mesma medida aplicásese cando se autorice un cambio de
procedencia.

As superficies utilizadas deberán acondicionarse, unha vez utilizado a provisión, restituíndoas ao
seu natural Estado.

Todos os gastos e indemnizacións, no seu caso, que se deriven da utilización das provisións serán
de conta do contratista.

ARTIGO 5.6.- Traballos nocturnos

Os traballos nocturnos deberán ser previamente autorizados polo Director das obras, e realizarse
soamente  nas  unidades  de  obra  que  o  indique.  O  contratista  deberá  instalar  equipos  de
iluminación, do tipo e intensidade que o Director das obras ordene, e mantelos en perfecto Estado
mentres duren os traballos.

ARTIGO 5.7.- Traballos defectuosos

O prego de prescricións técnicas particulares deberá, no seu caso, expresar limítelos dentro dos
que se exercerá a Facultade do Director das obras de propoñer á administración a aceptación de
unidades de obra defectuosas ou que non cumpran estritamente as condicións do contrato, coa
consecuente rebaixa dos prezos, se estimase que as mesmas son, con todo, admisibles. Neste
caso o contratista quedase obrigado a aceptar os prezos rebaixados fixados pola administración, a
non ser que preferir demoler e reconstruír as unidades defectuosas, pola súa conta e conforme as
condicións do contrato.
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O Director das obras, no caso de que se decidise a demolición e reconstrución de calquera obra
defectuosa, poderá esixir do contratista a proposta das pertinentes modificacións no programa de
traballo, maquinaria, equipo e persoal facultativo, que garantan o cumprimento dos prazos ou a
recuperación, no seu caso, do atraso padecido.

ARTIGO 5.8.- Construción e conservación de desvíos

Se,  por  necesidades  xurdidas  durante  o  desenvolvemento  das  obras,  fóra  necesario  construír
desvíos  provisionais  ou  accesos  a  tramos  total  ou  parcialmente  terminados,  construiranse
conforme as instrucións do Director das obras coma se figurasen nos documentos do contrato;
pero o contratista terá dereito a que se lle abonen os gastos ocasionados.

Salvo  que  o  prego  de  prescricións  técnicas  particulares  dispuxese  outra  cousa,  entenderase
incluído no prezo dos desvíos previstos no contrato o abono dos gastos da súa conservación. O
mesmo ocorrerá cos tramos de obra cuxa utilización fose así mesmo prevista.

ARTIGO 5.9.- Sinalización, balizamento e defensa de obras e instalacións

O contratista será responsable do estrito cumprimento das disposicións vixentes na materia, e
determinase as medidas que deban adoptarse en cada ocasión para sinalizar,  balizar e, no seu
caso, defender as obras que afecten á libre circulación. O Director das obras poderá introducir as
modificacións  e  ampliacións  que  considere  adecuadas  para  cada Tajo,  mediante  as  oportunas
ordes escritas, as cales serán de obrigado cumprimento por parte do contratista.

Non deberán iniciarse actividades que afecten á libre circulación por unha estrada sen que se
colocou  a  correspondente  sinalización,  balizamento  e,  no  seu caso,  defensa.  Estes  elementos
deberán  ser  modificados  e  mesmo  retirados  por  quen  os  coloco,  tan  pronto  como  varíe  ou
desapareza a afección á libre circulación que orixino a súa colocación, calquera que for o período
de tempo en que non resultasen necesarios, especialmente en horas nocturnas e días festivos. Se
non se cumprise o anterior a administración poderá retiralos, ben directamente ou por medio de
terceiros, pasando o oportuno cargo de gastos ao contratista, quen non poderá  reemprender as
obras sen abonalo nin sen restablecelos.

Se a sinalización de instalacións aplicásese sobre instalacións dependentes doutros organismos
públicos, o contratista estará ademais obrigado ao que sobre o particular establezan estes; sendo
de conta daquel os gastos do devandito organismo en exercicio das Facultades inspectoras que
sexan da súa competencia.

CAPÍTULO 6.- RESPONSABILIDADES ESPECIAIS DO CONTRATISTA

ARTIGO 6.1.- Danos e prexuízos

O Contratista será responsable, durante a execución das obras, de todos os danos e prexuízos,
directos ou indirectos, que se poidan ocasionar a calquera persoal, propiedade ou servizo público
ou privado como consecuencia dos actos, omisións ou neglixencias do persoal ao seu cargo ou
dunha deficiente organización ou execución das obras.

En especial, ademais de ser a conta de risco do Contratista os gastos e custos orixinados polas
reparacións e  reposicións,  será responsable dos danos e prexuízos  causados a terceiros ou á
propia Administración por incumprimento total ou parcial das prescricións contidas no presente
Prego de Condicións.
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Os  servizos  e  propiedades  tanto  públicas  como  privadas  que  resulten  danadas  deberán  ser
reparadas  á  súa  costa  e  as  persoas  que  resulten  prexudicadas  deberán  ser  compensadas
adecuadamente polo citado Contratista.

Terase  especial  coidado  ao  efectuar  as  demolicións  e  escavacións  con  vivendas,  garaxes,
almacéns,  construcións,  conducións  e  servizos  existentes,  estando  o  Contratista  obrigado  a
repoñer inmediatamente e ao seu cargo todo dano causado. Se a Dirección estimase que algún
dos servizos debese cambiar de posición ou trazado, o Contratista estará obrigado a efectuar o
cambio sen dereito a reclamación algunha salvo o ser reintegrado do seu custo.

O Contratista deberá aplicar todas as normas que lle sexan de aplicación sobre demolicións e
seguridade, non eximíndolle da súa responsabilidade o descoñecemento das mesmas. Tamén está
obrigado a obter todos os permisos e licenzas que sexan necesarios para a correcta execución das
obras, sendo ao seu cargo os gastos que supoña.

ARTIGO 6.2.- Obxectos atopados

O Contratista será responsable da conservación de todos os obxectos que se atopen ou descubran
durante a execución das obras; debendo dar conta inmediata dos achados ao Director das Obras e
colocalos baixo a súa custodia.

ARTIGO 6.3.-  Evitación de contaminacións

O contratista adoptará as medidas necesarias para evitar a contaminación de calquera tipo por
causa das obras, así como as de combustible, aceite,  ligantes ou outro material que poida ser
prexudicial, incluso as contaminacións de tipo biolóxico, sendo responsable dos danos que poida
causar a terceiros producidos durante a execución das obras.

ARTIGO 6.4.- Permisos e licenzas

O Contratista deberá obter, á súa costa, todos os permisos ou licenzas para a execución das obras,
con excepción das correspondentes ás expropiacións, servidumes e servizos que se definan no
contrato.

ARTIGO 6.5.- Persoal do contratista

O Contratista estará obrigado a dedicar ás obras o persoal técnico a que se comprometeu na
licitación.

O Director das Obras poderá prohibir a permanencia na obra ao persoal do Contratista que, por
motivo de faltas de obediencia e respecto, perturbe, a xuízo do mesmo, a marcha dos traballos.

O  Contratista  poderá  recorrer  se  entendese  que  non  hai  motivo  fundado  para  a  devandita
prohibición.

O Contratista estará obrigado ao cumprimento do establecido na Lei sobre o Contrato de Traballo,
Regulamentacións de Traballo, disposicións reguladoras dos Subsidios e Seguros Sociais, vixentes
ou que nos sucesivos dítense.
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CAPÍTULO 7.- MEDICIÓN E ABONO DAS OBRAS

ARTIGO 7.1.-Normas xerais

Todas  as unidades  de obra  mediranse e  abonarán por  volume,  superficie,  lonxitude,  peso ou
unidade, de acordo a como figuran especificadas no Cadro de Prezos nº 1. Para as unidades novas
que poden xurdir e para aquelas en as que se precise a redacción dun prezo novo, especificarase
claramente,  ao  acordarse  este,  o  modo de  abono;  noutro  caso,  establecerase  o  admitido  na
práctica ou costume da construción.

Soamente serán abonadas as unidades de obra que executadas conforme as condicións que sinala
este Prego, figuran nos documentos do proxecto ou que fosen ordenadas polo Director das Obras.

As partes que haxan de quedar ocultas,  como saneos, cimentos, elementos de estrutura, etc.,
apuntaranse por duplicado nun esbozo, asinado polo Director e o Contratista. Nel figuran cuantos
datos  sirvan  de  base  para  a  medición,   como  dimensións,  peso,  armaduras,  etc.,  e  todos
aqueloutros que se consideren oportunos. En caso de non cumprirse os anteriores requisitos, serán
de conta do Contratista os gastos necesarios para descubrir os elementos e comprobar as súas
dimensións e boa construción.

Nos  prezos  de  cada  unidade  de  obra  considéranse  incluídos  os  traballos,  medios  auxiliares,
enerxía, maquinaria, materiais e man de obra necesarios para deixar a unidade completamente
terminada, todos os gastos xerais directos e indirectos como transportes, comunicacións, carga e
descarga,  probas  e  ensaios,  desgaste  de  materiais  auxiliares,  custos  indirectos,  instalacións,
impostos,  dereitos,  etc.  O  Contratista  non  terá  dereito  a  indemnización  algunha  por  estes
conceptos.

As unidades estarán completamente terminadas,  con recibo, accesorios,  etc.,  aínda que algún
destes elementos non figure determinado nos cadros de prezos ou estado de medicións.

Consideraranse incluídos nos prezos aqueles traballos preparatorios que sexan necesarios, tales
como camiños de acceso,  nivelacións,  cerramentos,  etc.,  sempre que non estean medidos ou
valorados no orzamento.

De ser necesaria a realización de traballos nocturnos para a execución de unidades de obra, estes
traballos non implicarán aumento algún dos prezos establecidos para as devanditas unidades no
cadro de Prezos Nº 1.

Serán de conta do Contratista os seguintes gastos e custos e que se entenda ten o Contratista
incluído nos prezos que oferte:

 os gastos de vixilancia a pé de obra.
 os gastos ocasionados polos ensaios de materiais e control que esixa o Director de obras.
 os gastos e custos de construción, recepción e retirada de toda clase de construcións e

instalacións
 auxiliares, así como os mencionados no resto do articulado que indique que son a cargo do

Contratista.
 os gastos e custos de aluguer ou adquisición de terreos para depósito de maquinaria e

materiais  ou para  explotación de  canteiras,  tendo sempre  en conta  que  a  canteira  ou
canteiras que non forman parte da obra.
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 os  gastos  e  custos  de  seguros  e  de  protección  da  obra  e  das  provisións  contra  todo
deterioración,  dano,  roubo  ou  incendio,  cumprindo  os  requisitos  vixentes  para  o
almacenamento de explosivos e carburantes, así como os de gardería e vixilancia.

 os  gastos  e  custos  de  limpeza  e  evacuación  de  desperdicios  e  lixos,  así  como os  de
establecemento  de  entulleiras,  o  seu  acondicionamento,  conservación,  mantemento,
vixilancia e terminación final.

 os gastos e custos de subministración, colocación, funcionamento e conservación de sinais
e  luces  de  tráfico,  tanto  terrestres  como marítimas,  boias  flotantes,  mortos  e  demais
recursos necesarios para proporcionar seguridade dentro da obras.

 os gastos e custos de  remoción das instalacións, ferramentas, materiais e limpeza das
obras á súa terminación.

 os  gastos  e  custos  de  montaxe,  conservación  e  retirada  de  instalacións  para
subministración de auga e enerxía eléctrica necesarias para as obras.

 os gastos e custos de demolición das instalacións, limpeza e retirada de produtos.
 os gastos e custos de terminación e retoques finais da obra.
 os gastos e custos de instrumentación, recollida de datos e informes de calquera tipo de

probas ou ensaios.
 os gastos e custos de reposición das estruturas, instalacións, pavimentos, etc., danados ou

alterados por necesidades das obras ou as súas instalacións, ou polo uso excesivo daquelas
derivadas da obra.

 os gastos e custos de reformulo e liquidacións da obra.
 os gastos e custos do material ou equipo a fornecer á Administración que se expliciten

noutros apartados.
 as taxas que por todos os conceptos teña establecido a Administración en relación ás obras.
 os gastos e custos que se deriven a orixe do contrato, tanto previos como posteriores ao

mesmo.
 os gastos e custos en que haxa de incorrerse para a obtención de licenzas e permisos, etc.,

necesarios para a execución de todos os traballos.
 os gastos, custos e trámites necesarios para efectuar engánchelos e acometidas ás redes

de distribución de enerxía eléctrica e distribución de auga.

ARTIGO 7.2.- Abono das obras.

Certificacións

O  importe  das  obras  executadas  acreditarase  mensualmente  ao  Contratista  por  medio  de
Certificacións, expedidas polo Director das Obras na forma legalmente establecida. Anualidades

Para o abono das obras, o seu orzamento distribuirase na forma e anualidades establecidas na
adxudicación definitiva.

A modificación das anualidades fixadas, deducida como consecuencia da aprobación do Programa
de  Traballo  ou  de  reaxustes  posteriores,  realizarase  na  forma  e  condicións  sinaladas  pola
Lexislación vixente para a contratación de obras do Estado.

O Contratista poderá desenvolver os traballos con celeridade maior que a necesaria para executar
as obras no tempo  prefijado. Con todo, non terá dereito a percibir en cada ano, calquera que sexa
o importe do executado ou das Certificacións expedidas, maior cantidade que a consignada na
anualidade correspondente. Non se aplicarán partindo das datas das Certificacións como base para
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o cómputo  de  tempo de  demora  no  pago,  senón  partindo  da  época  en  que  este  debeu  ser
satisfeito.

Prezos unitarios

Os prezos  unitarios  fixados  no  Contrato  para  cada unidade  de  obra  terán  incluídos  todos  os
traballos, medios auxiliares, enerxía, maquinaria, materiais e man de obra necesarios para deixar
a  unidade  completamente  terminada,  todos  os  gastos  xerais  directos  e  indirectos,  como
transportes, comunicacións, carga e descarga, probas e ensaios, desgaste de materiais auxiliares,
custos  indirectos,  instalacións,  impostos,  dereitos,  ademais  doutros  gastos  e  custos  que  se
enuncien nos apartados  deste Prego.  O Contratista non terá  dereito  a indemnización algunha
excedente dos prezos consignados por estes conceptos.

Serán  de  conta  do  Contratista  os  incrementos  de  materiais  empregados  e  a  execución  das
unidades  de  obras  necesarias,  incluso  as  non  previstas,  destinadas  a  corrixir  os  efectos
consecuencia de fallos, erros ou omisións nos cálculos do Proxecto ou na execución das obras e
referentes en especial á estabilidade, asentos, esvaramentos, reposicións, ou outros motivos, etc.

Partidas alzadas de abono íntegro

Abonaranse íntegras ao Contratista as partidas alzadas que se consignen neste Prego, baixo esta
forma de pago.

A súa inclusión é  perceptiva nos termos expresados na Orde Ministerial do 31 de agosto de 1987
sobre Sinalización, balizamento, defensa, limpeza e terminación de obras fixas en vías fóra de
poboado. Materiais amoreados

Neste  sentido  estarase  ao  establecido  no  Prego  de  Cláusulas  Administrativas  Xerais  para  a
contratación de Obras do Estado.

Instalacións e equipos de maquinaria

Os gastos correspondentes a instalacións e equipos de maquinaria consideraranse incluídos nos
prezos das unidades correspondentes e, en consecuencia, non serán abonados separadamente; a
non ser que expresamente indíquese o contrario no Contrato.

ARTIGO 7.3.- Modo de abonar as obras concluídas, as incompletas e as defectuosas

- As obras concluídas, abonaranse, previas as medicións necesarias aos prezos consignados
no cadro de prezos número uno.

- Cando  como  consecuencia  de  rescisión  ou  outra  causa,  fose  necesario  valorar  obras
incompletas, aplicaranse os prezos do cadro número dous sen que poida presentarse a valoración
de cada unidade de obra noutra forma que a establecida no devandito cadro.

- En  ningún  destes  casos  terá  dereito  o  Contratista  a  reclamación  algunha,  fundada  na
insuficiencia  dos  prezos  dos  cadros  ou  en  omisión  do  custo  de  calquera  dos  elementos  que
constitúen os referidos prezos.
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- As  obras  defectuosas  poderán  ser  recibidas,  sempre  que  se  lles  desconte  do  prezo
establecido o tanto por cento de defecto.

- O  Contratista  deberá  preparar  os  materiais  que  teña  amoreados  para  que  estean  en
disposición de ser recibidos no prazo que para o efecto determine a Dirección, séndolle abonado de
acordo co expresado no cadro de prezos número dous.

ARTIGO 7.4.-Obra en exceso

Cando as obras executadas en exceso por erros do Contratista, ou calquera outro motivo que non
dimane ordes expresas do Director das obras, prexudicase en calquera sentido á solidez ou bo
aspecto da construción, o Contratista terá obrigación de demoler a parte da obra así executada e
toda a que sexa necesaria para a debida  trabazón da que se ha de construír  de novo, para
terminalo con arranxo ao Proxecto.

ARTIGO 7.5.- Consideracións xerais sobre medición das obras

Todos os gastos de medición e comprobación das medicións das obras e da súa calidade, durante
o prazo de execución e liquidación delas, serán de conta do Contratista.

Contrátaa está obrigada a fornecer ao seu cargo os medios e aparellos necesarios que a Dirección
precise para tales operacións, así como a presencialas, someténdose aos procedementos que se
lles fixe para realizalas e a subscribir os documentos cos datos obtidos, consignando neles, de
modo claro e  conciso, as observacións e reparos, a reserva de presentar outros datos no prazo de
tres  días expresando a súa relación cos documentos citados.  Se se negase a algunha destas
formalidades,  entenderase  que  o  Contratista  renunciará  aos  seus  dereitos  respecto  a  estes
extremos e confórmase cos datos da Administración.

Tomaranse cuantos datos estime oportunos a Administración despois da execución das obras e en
ocasión da liquidación final.

O Contratista terá dereito a que se lle entregue duplicado de cuantos documentos teñan relación
coa medición e abono das obras, debendo estar subscrito pola Administración e Contrátaa e sendo
da súa conta os gastos que orixinen tales copias, que haberán de facerse previamente nas oficinas
da Dirección de Obra.

ARTIGO 7.6.- Transporte

Na composición de prezos contouse para a formación dos mesmos, cos gastos correspondentes
aos transportes, partindo dunhas distancias medias teóricas.

Se  sobreentende que os materiais se abonan a pé de obra, sexa cal for a orixe dos mesmos, sen
que o Contratista teña dereito a reclamación algunha por outros conceptos.

ARTIGO 7.7.-  Refórmulos

Todas as operacións necesarias para os  refórmulos, serán efectuadas por conta do Contratista,
non tendo por este concepto dereito a reclamación de ningunha clase.
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Así  mesmo,  está  obrigado  a  fornecer  ao  seu  cargo  á  Administración  os  medios  e  aparellos
necesarios que a Dirección da Obra estime adecuados para levar a cabo os  replanteos de calquera
tipo.

CAPÍTULO 8.- CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS

ARTIGO 8.1.- Definición

Entenderase por garantía de calidade o conxunto de accións planeadas e sistemáticas necesarias
para  prover  a  confianza  adecuada  de  que  todas  as  estruturas,  compoñentes  e  instalacións
constrúense de acordo co contrato, códigos, normas e especificacións de deseño.

A  garantía  de  calidade  inclúe  o  control  de  calidade,  o  cal  comprende  aquelas  accións  de
comprobación de que a calidade está de acordo cos requisitos  predeterminados. O control de
calidade dunha obra comprende os aspectos seguintes:

 Calidade de materias primas.
 Calidade de equipos ou materiais fornecidos a obra, incluíndo o seu proceso de fabricación.
 Calidade de execución das obras (construción e montaxe).
 Calidade da obra terminada (inspección e probas).

ARTIGO 8.2.- Programa de garantía de calidade do contratista

Unha vez adxudicada a oferta e un mes antes da data programada para o inicio dos traballos, o
Contratista enviará á Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidade. A Dirección de Obra
avaliará o programa e comunicará por escrito ao Contratista a súa aprobación ou comentarios.

O  programa  de  garantía  de  calidade  comprenderá  como  mínimo  a  descrición  dos  seguintes
conceptos:

 Organización: incluirase neste apartado un organigrama funcional e nominal específico para
o contrato. O organigrama incluirá a organización específica de garantía de calidade acorde
coas necesidades e esixencias da obra. Os medios, xa sexan propios ou alleos, estarán
adecuadamente homologados. O responsable de garantía de calidade do Contratista terá
unha dedicación exclusiva á súa función.

 Procedementos, instrucións e planos: todas as actividades relacionadas coa construción,
inspección  e  ensaio  deben  executarse  de  acordo  con  instrucións  de  traballo,
procedementos, planos ou outros documentos análogos que desenvolvan detalladamente o
especificado nos Planos e Pregos de Prescricións Técnicas do Proxecto. O programa conterá
unha  relación  de  tales  procedementos,  instrucións  e  planos  que,  posteriormente  serán
sometidos á aprobación da Dirección de Obra coa suficiente  antelación ao comezo dos
traballos.

 Control  de  materiais  e  servizos  comprados:  o  Contratista  realizará  unha  avaliación  e
selección  previa  de  provedores  que  deberá  quedar  documentada  e  será  sometida  á
aprobación da Dirección de Obra. A documentación para presentar para cada equipo ou
material  proposto  será  como  mínimo  a  seguinte:  plano  de  equipo,  plano  de  detalle,
documentación  complementaria  suficiente  para  que  o  Director  da  Obra  poida  ter  a
información precisa para determinar a aceptación ou rexeitamento do equipo, materiais que
compoñen  cada  elemento  do  equipo,  normas  de  acordo  coas  cales  foi  deseñado,
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procedemento  de  construción,  e  normas  a  empregar  para  as  probas  de  recepción,
especificando cales delas deben realizarse en banco e cales en obra. Así mesmo, realizará a
inspección de recepción na que se comprobe que o material está de acordo cos requisitos
do Proxecto, emitindo o correspondente informe de inspección.

 Manexo, almacenamento e transporte: o programa de garantía de calidade a desenvolver
polo  Contratista  deberá  ter  en  conta  os  procedementos  e  instrucións  propias  para  o
cumprimento  dos  requisitos  relativos  ao  transporte,  manexo  e  almacenamento  dos
materiais e compoñentes utilizados na obra.

 Procesos especiais:  os procesos especiais  tales  como soldaduras, ensaios,  probas,  etc.,
serán  realizados  e  controlados  por  persoal  cualificado  do  Contratista,  utilizando
procedementos homologados de acordo cos códigos, normas e especificacións aplicables. O
programa definirá os medios para asegurar e documentar tales requisitos.

 Inspección de obra por parte do Contratista: o Contratista é responsable de realizar os
controis, ensaios, inspeccións e probas requiridos no presente Prego. O programa deberá
definir a sistemática a desenvolver polo Contratista para cumprir este apartado.

 Xestión da documentación: asegurarase a adecuada xestión da documentación relativa á
calidade da obra, de forma que se consiga unha evidencia final documentada da calidade
das actividades e elementos incluídos no programa de garantía de calidade. O Contratista
definirá  os  medios  para  asegurarse  que  toda  a  documentación  relativa  á  calidade  da
construción é arquivada e controlada ata a súa entrega á Dirección de Obra.

ARTIGO 8.3.- Plan de control de calidade e programa de puntos de inspección

O Contratista presentará á Dirección de Obra un plan de control de calidade por cada actividade ou
fase de obra cun mes de antelación á data programada de inicio da actividade ou fase. A Dirección
de Obra avaliará o plan de control  de calidade e comunicará por escrito ao Contratista a súa
aprobación ou comentarios.

As actividades ou fases de obra para as que se presentará plan de control de calidade, serán entre
outras, as seguintes:

- Recepción e almacenamento de materiais.
- Recepción e almacenamento de equipos.
- Control xeométrico de  explanacións
- Recheos e  compactacións
- Obras de fábrica.
- Fabricación e transporte de formigón. Colocación en obra e curado.

O plan de control de calidade incluirá, como mínimo, a descrición dos seguintes conceptos cando
sexan aplicables:

- Descrición e obxecto do plan.
- Códigos e normas aplicables.
- Materiais a utilizar.
- Planos de construción.
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- Procedementos de construción.
- Procedementos de inspección, ensaio e probas.
- Provedores e subcontratistas.
- Embalaxe, transporte e almacenamento.
- Mercado e identificación.
- Documentación a xerar referente á construción, inspección, ensaios e probas.

Adxunto  ao  plan  de  control  de  calidade  incluirase  un  programa  de  puntos  de  inspección,
documento  que  consistirá  nunha  listaxe   secuencial  de  todas  as  operacións  de  construción,
inspección, ensaios e probas a realizar durante toda a actividade ou fase de obra.

Para cada operación indicarase, sempre que sexa posible, a referencia dos Planos e procedementos
a  utilizar,  así  como a  participación da  organización  do Contratista  nos  controis  para  realizar.
Deixarase un espazo en branco para que a Dirección de Obra poida marcar os seus propios puntos
de inspección.
Unha vez finalizada a actividade ou fase de obra, existirá unha evidencia (mediante protocolos ou
firmas no programa de puntos de inspección) de que se realizaron todas as inspeccións, probas e
ensaios programados polas distintas organizacións implicadas.

ARTIGO 8.4.- Abono dos custos do sistema de garantía da calidade

Os  custos  ocasionados  ao  Contratista  como  consecuencia  das  obrigacións  que  contrae  en
cumprimento do Prego de Prescricións serán da súa conta e enténdense incluídos nos prezos do
Proxecto.

En particular, todas as probas e ensaios de control de calidade que sexa necesario realizar en
cumprimento do presente Prego de Prescricións Técnicas,  ou da normativa xeral  que sexa de
aplicación  ao  presente  Proxecto,  serán  de  conta  do  Contratista,  salvo  que  expresamente
especifíquese o contrario.

ARTIGO 8.5.- Nivel de control de calidade

Nos artigos correspondentes do presente Prego especifícanse o tipo e número de ensaios a realizar
de forma sistemática durante a execución da obra para controlar a calidade dos traballos. Os
ensaios para o bo desenvolvemento das obras poden tamén realizarse a xuízo da Dirección de
Obra das mesmas.

Enténdese que o número fixado de ensaios é mínimo e que, no caso de indicarse varios criterios
para determinar a súa frecuencia, tomarase aquel que esixa unha frecuencia maior.  Todos os
ensaios considéranse para todos os efectos incluídos nos prezos das diferentes unidades de obra.

A Dirección de Obra poderá modificar a frecuencia e tipo dos devanditos ensaios con obxecto de
conseguir o adecuado control da calidade dos traballos, ou solicitar do Contratista a realización de
controis de calidade non previstos no Proxecto. Os ensaios adicionais ocasionados serán de conta
do Contratista sempre que o seu importe non supere ao 1% do orzamento líquido de execución
total da obra, incluso as ampliacións, se as houber.

ARTIGO 8.6.- Inspección e control de calidade por parte da dirección de obra

A Dirección de Obra, pola súa conta, poderá manter un equipo de inspección e control de calidade
das obras e realizar ensaios de homologación e contraditorios. Para a realización das devanditas
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tarefas con programas e procedementos propios terá acceso en calquera momento a todos os
tallos da obra, fontes de subministración, fábricas e procesos de produción, laboratorios e arquivos
de control de calidade do Contratista ou subcontratista do mesmo.

O  Contratista  fornecerá  á  súa  costa  todos  os  materiais  que  haxan  de  ser  ensaiados  e  dará
facilidades para iso.

O custo da execución destes ensaios contraditorios será por conta da Administración se como
consecuencia dos mesmos a subministración, material ou unidade de obra cumpre as esixencias de
calidade. Os ensaios serán por conta do Contratista nos seguintes casos:

Se como consecuencia dos ensaios a subministración, material ou unidade de obra é rexeitado.

Se se trata de ensaios adicionais propostos polo Contratista sobre subministracións, materiais ou
unidades de obra que fosen previamente rexeitados nos ensaios efectuados pola Dirección de
Obra.

3. PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES

CAPÍTULO 1.- MATERIAIS BÁSICOS

ARTICULO 1.1.- Condicións xerais

XENERALIDADES

Todos os materiais que se utilicen na obra deberán cumprir as condicións que se establecen neste 
Prego e ser aprobados pola Dirección de Obra, quen determinará a forma e condicións en que 
deban ser examinados antes do seu emprego, sen que poidan ser utilizados antes de sufrir, a 
plena satisfacción da Dirección de Obra, o exame correspondente.

Ademais de cumprir as prescricións do presente Prego, os materiais que se utilicen na execución 
dos traballos deberán ter unha calidade non menor que a correspondente ás procedentes 
recomendadas no proxecto.

O emprego de materiais de procedencias autorizadas pola Dirección de Obra ou recomendadas no 
presente proxecto, non libera en ningún caso ao Contratista de que os materiais cumpran as 
condicións que se especifican neste Prego, podendo ser rexeitados en calquera momento no caso 
de que se atopen defectos de calidade ou uniformidade.

CONTROL DE CALIDADE

O tipo e número de ensaios a realizar para a aprobación das procedencias dos materiais serán 
fixados en cada caso pola Dirección de Obra.

Unha vez fixadas as procedencias dos materiais, a calidade dos mesmos será controlada 
periodicamente durante a execución da obra mediante ensaios, cuxo tipo e frecuencia fixará o 
Enxeñeiro Director da obra, a realizar en Laboratorio Oficial ou homologado, seguindo as regras 
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que neste Prego formuláronse e, na súa falta, polo que a Dirección de Obra ou o Director de 
Laboratorio considere máis apropiado a cada caso.

O Contratista poderá presenciar as análises, ensaios e probas que verifique a Dirección de Obra, 
ben persoalmente, ben delegando noutra persoa.

Das análises, ensaios e probas realizados nos laboratorios, darán fe os certificados expedidos polo 
seu Director.

Será obrigación do Contratista avisar á Dirección de Obra con antelación suficiente da provisión 
dos materiais que pretenda utilizar na execución das obras, para que poidan ser realizados a 
tempo os ensaios oportunos. Así mesmo, fornecerá ás súas expensas as cantidades de calquera 
tipo de material necesario para realizar todos os exames e ensaios que ordene a Dirección de Obra
para a aceptación de procedencias e o control periódico de calidade.

Todos os gastos que se orixinen con motivo destes ensaios, análises e probas, ata un importe 
máximo do 1% do orzamento líquido vixente da obra, serán a conta do Contratista.

No caso de que os resultados dos ensaios sexan desfavorables, o Enxeñeiro Director da obra 
poderá elixir entre rexeitar a totalidade da partida controlada ou executar un control máis 
detallado do material en exame. Á vista do resultado dos novos ensaios, a Dirección de Obra 
decidirá sobre a aceptación total ou parcial do material, ou o seu rexeitamento. Todo o material 
que fose rexeitado, será retirado da obra inmediatamente, salvo autorización expresa da Dirección 
de Obra. Calquera traballo que se realice con materiais non ensaiados ou aprobados pola Dirección
de Obra, poderá ser considerado como defectuoso.

PROVISIÓNS

Os materiais almacenaranse de tal modo que se asegure a conservación das súas características e 
aptitudes para o seu emprego na obra e de forma que se facilite a súa inspección. A Dirección de 
Obra poderá ordenar, se o considera necesario, o uso de plataformas adecuadas, alpendres ou 
edificios provisionais para a protección daqueles materiais que o requiren.

TRANSPORTE ADICIONAL

Esta unidade non será obxecto de abono. O transporte considerarase incluído nos prezos dos 
materiais e unidades de obra, calquera que sexa o punto de procedencia dos materiais e a 
distancia do transporte.

MARCADO CE

En aplicación do Real Decreto 1630/1992, do 29 de decembro (BOE 09/02/1993), en cumprimento
da directiva 89/106/CEE, polo que se ditan disposicións para a libre circulación de produtos de 
construción, modificado polo Real Decreto 1328/1995, do 28 de xullo (BOE 19/08/95), en 
aplicación da Directiva 93/68/CEE, hase de dar cumprimento a todas aquelas normas 
harmonizadas de produtos de construción cuxas referencias fosen publicadas en disposicións 
oficiais antes do inicio das obras, de maneira que todos os produtos recolleitos nas devanditas 
normas teñen a obrigación de contar coa marcado CE.
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Desta forma deberán levar marcado CE, todos aqueles produtos recolleitos no Anexo II da 
Resolución do 13 de maio de 2008, da Dirección Xeral de Industria, pola que se amplían os Anexos
I, II e III da Orde do 29 de novembro de 2001, pola que se publican as referencias ás Normas UNE
que son transposición de Normas Harmonizadas, así como o período de coexistencia e a entrada 
en vigor da marcado CE relativo a varias familias de produtos de construción (BOE 02-06-08)

Son tamén de aplicación:

- Orde do 1 de agosto de 1995 pola que se establecen o Regulamento e as Normas de
Réxime Interior da Comisión  Interministerial para os produtos de construción (BOE 10-08-
95, Corrección de erros BOE 04-10-95).

- Real Decreto 312/2005 do 18 de marzo, polo que se aproba a clasificación dos produtos de
construción e dos elementos construtivos en función das súas propiedades de reacción e de
resistenciafrente ao lume (B.O.E. de 2-4-2005).

- Real Decreto 110/2008 do 1 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 312/2005, do
18  de  marzo,  polo  que  se  aproba  a  clasificación  dos  produtos  de  construción  e  dos
elementos construtivos en función das súas propiedades de reacción e de resistencia fronte
ao lume (B.O.E. de 12-2-2008).

- Orde do 3 de abril de 2001 pola que se publican as referencias ás normas UNE que son
transposición de normas harmonizadas, así como o período de coexistencia e a entrada en
vigor da marcado CE relativo aos cementos comúns. ( B.Ou.E de 11.4.2001).

- Orde  CTE/2276/2002, do 4 de setembro, pola que se establece a entrada en vigor da
marcado CE relativo a determinados produtos de construción conforme ao documento de
idoneidade  técnica  europeo  (BOE  17-09-02).Modificada  por  Resolucións:  Do  26  de
novembro de 2002 (B.O.E. 19.12.2002) e Do 16 de marzo de 2004 (B.O.E. 6.4.2004).

ARTICULO 1.2.-  AUGA PARA FORMIGÓNS.

Definición
Denomínase auga para empregar no  amasado ou no curado de morteiros e formigóns, tanto á
natural  como á  depurada,  sexa ou non potable,  que cumpra os  requisitos  que se sinalan no
apartado 280.3 do presente artigo.
O  disposto  neste  artigo  entenderase  sen  prexuízo  do  establecido  no  Real  Decreto  1630/92
(modificado polo Real Decreto 1328/95), polo que se ditan disposicións para a libre circulación, en
aplicación da Directiva 89/106 CE. En particular, no referente aos procedementos especiais de
recoñecemento, estarase ao establecido no artigo 9 do mencionado Real Decreto.

Equipos
Coa maquinaria e equipos utilizados no  amasado deberá conseguirse unha mestura adecuada de
todos os compoñentes coa auga.

Criterios de aceptación e rexeitamento
En xeral,  poderán ser utilizadas, tanto para o   amasado como para o  curado de morteiros e
formigóns, todas as augas que a práctica sancionase como aceptables.
Nos casos dubidosos ou cando non se posúan antecedentes da súa utilización, as augas deberán
ser analizadas. Nese caso, rexeitaranse ! as augas que non cumpran algún dos requisitos indicados
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no artigo 27 da vixente "Instrución de Formigón Estrutural ( EHE)" ou normativa que a substitúa,
salvo xustificación especial de que o seu emprego non altera de forma apreciable as propiedades
esixibles aos morteiros e formigóns con elas fabricados.

Control de calidade

Control de recepción.
O control de calidade de recepción efectuarase de acordo co artigo 81.2 da vixente "Instrución de
Formigón Estrutural ( EHE)" ou normativa que a substitúa.
O Director das Obras esixirá a acreditación documental do cumprimento dos criterios de aceptación
e, se procede, a xustificación especial de  inalterabilidade mencionada neste apartado.

ARTICULO 1.3.- ADITIVOS PARA MORTEIROS E FORMIGÓNS.

Para os aditivos para empregar nos morteiros e formigóns que se utilicen na obra seguirase o
establecido polo artigo 281 do  PG-3.
O seu uso estará condicionado á aprobación do Director das Obras.

Definición
Empregaranse, nos casos en que sexa necesario, os seguintes aditivos:
•  Plastificante: Aditivo para formigón, que mellora a mestura en canto a viscosidade, estabilidade
e cohesión, que se emprega en formigóns moi líquidos,  autocompactables e bombeados.
•  Impermeabilizante: Aditivo para formigón que  plastifica e impermeabiliza. Debe estar exento de
cloruros.
• Anticonxelante: Aditivo para formigón que permite a fabricación no inverno dun formigón de
gran calidade cando se temen fríos intensos, xeadas ou temperaturas baixas extremas. Debe estar
exento de  cloruros.
•  Acelerante: Aditivo que favorece o desenvolvemento das resistencias mecánicas iniciais  do
formigón sen que inflúa negativamente nas resistencias finais. Evitarase o uso de produtos con
efectos secundarios non desexados.

Materiais
Os aditivos empregados para a elaboración do formigón cumprirán as propiedades que se indican a
continuación.
No  caso  de  que  sexa  necesaria  a  utilización  de  máis  dun  aditivo,  comprobarase  que  as
recomendacións facilitadas polo fabricante indican a posibilidade da devandita utilización conxunta
sen que se produzan efectos prexudiciais para o formigón.
En todo caso, a utilización individual ou conxunta de calquera tipo de aditivo estará condicionada á
aprobación previa e expresa do Director das Obras.

Plastificante
• Cumprirán co establecido na norma UNE EN 934-2.
• Aumenta a cohesión interna do formigón fresco, reducindo a segregación mesmo con contidos
elevados de auga.
• Debe ser compatible con outros aditivos.
• Non terá influencia sobre outras propiedades do formigón.
• Utilizado nas dosificacións indicadas non producirá ningún efecto secundario negativo sobre o
formigón.
• A dosificación para empregar será do 0,2% ao 2% do peso do cemento, podendo utilizarse unha
proporción  de  ata  o  4%  para  o  caso  de  usos  especiais.  Seguiranse,  a  este  efecto,  as
recomendacións indicadas polo fabricante.
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Impermeabilizantes.
• Cumprirán co establecido na norma UNE EN 934-2.
• Aumento permanente da  impermeabilidade á auga e da resistencia ao xeo do formigón.
• Mellora da colocación do formigón fresco en obra (permite reducir a auga de  amasado).
• Maior resistencia do formigón para unha mesma  manexabilidade.
• Fraguado normal utilizando dosificación normal.
•  Oclusión de aire limitada, aínda no caso de  sobredosificación.
• Redución da  retracción e aumento da durabilidade do formigón.
•  A  dosificación  para  empregar  será  do  0,5% ao  3% do  peso  do  cemento,  aínda  que  para
determinar a dosificación idónea deben seguirse as recomendacións indicadas polo fabricante.

 Anticonxelantes.
• Cumprirán co establecido na norma UNE EN 934-2.
• Debe permitir o fraguado e o endurecemento do formigón a baixa temperatura.
• Reducirá notablemente a auga de  amasado e fai ao formigón máis manexable.
•  Oclue as  microburbullas na masa mellorando a resistencia do formigón, unha vez endurecido,
aos ciclos de xeo-desxeo.
• O formigón endurecido presentará un claro incremento da súa resistencia contra a influencia do
sal de desxeo.
• A dosificación para empregar será do 1% ao 2% do peso do cemento, aínda que para determinar
a dosificación idónea deben seguirse as recomendacións indicadas polo fabricante.

Acelerantes.
• Cumprirán co establecido na norma UNE EN 934-2.
•  Duplicará  as  resistencias  mecánicas  durante  as  primeiras  15  horas  para  calquera  tipo  de
cemento, mantendo ou aumentando as resistencias a 28 días.
• Con temperaturas baixas fai que o formigón fresco presente maiores resistencias ás xeadas.
• Na fabricación de elementos de formigón prefabricado, obterase unha diminución da temperatura
no curado ao vapor.
•  A  dosificación  para  empregar  será  do  0,2% ao  2% do  peso  do  cemento,  aínda  que  para
determinar a dosificación idónea deben seguirse as recomendacións indicadas polo fabricante.

Especificacións da unidade terminada

Cumpriranse os requisitos establecidos na norma UNE EN 934-2.
Esixiranse aos produtos terminados as características descritas nos apartados 281.1. e 281.2. do
PG3, así como as que o fabricante atribúa adicionalmente aos mesmos, a condición de que estas
non contradigan o indicado nos citados apartados.

Recepción

O fabricante presentará #ante o Director das Obras o expediente onde figuren as características e
valores obtidos nos aditivos para utilizar, de acordo co indicado no apartado 281.5 do  PG-3, ou
ben, no documento acreditativo da súa certificación.
Para efectuar o control de recepción dos aditivos, levarán a cabo as comprobacións indicadas no
apartado 281.7do  PG-3, e as prescricións do apartado 81.4 da  EHE.
Especificacións técnicas e distintivos de calidade
A efectos do recoñecemento de marcas, selos ou distintivos de calidade, estarase ao disposto na
vixente "Instrución de Formigón Estrutural ( EHE)" ou normativa que a substitúa.
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CAPÍTULO 2.  MOVEMENTO DE TERRAS

ARTIGO 2.1.-  DESBROCE

Definición
Consiste en extraer e retirar das zonas designadas todas as árbores, tocos, plantas, maleza,  
broza, madeiras caídas, entullos, lixo ou calquera outro material indesexable segundo o Proxecto 
ou a xuízo do Director das Obras.
A execución desta operación inclúe as operacións seguintes:
• Remoción do materiais obxecto de roza.
• Retirado e estendido dos mesmos no seu emprazamento definitivo.
• Tala da árbore.
• Extracción do toco.
A terra vexetal deberá ser sempre retirada, excepto cando vaia a ser mantida segundo o indicado 
no Proxecto ou polo Director das Obras.

Execución das obras
Estarase, en todo caso, ao disposto na lexislación vixente en materia ambiental, de seguridade e 
saúde, e de almacenamento e transporte de produtos de construción.
Debe retirarse a terra vexetal das superficies de terreo afectadas por escavacións ou terrapléns, 
segundo as profundidades definidas no Proxecto e verificadas ou definidas durante a obra.
As operacións de  remoción efectuaranse coas precaucións necesarias para lograr unhas condicións
de seguridade suficientes e evitar danos nas construcións próximas existentes.
O Contratista deberá dispoñer as medidas de protección adecuadas para evitar que a vexetación, 
obxectos e servizos considerados como permanentes, resulten danados. Cando devanditos 
elementos resulten danados polo Contratista, este deberá substituílos, coa aprobación do Director 
das Obras, sen custo para a Propiedade.
As árbores partiranse por medio de serra mecánica, debendo adoptarse as precaucións necesarias 
para lograr unhas condicións de seguridade suficientes e evitar danos, tanto a terceiros, como ao 
persoal e medios de obra.

As árbores susceptibles de aproveitamento serán podados e partidos en lonxitudes non inferiores a
tres (3) metros, debendo ser depositados no lugar que designe o Director das obras.
Os residuos serán trasladados a entulleira autorizada ou ao lugar que determine o director de 
obra.

Medición e abono
Abonarase aos prezos que figuran no Cadro nº 1, incluíndo a carga e transporte a 
entulleira ou a lugar indicado pola Dirección Facultativa. A medición realizarase en metro 
cadrado

ARTIGO 2.2.-  ESCAVACIÓN DE  GABIAS

Definición

Consiste no conxunto de operacións necesarias para abrir gabias e pozos. A súa execución inclúe
as  operacións  de  escavación,   entibación,  posibles  esgotamentos,  nivelación  e  evacuación  do
terreo, e o consecuente transporte dos produtos removidos a depósito ou lugar de emprego.

Execución das obras
O Contratista notificará ao Director das Obras, coa antelación suficiente, o comezo de calquera
escavación, #a fin de que este poida efectuar as medicións necesarias sobre o terreo  inalterado.
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O terreo natural adxacente ao da escavación non se modificará nin removerá sen autorización do
Director das Obras.
Unha vez efectuado o reformulo das gabias ou pozos, o Director das Obras autorizará a iniciación
das obras de escavación. A escavación continuará ata chegar á profundidade sinalada no Proxecto
e obterse unha superficie  firme e limpa a nivel  ou graduada, segundo ordénese. Con todo, o
Director das Obras poderá modificar tal profundidade se, á vista das condicións do terreo, estímao
necesario a fin de asegurar unha cimentación satisfactoria.

Vixiaranse con detalle  as franxas que bordean a escavación,  especialmente se no seu interior
realízanse traballos que esixan a presenza de persoas.

Tamén estará obrigado o Contratista para efectuar a escavación de material inadecuado para a
cimentación, e a súa substitución por material apropiado, sempre que llo ordene o Director das
Obras.

Para a escavación de terra vexetal seguirase o indicado no apartado 320.3.3 do  PG-3.

Tomaranse  as  precaucións  necesarias  para  impedir  a  degradación  do  terreo  de  fondo  de
escavación no intervalo de tempo que medie entre a escavación e a execución da cimentación ou
obra de que se trate.

Estarase, en todo caso, ao disposto na lexislación vixente en materia ambiental, de seguridade e
saúde, e de almacenamento e transporte de produtos de construción.

No caso de que os noiros das gabias ou pozos, executados de acordo cos planos e ordes do
Director das Obras,  resulten inestables e,  por tanto,  dean orixe a desprendementos antes da
recepción das obras, o Contratista eliminará os materiais desprendidos.

Os fondos das escavacións limparanse de todo o material solto ou frouxo e as súas gretas e fendas
encheranse adecuadamente. Así mesmo, eliminaranse todas as rocas soltas ou desintegradas e os
estratos  excesivamente  delgados.  Cando  os  cimentos  apoien  sobre  material   cohesivo,  a
escavación  do  últimos  trinta  centímetros  (30  cm)  non  se  efectuará  ata  momentos  antes  de
construír aqueles, e previa autorización do Director das Obras.

Tolerancias das superficies acabadas

O fondo e paredes laterais das gabias e pozos terminados terán a forma e dimensións esixidas nos
Planos, coas modificacións debidas aos excesos inevitables autorizados, e deberán refinarse ata
conseguir unha diferenza inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto das superficies teóricas.

As  sobreexcavaciones non autorizadas deberán encherse de acordo coas especificacións definidas
polo Director das Obras, non sendo esta operación de abono independente.

Medición e abono

A escavación en gabias ou pozos abonarase por metros cúbicos ( m3) deducidos a partir  das
seccións en planta e da profundidade executada.

Abonaranse os excesos autorizados e inevitables.
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O prezo inclúe, as  entibaciones, esgotamentos, transportes de produtos a entulleira, posibles
canons, e o conxunto de operacións e custos necesarios para a completa execución da unidade.

Non serán de abono os  excesos de  escavación non autorizados,  nin o  recheo necesario  para
reconstruír a sección tipo teórica, por defectos imputables ao Contratista, nin as escavacións e
movementos de terra considerados noutras unidades de obra.

ARTIGO 2.3.-  LEVANTADO DE PAVIMENTOS

Definición dos traballos

O Contratista será responsable da adopción de todas as medidas de seguridade e do cumprimento
das disposicións vixentes ao efectuar as operacións de derriba, así como de evitar que se produzan
danos,  molestias ou prexuízos ás construcións, bens ou persoas próximas e da contorna,  sen
prexuízo da súa obrigación de cumprir as instrucións que eventualmente dite o Director das Obras.
Antes  de  iniciar  a  demolición  neutralizaranse  as  acometidas  das  instalacións,  de  acordo  coas
entidades  administradoras  ou  propietarias  das  mesmas.  Deberase  prestar  especial  atención  a
conducións eléctricas e de gas enterradas.
O emprego de explosivos estará condicionado á obtención do permiso da autoridade competente
con xurisdición na zona da obra, cuxa obtención será de conta e responsabilidade do Contratista.
A profundidade de demolición dos cimentos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm)
por baixo da cota máis baixa do recheo ou desmonte, salvo indicación en contra do Proxecto ou do
Director das Obras.
No caso particular de existir conducións ou servizos enterrados fóra de uso deberán ser escavados
e eliminados ata unha profundidade non inferior a metro e medio (1,5  m) baixo o terreo natural
ou nivel final de escavación, cubrindo unha banda de polo menos metro e medio (1,5  m) ao redor
da obra, salvo especificación en contra do Proxecto ou do Director das Obras.
Os extremos abertos das devanditas conducións deberán ser selados debidamente.
A demolición con máquina escavadora, unicamente será admisible en construcións, ou parte delas,
de altura inferior ao alcance da culler.
Prohíbese a derriba por empuxe de edificacións de altura superior a tres metros e medio (3,5  m).
Na  demolición  de  edificios  elemento  a  elemento  será  de  aplicación  a  Norma  Tecnolóxica  de
Edificación correspondente a demolicións ( NTE- ADD).
En situacións de demolición que aconsellasen o uso de explosivos e non fosen estes admisibles
polo seu impacto ambiental, deberá recorrerse a técnicas alternativas tales como  fracturación
hidráulica ou cemento expansivo.
Ao finalizar a xornada de traballo non deberán quedar elementos da obra en estado inestable ou
perigoso.

Retirada dos materiais de derriba

O Prego de Prescricións Técnicas Particulares ou, na súa falta, o Director das Obras establecerá o
posterior emprego dos materiais procedentes das demolicións.
Os  materiais  de  derriba  que  haxan  de  ser  utilizados  na  obra  limparanse,  amorearán  e
transportarán na forma e aos lugares que sinale o Director das Obras.
Os  materiais  non  utilizables  levarán  a  entulleira  aceptada  polo  Director  das  Obras,  sendo
responsabilidade do Contratista a obtención das autorizacións pertinentes, debendo presentar ao
Director das Obras copia dos correspondentes contratos.
Dentro  dos  límites  de  expropiación  non  se  poderán  facer  verteduras  non  contemplados  no
Proxecto, salvo especificación do Director das Obras.
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En  caso  de  eliminación  de  materiais  mediante  incinerado,  deberán  adoptarse  as  medidas  de
control  necesarias  para  evitar  calquera  posible  afectación  á  contorna,  dentro  do  marco  da
normativa legal vixente.

Medición e abono

O levantado e a demolición de elementos lineais de pavimentos, iluminación e/ou balizamento
realizarase  por  metro  lineal  (m.),  de  acordo  á  medida  lonxitudinal  do  elemento  realizada
previamente ao levantado ou demolición.
A demolición de arquetas, pozos, luminarias e/ou elementos de sinalización abonarase por unidade
realmente executada en obra.
A  demolición  das  beirarrúas,  pavimentos  e/ou  muros  realizarase  por  metro  cadrado  (  m2),
mentres que a demolición dos muros de cachotería abonarase por metros cúbicos ( m3).
Considérase  incluído  no  prezo,  en  todos  os  casos,  a  retirada  dos  produtos  resultantes  da
demolición e o seu transporte a lugar de emprego, provisión ou entulleira, segundo ordene o
Director das Obras.
Se no Proxecto non se fai referencia á unidade de demolicións, entenderase que está comprendida
nas de escavación, e por tanto, non haberá lugar á súa medición nin abono por separado.

ARTIGO 2.4.-  ESCAVACIÓN EN TALUDE/DESMONTE

Definición

A escavación en talude no conxunto de operacións necesarias para escavar, evacuar e nivelar a 
explanación da estrada, incluíndo a plataforma, noiros, cunetas e gabias de desaugadoiros 
superficiais, ata conseguir a forma requirida polo Proxecto, tanto por encima do nivel freático, 
como por baixo do mesmo.

Nesta unidade de obra está incluída a sobreexcavación necesaria para o seu posterior recheo para 
a obtención da chaira E2 no asento do paquete de firmes nos tramos en desmonte.

Esta unidade contempla o uso de voaduras para a escavación en roca en caso de ser necesario.

A presente unidade inclúe todo tipo de terreo, desde terra vexetal ata mesmo roca.

Descrición dos traballos

Considéranse incluídas nesta unidade as seguintes operacións:

• Escavación en terra vexetal.

• Escavación dos desmontes ata os límites definidos no Proxecto ou sinalados pola

Dirección de Obra, así como os saneos necesarios tanto en caixa de desmonte como en asentos de
terrapléns, e os posibles retaluzados.

• Carga e transporte dos produtos escavados a lugar de emprego ou entulleira, ou fóra dos

límites afectados polas obras no caso de ser inutilizables ou sobrantes.

• Mantemento das obras, durante as diferentes etapas da construción da explanación,

en perfectas condicións de drenaxe e unha execución de cunetas e demais desaugadoiros que non 
produza erosión nos noiros.

• Acabado e refino da chaira.
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• En caso de desmonte en roca, o precorte necesario para a execución do mesmo.

• No caso de que sexa necesario o uso de voaduras en roca, todas as operacións necesarias

para a súa correcta execución.

Unha vez terminadas as operacións do despexe e roza, iniciaranse as obras de escavación #de 
acordo con as dimensións indicadas nos planos.

O Contratista indicará á Dirección de Obra, coa suficiente antelación, o comezo de calquera

escavación, a fin de requirir deste a previa aprobación, e seguirá as ordes que este considere

oportunas.

Non se autorizará a execución de ningún traballo que non sexa levado a cabo en todas as súas 
fases con referencias

topográficas precisas.

O terreo natural adxacente ao da escavación non se modificará nin removerá sen autorización da 
Dirección de Obra.

O Contratista deberá coidar especialmente a perfecta drenaxe durante todo o curso da obra. A 
este fin evitarase no posible o acceso de augas ás chairas provisionais dos desmontes que se 
construirán cunha pendente suficiente, vertiendo cara a gabias ou leitos conectados co sistema de 
drenaxe principal.

As escavacións nas que sexan de esperar desprendementos ou corrementos realizaranse por 
bataches.

En calquera caso, se a pesar de que se tomaron as medidas prescritas producísense 
desprendementos, todo este material será extraído por conta do Contratista.

Todos os materiais que se obteñan da escavación utilizaranse ata onde sexa posible na formación 
de terrapléns ou pedraplenes e demais usos fixados nos planos ou que sinale a Dirección de Obra, 
e transportaranse directamente ás zonas previstas.

Non se refugará ningún material escavado sen previa autorización da Dirección de Obra.

Os fragmentos de roca e birlos de pedra de tamaños excesivos que aparezan na chaira deberán 
eliminarse, a menos que o Contratista prefira triturarlos ao tamaño requirido.

Se como resultado da escavación obtivésese roca boa utilizable fose da explanación ou

materiais que puidesen empregarse en usos máis nobres que os previstos no proxecto, estes 
quedarán como propiedade da Administración e transportaranse a depósitos que a tal fin sinálense
pola Dirección de Obra.

O material sobrante poderá utilizarse na ampliación de terrapléns ou se transportará a entulleiras, 
segundo ordéneo a Dirección de Obra.

As beiravías, noiros e cunetas deberán conformarse #de acordo con o que sobre o particular 
sinálase nos planos, coidando especialmente as transicións entre noiros de distinta inclinación, así 
como o paso das seccións en desmonte ás seccións en terraplén.

As escavacións en roca executaranse de forma que non se dane, quebrante ou desprenda a roca 
situada debaixo da futura chaira e dos noiros correspondentes, e que a superficie deses

noiros presenten unha boa terminación a xuízo da Dirección de Obra, polo cal nestas

escavacións é preciso facelas con precorte. En xeral estas escavacións iniciaranse pola parte

DOC3: PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 
PARTICULARES

Páx. 35 de 97



URBANIZACIÓN ENTORNO CENTRO DE SAÚDE

superior, en capas de altura conveniente para evitar os prexuízos indicados anteriormente. O 
Contratista será responsable dos danos que se causen como consecuencia destes traballos.

Nas escavacións en roca, o Contratista deberá escavar de maneira que as irregularidades da

chaira resultante non afecten o espesor mínimo da capa que se previu sobre ela. Estas 

irregularidades nivelaranse con espesores adicionais da devandita capa, ou con formigón de 5 
N/mm2, a cargodo Contratista.

Se como consecuencia dos terreos empregados ou de erros na escavación producísense excesosna
mesma, o Contratista dispoñerá á súa costa dos recheos correspondentes e do desaugadoiro, se 
fosepreciso, na forma que o ordene a Dirección de Obra.

Durante o período que transcorra entre a escavación e a cubrición da calzada, o Contratista

conservará á súa costa a plataforma en perfecto estado de drenaxe e rodadura #de acordo con 
asindicacións da Dirección de Obra.

Dedicarase especial atención ás tubaxes subterráneas que cruzan a zona de obras coidando sobre 
todo, aquelas que se atopan preto de camiños e estradas.

Antes de iniciar os traballos de escavación ou terraplenado, comprobarase o emprazamento de 
todas as tubaxes, prevendo o seu desprazamento se fose preciso.

Cando un material vólvese inadecuado debido a un tratamento incorrecto, por exemplo, por falta 
das medidas correspondentes para a eliminación da auga do depósito intermedio, o Contratista 
haberá de substituílo ou estabilizalo con cal ou cemento ás súas expensas.

Se se atopasen niveis acuíferos no curso da escavación, haberán de tomarse inmediatamente as 
medidas adecuadas #de acordo con a Dirección de Obra.

Non se poderán empregar voaduras en roca sen o consentimento expreso da Dirección de Obra. 
Para iso será preciso a presentación dun estudo geotécnico no que se demostre a través das 
características do macizo rochoso a necesidade do uso de explosivos.

Antes do inicio dos traballos de escavación en roca o Contratista propoñerá á Dirección de Obra 
para a súa aceptación un estudo de vibracións e un Proxecto legalizado de voaduras que permita 
establecer os persoais de tiro previstas para cada terreo e potencia de banco. Os esquemas de tiro
iniciais poderán ser modificados en función da experiencia adquirida durante a execución das 
obras, previa aprobación ou a requirimento da Dirección de Obra.

Cada esquema de tiro deberá indicar:

• Tipo e características técnicas dos explosivos e detonadores a utilizar.

• Repartición das cargas nos trades.

• Malla e lonxitude dos trades; número de trades.

• Diámetros de perforación.

• Retardos e microrretardos previstos.

• Medidas de seguridade adoptadas.

• Perforación específica e densidade de carga.

Evitaranse en todo momento as irregularidades e tronado do noiro de escavación. Para iso deberá 
utilizarse precorte, cuxas características principais indícanse a continuación:

• Os trades deberán ser rigorosamente paralelos e equidistantes (desviación máxima tolerada
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do 3%).

• O tipo de explosivo será o adecuado para traballos de recorte e precorte, e repartirase

uniformemente en toda a lonxitude do trade, polo que se recomenda empregar cordón

detonante de 100 g/m.

O Contratista propoñerá, para a súa aprobación pola Dirección de Obra, o dispositivo que 
considere máis interesante para a consecución dos obxectivos fixados.

O Contratista está obrigado a realizar un rexistro de cada unha das voaduras executadas 
efectuando o correspondente informe e fornecendo unha copia do mesmo á Dirección de Obra.

Os desmontes en roca han de adaptarse á natureza da mesma. É de incumbencia do Contratista 
tomar todas as medidas necesarias para evitar corrementos de terras e esvaramentos de rocas. 
Eliminaranse s penas colgantes que sexan perigosas.

En noiros de desmonte con bermas con pendente transversal cara ao noiro, a pendente 
lonxitudinal dos mesmos non será inferior ao medio por cento (0’5 %).

Se a estratificación e o contido de auga do terreo fan temer corrementos de terra, tomaranse as 
medidas especiais necesarias para evitalo.

Durante as diversas etapas da construción da explanación as obras manteranse en perfectas

condicións de drenaxe e as cunetas e demais desaugadoiros que se executen faranse de modo que
non produzan erosión nas escavacións e os terrapléns. Os leitos de auga existentes non se 
modificarán no transcurso da execución das obras sen cumprir a normativa vixente.

O Contratista tomará, coa debida antelación, as medidas necesarias para a protección das obras 
contra augas superficiais e de filtración. No caso de que o Contratista non tomase a tempo as 
medidas necesarias de drenaxe, sexan provisionais ou definitivas, procederá o máis pronto posible 
ao restablecemento das obras afectadas e correrán ao seu cargo os gastos orixinados por esta 
demora.

Se, dentro dos límites das escavacións indicadas no Proxecto, aparecen materiais inadecuados,

segundo o artigo Terrapléns deste Prego de Prescricións, o Contratista escavará e eliminará tales 
materiais e substituiraos por outros adecuados, no espesor ordenado pola Dirección de Obra, 
procedendo seguidamente á súa compactación #de acordo con o especificado neste Prego de 
Prescricións.

Executarase segundo o especificado no presente Prego de Prescricións

Medición e abono

A escavación da explanación medirase por metros cúbicos (m3), medidos por diferenza entre os 
datos iniciais tomados despois das operacións de talado de árbores e demoiicións e os datos finais,
tomados inmediatamente despois de concluída a escavación. Inclúese a carga e transporte ao 
lugar de emprego ou a entulleira, ou no seu caso, ao depósito, e deste ao lugar de emprego.

O abono efectuarase segundo o prezo correspondente nas unidades definidas do Cadro de Prezos 
nº1.

ARTIGO 2.5.-  RECHEO E  COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS

Condicións dos materiais específicos e/ou das partidas de obra executada
Recheo, tendido e  compactación de terras e áridos, ata máis de 2  m de anchura, en  tongadas de
25 cm ata 50 cm, como máximo e cunha  compactación do 90% ata o 95%
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Ata a 100% PN, mediante rodete  vibratorio ou  pisón vibrante.
A súa execución comprende as operacións que seguen a continuación:
- Preparación da zona de traballo.
- Situación dos puntos topográficos.
- Execución do recheo.
-  Humectación ou  desecación, en caso necesario.
-  Compactación de terras.
As  tongadas terán un espesor uniforme e serán sensiblemente paralelas á rasante.
O material de cada  tongada terá as mesmas características.
O espesor de cada  tongada será uniforme.
En ningún caso o grao de  compactación de cada  tongada será inferior ao maior que teñan os 
chans adxacentes, no mesmo nivel.
A composición  glanulométrica de grávaa cumprirá as condicións de  filtraje fixadas pola D. F., en 
función dos terreos adxacentes e do sistema previsto de evacuación de auga.

As terras cumprirán as especificacións fixadas no seu prego de condicións.
A composición  glanulométrica das saburras cumprirá as especificacións do seu prego de 
condicións.
Alcanzarase, como mínimo, o grao de  compactación previsto segundo a norma  NTL-108/72 
(ensaio  Próctor Modificado).
Tolerancias de execución:
Gabia:
-  Planeidad  ± 20 mm/m.
- Niveles ± 30 mm.
Condicións do proceso de execución das obras
Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambiente sexa inferior a 0° no caso de gravas ou
de saburra, ou inferior a 2° no resto de materiais.
Protexeranse os elementos de servizo público que poidan resultar afectados polas obras.
Eliminaranse os elementos que poidan entorpecer os traballos de execución da partida.
Haberá puntos fixos de referencia, exteriores á zona de traballo, aos cales se referirán todas as 
lecturas topográficas.
Eliminaranse os materiais inestables, turba ou arxila branda da base para o recheo.
O material estenderase por  tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas á rasante final.
Non se estenderá ningunha  tongada ata que a inferior cumpra as condicións esixidas.
Unha vez estendida a  tongada, se fose necesario, humedecerase ata chegar ao contido óptimo de 
humidade, de maneira uniforme.
Se o grao de humidade da  tongada é superior ao esixido, se  desecará mediante a adición e 
mestura de materiais secos, cal vivo ou outros procedementos adecuados.
Manteranse as pendentes e dispositivos de desaugadoiro necesario para evitar inundacións.
Despois de chover non se estenderá unha nova capa ata que a última estea seca ou se  
escarificará a capa seguinte máis seca, de forma que a humidade resultante sexa a adecuada.
Cando se utilice rodete  vibratorio para compactar, debe darse ao final unhas pasadas sen aplicar 
vibración.
Evitarase o paso de vehículos por encima das capas en execución, ata que a  compactación 
completouse.
Os traballos realizaranse de maneira que molesten o menos posible aos afectados.
En caso de imprevistos, suspenderanse as obras e avisarase á D. F.
Gravas para drenaxes:
Evitarase a exposición prolongada do material á intemperie.
O material almacenarase e utilizará de forma que se evite a súa disgregación e contaminación.
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En caso de atopar zonas  segregadas ou contaminadas por po, por contacto coa superficie da base 
ou por inclusión de materiais estraños é necesario proceder á súa eliminación.
Os traballos faranse de maneira que se evite a contaminación de grávaa con materiais estraños.
Cando a  tongada deba de estar constituída por materiais de  granulometría diferente, crearase 
entre eles unha superficie continua de separación.
Control e criterios de aceptación e rexeitamento
m3 de volume medido segundo as especificacións da D. T.
Condicións de uso e mantemento
Segundo especificacións da D. T.

ARTIGO 2.6.-  TERRAPLÉN

Definición
Esta unidade consiste na extensión e compactación, por tongadas, dos materiais, en zonas de tales
dimensións que permitan de forma sistemática a utilización de maquinaria pesada con destino a 
crear unha plataforma sobre a que se asente o firme dunha estrada. 
A súa execución comprende as operacións seguintes:
• Preparación da superficie de apoio do recheo tipo terraplén.
• Extensión dunha tongada.
• Humectación ou desecación dunha tongada.
• Compactación dunha tongada.
As tres últimas operacións reiteraranse cantas veces sexa preciso.
Zonas dos recheos tipo terraplén

No recheos tipo terraplén distinguiranse as catro zonas seguintes, cuxa xeometría se definirá no 
proxecto: 

• Coroación: É a parte superior do recheo tipo terraplén, sobre a que se apoia o firme, cun espesor
mínimo de dous tongadas e sempre maior de cincuenta centímetros (50 cm). 

• Núcleo: É a parte do recheo tipo terraplén comprendida entre o cimento e a coroación. 

• Espaldón: É a parte exterior do recheo tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá ou 
formará parte dos noiros do mesmo. Non se considerarán parte do espaldón os revestimentos sen 
misión estrutural no recheo entre os que se consideran, plantacións, cuberta de terra vexetal, 
encachados, proteccións antierosión etc.

• Cimento: É a parte inferior do terraplén en contacto coa superficie de apoio. Cando a altura libre 
desde a superficie de apoio ata a coroación permítao, o espesor será como mínimo dun metro (1 
m); en caso contrario, será igual á devandita altura libre. 

Materiais

Os materiais para empregar en recheos tipo terraplén serán, con carácter xeral, chans ou 
materiais locais que se obterán 

das escavacións realizadas en obra, dos préstamos que se definan no Proxecto ou que se autoricen
polo Director de Obra. 

Execución das obras

Será de aplicación o artigo 330 do PG-3, modificado pola Orde FOM/1382/2002.

Medición e abono

O recheos tipo terraplén abonaranse por metros cúbicos (m3) medidos sobre os Planos de perfís 
transversais. 
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O abono efectuarase segundo o prezo correspondente na unidade de obra definida no Cadro de 
Prezos nº1.

CAPÍTULO 3. FIRMES E PAVIMENTOS

ARTIGO 3.1.- SABURRA ARTIFICIAL

DEFINICIÓN

Defínese como saburra o material  granular, de  granulometría continua, constituído por partículas 
total ou parcialmente  trituradas, na proporción mínima que se especifique en cada caso e que é 
utilizado como capa de firme.

A execución das capas de firme con saburra inclúe as seguintes operacións:

 Estudo do material e obtención da fórmula de traballo.
 Preparación da superficie existente.
 Preparación do material, se procede, e transporte ao lugar de emprego.
 Extensión,  humectación, se procede, e  compactación.

MATERIAIS

O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Regulamento 305/2011 do 9 
de marzo de 2011, do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen as condicións 
harmonizadas para a comercialización de produtos de construción. Para os produtos con marcado 
CE, o fabricante asumirá a responsabilidade sobre a conformidade dos mesmos coas prestacións 
declaradas, de acordo co artigo 11 do mencionado Regulamento. Os produtos que teñan a 
marcado CE deberán ir acompañados, ademais de devandito marcado, da Declaración de 
Prestacións, e das instrucións e información de seguridade do produto. Pola súa banda, o 
Contratista deberá verificar que os valores declarados nos documentos que acompañan á marcado 
CE permitan deducir o cumprimento das especificacións contempladas no Proxecto ou, na súa 
falta, neste Prego, debendo adoptar, no caso de que existan indicios de incumprimento das 
especificacións declaradas, todas aquelas medidas que considere oportunas para garantir a 
idoneidade do produto fornecido á obra.

As áridas reciclaxes de residuos de construción e demolición deberán achegar documento 
acreditativo da súa orixe, da idoneidade das súas características para o uso proposto, que foron 
debidamente tratados e que non se atopan mesturados con outros contaminantes.

Independentemente do anterior, estarase ademais en todo caso ao disposto na lexislación vixente 
en materia ambiental, de seguridade e saúde, de produción, almacenamento, xestión e transporte 
de produtos da construción, de residuos de construción e demolición, e de chans contaminados

As áridas reciclaxes de residuos de construción e demolición someteranse, en centrais fixas ou 
móbiles, a un proceso de separación de compoñentes non desexados, de  cribado e de eliminación 
final de contaminantes. De igual maneira, os áridos siderúrxicos, tras un proceso previo de  
machaqueo,  cribado e eliminación de elementos metálicos e outros contaminantes, envelleceranse
con rega de auga durante un período mínimo de tres (3) meses.

Os materiais para as capas de saburra non serán susceptibles a ningún tipo de  meteorización ou 
alteración físico-química apreciable baixo as condicións máis desfavorables que, presumiblemente, 
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poidan darse na zona de emprego. Deberase garantir tanto a durabilidade a longo prazo, como 
que non poidan dar orixe, coa auga, a disolucións que poidan causar danos a estruturas ou outras 
capas do firme, ou contaminar o chan ou correntes de auga. Por iso, en materiais nos que, pola 
súa natureza, non exista suficiente experiencia sobre o seu comportamento, deberá facerse un 
estudo especial sobre a súa aptitude para ser empregado, que deberá ser aprobado polo Director 
das Obras.

O contido  ponderal en xofre total (expresado en  S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior ao cinco
por mil ( S < 5 ‰) onde os materiais estean en contacto con capas tratadas con cemento, e 
inferior ao un por cento (< 1%) nos demais casos.

No caso de empregarse materiais reciclados procedentes de demolicións de formigón, o contido de 
sulfatos solubles en auga da árida reciclaxe (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá 
ser inferior ao sete por mil (SO3 < 7 ‰).

EXECUCIÓN DAS OBRAS

A produción do material non se iniciará ata que se aprobou polo Director das Obras a 
correspondente fórmula de traballo, establecida a partir dos resultados do control de procedencia 
do material.

Dita fórmula sinalará:

 No seu caso, a identificación e proporción (en seco) de cada fracción na alimentación
 A   granulometría  da  saburra  polos   tamices  establecidos  na  definición  do  fuso

granulométrico.
 A humidade de  compactación.
 A densidade mínima a alcanzar.

Se a marcha das obras aconséllao, o Director das Obras poderá esixir a modificación da fórmula de
traballo. En todo caso, estudarase e aprobará unha nova se varía a procedencia dos compoñentes 
ou se, durante a produción, pasásense as tolerancias  granulométricas establecidas na táboa 
510.5.

TÁBOA 510.5 – TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DA FÓRMULA DE TRABALLO

CARACTERÍSTICAS UNIDAD
CATEGORÍA TRÁFICO PESADO

T00 a T1 T2 a T4 y ARCENES

CERNIDO POR LOS
TAMICES

UNE-EN933-2

>4 mm

% sobre la masa total

±6 ±8

≤ 4 mm ±4 ±6

0,063 mm ±1,5 ±2

HUMEDAD DE COMPACTACIÓN
% respecto de la

óptima
+-1 -1,5/+1

A capa de saburra non se estenderá ata que se comprobou que a superficie sobre a que se asente 
teña as condicións de calidade e forma previstas, coas tolerancias establecidas.
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Comprobaranse a regularidade, a capacidade de soporte e o estado da superficie existente. O 
Director das Obras, indicará as medidas encamiñadas a restablecer unha regularidade superficial 
aceptable e, no seu caso, para reparar as zonas deficientes.

No momento de iniciar a fabricación, as fraccións do árido estarán amoreadas en cantidade 
suficiente para permitir á central un traballo sen interrupcións. O Prego de Prescricións Técnicas 
Particulares ou, na súa falta, o Director das Obras fixará o volume mínimo de provisións esixibles 
en función das características da obra e do volume de saburra que se vaia a fabricar.

A carga das  tolvas realizarase de forma que o seu contido estea sempre comprendido entre o 
cincuenta e o cen por cento (50 a 100%) da súa capacidade, sen sobordar. Nas operacións de 
carga tomaranse as precaucións necesarias para evitar segregacións ou contaminacións entre as 
fraccións dos áridos.

A operación de mesturado realizarase mediante dispositivos capaces de asegurar a completa 
homoxeneización dos compoñentes. O Director das Obras fixará, a partir dos ensaios iniciais, o 
tempo mínimo de  amasado, que en ningún caso será inferior aos trinta segundos ( <30  s).

A adición da auga de  compactación realizarase nesta fase, salvo que o Prego de Prescricións 
Técnicas Particulares permita expresamente a  humectación no lugar de emprego.
Cando a saburra non se fabrique en central, antes de estender unha  tongada procederase, se fose
necesario, á súa homoxeneización e  humectación mediante procedementos sancionados pola 
práctica que garantan, a xuízo do Director das Obras, as características previstas do material 
previamente aceptado, así como a súa uniformidade.

No transporte da saburra tomaranse as debidas precaucións para reducir ao mínimo a segregación 
e as variacións de humidade, no seu caso. Cubrirase sempre con lonas ou cobertores adecuados.

Unha vez aceptada a superficie de asento procederase á vertedura e extensión da saburra, en  
tongadas de espesor non superior a trinta centímetros (> 30 cm), tomando as precaucións 
necesarias para evitar segregacións e contaminacións.

Todas as operacións de achega de auga deberán ter lugar antes de iniciar a  compactación. 
Despois, a única admisible será a destinada a lograr, en superficie, a humidade necesaria para a 
execución da  tongada seguinte.

Conseguida a humidade máis conveniente, procederase á  compactación da  tongada, que se 
continuará ata alcanzar a densidade especificada no artigo 510.7.1 do  PG-3. A  compactación 
realizarase segundo o plan aprobado polo Director das Obras, en función dos resultados do tramo 
de proba.

A  compactación executarase de maneira continua e sistemática. Se a extensión realízase por 
franxas, ao compactar unha delas ampliarase a zona de  compactación para que inclúa polo menos
quince centímetros (15 cm) da anterior.

As zonas que, pola súa reducida extensión, pendente ou proximidade a obras de paso ou de 
desaugadoiro, muros ou estruturas, non permitan o emprego do equipo que normalmente se estea
utilizando, compactaranse con medios adecuados, de forma que as densidades que se alcancen 
non resulten inferiores, en ningún caso, ás esixidas no resto da  tongada.
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A execución da rega de  imprimación sobre a capa de saburra e a posterior posta en obra da capa 
de mestura  bituminosa sobre ela, deberá coordinarse de maneira que se consiga a protección da 
capa terminada, así como que a rega de  imprimación non perda a súa efectividade como elemento
de unión, de acordo co especificado no artigo 530 do  PG-3

Procurarase evitar a acción de todo tipo de tráfico sobre a capa executada. Se isto non fose 
posible, estenderase un árido de cobertura sobre a rega de  imprimación e procurarase unha 
distribución uniforme do tráfico de obra en toda a anchura da traza, conforme ao indicado no 
artigo 530 do  PG3. O Contratista será responsable dos danos orixinados, debendo proceder á súa 
reparación conforme as instrucións do Director das Obras.

TRAMO DE PROBA

Antes de iniciarse a posta en obra da saburra será preceptiva a realización dun tramo de proba, 
para comprobar a fórmula de traballo, a forma de actuación dos equipos de extensión e de  
compactación, e especialmente o plan de  compactación. O tramo de proba realizarase sobre unha 
capa de apoio similar en capacidade de soporte e espesor ao resto da obra.

Durante a execución do tramo de proba analizarase a correspondencia, no seu caso:
 Entre os métodos de control da humidade e densidade insitu, establecidos no Prego de

Prescricións Técnicas Particulares, e outros métodos rápidos de control.
 Entre o método de control da capacidade de soporte mediante ensaio de carga con placa

(norma UNE 103808) e outros métodos alternativos de maior rendemento.

O Prego de Prescricións Técnicas Particulares, ou na súa falta o Director das Obras, fixará a 
lonxitude do tramo de proba, que non será en ningún caso inferior a cen metros ( 100  m). O 
Director das Obras determinará se é aceptable a súa realización como parte integrante da unidade 
de obra definitiva.
Á vista dos resultados obtidos, o Director das Obras definirá:

Se é aceptable ou non a fórmula de traballo.
 No primeiro caso poderase iniciar a execución da saburra.
 No segundo, o Contratista deberá propoñer as actuacións para seguir (estudo dunha nova

fórmula,  corrección  parcial  da  ensaiada,  modificación  nos  sistemas  de  posta  en  obra,
corrección da humidade de  compactación, etc.).

Se son aceptables ou non os equipos propostos polo Contratista:
 No primeiro caso, definirá a súa forma específica de actuación.
 No segundo caso,  o  Contratista  deberá  propoñer  novos  equipos  ou  incorporar  equipos

suplementarios.

Non se poderá proceder á produción sen que o Director das Obras autorizase o inicio nas 
condicións aceptadas despois do tramo de proba.

CONTROL DE CALIDADE

Control de procedencia do material

Os áridos,  naturais,  artificiais  ou procedentes  da  reciclaxe,  deberán dispoñer  da marcado CE,
segundo o  Anejo  ZA da norma UNE-EN 13242, cun sistema de avaliación da conformidade 2+,
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salvo no caso dos áridos fabricados no propio lugar de construción para a súa incorporación na
correspondente obra (artigo 5. b do Regulamento 305/2011).

No caso de áridos con marcado CE, o control de procedencia poderase levar a cabo mediante a
verificación documental de que os valores declarados nos documentos que acompañan a devandito
marcado  permiten  deducir  o  cumprimento  das  especificacións  establecidas  neste  Prego.
Independentemente da aceptación da veracidade das propiedades referidas na marcado CE, se se
detectase algunha anomalía durante o transporte, almacenamento ou manipulación dos produtos,
o Director das Obras,  no uso das súas atribucións,  poderá dispoñer  en calquera momento,  a
realización  de  comprobacións  e  ensaios  sobre  os  materiais  fornecidos  á  obra.  Neste  caso
seguiranse os criterios que se indican a continuación.

No  caso  dos  áridos  fabricados  no  propio  lugar  de  construción  para  a  súa  incorporación  na
correspondente  obra,  de  cada  procedencia  e  para  calquera  volume  de  produción  previsto
tomaranse mostras (norma UNE-EN 932-1), e para cada unha delas determinarase:

 A  granulometría de cada fracción por  tamizado (norma UNE-EN 933-1).
 Límite líquido e índice de plasticidade (normas UNE 103103 e UNE 103104).
 Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).
 Equivalente de area (Anexo A de a norma UNE-EN 933-8) e, no seu caso, azul de  metileno

(Anexo A de a norma UNE-EN 933-9).
 Índice de  lajas (norma UNE-EN 933-3).
 Proporción de caras de fractura das partículas do árido groso (norma UNE-EN 933-5).
 Humidade natural (norma UNE-EN 1097-5).
 Contido  ponderal en xofre total (norma UNE-EN 1744-1).
 Contido de finos do árido groso (norma UNE-EN 933-1).

Estes  ensaios  repetiranse  durante  a  subministración  sempre  que  se  produza  un  cambio  de
procedencia, non podéndose utilizar o material ata contar cos resultados de ensaio e a aprobación
do Director das Obras.

Control de execución

Fabricación

Examinarase a descarga en provisións ou no tallo refugando os materiais que, a primeira ollada,
conteñan materias estrañas ou tamaños superiores ao máximo aceptado na fórmula de traballo.
Amorearanse  aparte  aqueles  que  presenten  algunha  anomalía  de  aspecto,  tal  como  distinta
coloración,  segregación,   lajas,  plasticidade,  etc.,  ata  a  decisión  da  súa  aceptación  ou
rexeitamento. Vixiarase a altura das provisións e o estado dos seus elementos  separadores e dos
accesos.

Para os materiais que teñan marcado CE, a comprobación das seguintes propiedades poderá levar
a  cabo  mediante  a  verificación  documental  dos  valores  declarados  nos  documentos  que
acompañan á marcado CE. Nos materiais que non teñan marcado CE, será obrigatorio realizar os
ensaios de control de identificación e caracterización que se mencionan neste epígrafe.

No caso de saburras fabricadas en central levará a cabo a toma de mostras á saída do mesturador.
Nos demais casos poderase levar a cabo a toma de mostras nas provisións.
Para o control de fabricación realizaranse os seguintes ensaios:
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Por cada mil metros cúbicos (1 000  m3) de material producido, ou cada día se se fabricase menos
material, sobre un mínimo de dous (2) mostras, unha pola mañá e outra pola tarde:

 Granulometría por  tamizado (norma UNE-EN 933-1).
 Humidade natural (norma UNE-EN 1097-5).

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000  m3) de material producido, ou unha (1) vez á semana
se se fabricase menos material:

 Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).
 Equivalente de area (Anexo A de a norma UNE-EN 933-8) e, no seu caso, azul de  metileno

(Anexo A de a norma UNE-EN 933-9).
 No seu caso, límite líquido e índice de plasticidade (UNE 103103 e UNE 103104).
 Contido de finos do árido groso (norma UNE-EN 933-1).

Por cada vinte mil metros cúbicos (20 000  m3) de material producido, ou unha (1) vez ao mes se
se fabricase menos material:

 Índice de  lajas (norma UNE-EN 933-3).
 Proporción de caras de fractura das partículas do árido groso (norma UNE-EN 933-5). 
 Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).
 Contido  ponderal en xofre total (norma UNE-EN 1744-1).

O Director das Obras poderá reducir a frecuencia dos ensaios á metade (1/2) se considerase que
os  materiais  son  suficientemente  homoxéneos,  ou  se  no  control  de  recepción  da  unidade
terminada aprobáronse dez (10) lotes consecutivos.

Posta en obra

Antes  de   verter  a  saburra,  comprobarase  o  seu  aspecto  en cada elemento  de  transporte  e
rexeitaranse todos os materiais  segregados.

Comprobaranse frecuentemente:
 espesor estendido, mediante un punzón graduado ou outro procedemento aprobado polo

Director  das  Obras,  @teniendo  en  cuenta  a  diminución  que  sufrirá  ao  compactarse  o
material.

 A humidade no momento da  compactación, mediante un procedemento aprobado polo
Director das Obras.

 A  composición  e  forma  de  actuación  do  equipo  de  posta  en  obra  e   compactación,
verificando:
 - Que o número e tipo de  compactadores é o aprobado.
 - O lastre e a masa total dos  compactadores.
 - A presión de inflado nos  compactadores de pneumáticos.
 - A frecuencia e a amplitude nos  compactadores  vibratorios.
 - O número de pasadas de cada  compactador.

Control de recepción da unidade terminada

Considerarase como lote, que se aceptará ou rexeitará en bloque, ao menor que resulte de aplicar
os tres (3) criterios seguintes a unha (1) soa  tongada de saburra:

 Unha lonxitude de cincocentos metros (500  m) de calzada.
 Unha superficie de tres mil cincocentos metros cadrados (3 500  m2) de calzada.
 A fracción construída diariamente.
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A realización dos ensaios insitu e a toma de mostras farase en puntos previamente seleccionados
mediante mostraxe aleatoria, tanto en sentido lonxitudinal como transversal, de tal forma que
haxa polo menos una (1) toma ou ensaio por cada hectómetro ( hm). Se durante a construción
observásense defectos localizados, tales como  blandones, corrixiranse antes de iniciar a mostraxe.

Realizaranse determinacións de humidade e de densidade en emprazamentos aleatorios cunha
frecuencia mínima de sete (7) por cada lote. No caso de usarse sonda nuclear ou outros métodos
rápidos de control, estes serían convenientemente calibrados na realización do tramo de proba cos
ensaios de determinación de humidade natural (norma UNE 103300) e de densidade insitu (norma
UNE 103503). A medición da densidade polo método nuclear levará a cabo segundo a norma UNE
103900, e no caso de que a capa inferior estea estabilizada, deberase fincar o  vástago da sonda
en todo o espesor da capa para medir, para asegurar a medida correcta da densidade, pero sen
profundar máis para non danar dita capa inferior. Sen prexuízo do anterior será preceptivo que a
calibración e  contraste  destes  equipos,  cos  ensaios  das  normas UNE 103300 e UNE 103503,
realícese periodicamente durante a execución das obras, en prazos non inferiores a catorce días
( 14 d), nin superiores a vinte e oito días ( 28 d).
Por cada lote realizarase un (1) ensaio de carga con placa de trescentos milímetros (300 mm) de
diámetro nominal (norma UNE 103808), así como unha (1) determinación da humidade natural
(norma UNE 103300) no mesmo lugar en que se efectuou o ensaio. Se durante a execución do
tramo  de  proba  determinouse  a  correspondencia  con  outros  equipos  de  medida  de  maior
rendemento, o Director das Obras poderá autorizar devanditos equipos no control.
Compararase a rasante da superficie terminada coa teórica establecida nos Planos do Proxecto, no
eixo,  quiebros de  peralte, se existisen, e bordos de perfís  transversais cuxa separación non
exceda da metade (1/2) da distancia entre os perfís do Proxecto. En perfís transversais cada vinte
metros (20  m), comprobarase a anchura da capa e o espesor.
Controlarase a regularidade superficial, en tramos de mil metros de lonxitude (1 000  m), a partir
das vinte e catro horas (24  h) da súa execución e sempre antes da extensión da seguinte capa,
mediante  a  determinación  do  Índice  de  Regularidade  Internacional  (  IRI)  (norma   NLT-330)
calculando un só valor do  IRI para cada hectómetro ( hm) do perfil auscultado, que se asignará ao
devandito hectómetro ( hm), e así  sucesivamente ata completar o tramo medido, que deberá
cumprir o especificado no epígrafe 510.7.4 do  PG-3.

MEDICIÓN E ABONO

A saburra abonarase por metros cúbicos ( m3) medidos sobre os planos de Proxecto. Non serán de
abono  os   sobreanchos  laterais,  nin  os  consecuentes  da  aplicación  da  compensación  dunha
diminución de espesores nas capas subxacentes.

ARTIGO 3.2.- PAVIMENTOS DE FORMIGÓN

MATERIAIS

O disposto  neste  artigo  entenderase sen prexuízo  do  establecido no Real  Decreto 1630/1992
(modificado polo Real Decreto 1328/1995), polo que se ditan disposicións para a libre circulación
de produtos de construción, en aplicación da Directiva 89/106/CEE, e en particular, no referente
aos procedementos especiais de recoñecemento estarase ao establecido no seu artigo 9.
Independentemente do anterior, estarase ademais en todo caso ao disposto na lexislación vixente
en materia ambiental, de seguridade e saúde e de almacenamento e transporte de produtos da
construción.
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Para  os  pavimentos  de  formigón  seguirase  o  establecido  polo  artigo  550  da  ORDE
FOM/2523/2014, do 12 de decembro, pola que se actualizan determinados artigos do prego de
prescricións técnicas xerais para obras de estradas e pontes, relativos a materiais básicos, a firmes
e pavimentos, e a sinalización, balizamento e sistemas de contención de vehículos.

CEMENTO.
O cemento para utilizar no pavimento será do tipo  CEM II, III, IV ou ESP VIN de acordo  G coa
vixente  Instrución  para  a  Recepción  de  Cementos  ou  regulamentación  específica   G  que  a
substitúa. Salvo xustificación en contrario, a clase resistente do cemento será 32,5 ou 42,5 para
os cementos comúns e a 22,5 ou a 32,5 para os cementos ESP VI-1.
O principio de fraguado, segundo ÚNEA-EN 196-3+A1, non poderá ter lugar antes das dúas horas
(2 h).

AUGA.
Poderanse  empregar  todas  as  augas  que  a  práctica  sancionase  como  aceptables.  En  casos
dubidosos  ou  cando  non  se  posúan  antecedentes  da  súa  utilización,  as  augas  deberán  ser
analizadas, comprobándose que non producen ningunha alteración nos procesos de fraguado e
endurecemento do formigón.

ÁRIDO.
O  árido  cumprirá  coas  prescricións  da  vixente  Instrución  de  Formigón  Estrutural  ou
regulamentación específica que a substitúa e coas prescricións adicionais contidas neste artigo.
Para as areas que non cumpran coa especificación do equivalente de area, esixirase que o seu
valor de azul de  metileno, segundo ÚNEA-EN 933-9, sexa inferior a seis (6) para obras sometidas
a clases xerais de exposición I,  IIa ou  IIIb, ou inferior a tres (3) para o resto dos casos.
Os áridos non serán susceptibles de ningún tipo de  meteorización ou alteración física ou química
apreciable baixo as condicións máis desfavorables que, presumiblemente, poidan darse no lugar de
emprego.  Tampouco  poderán  dar  orixe,  coa  auga,  a  disolucións  que  poidan  causar  danos  a
estruturas  ou outras  capas  do  firme,  ou contaminar  o  chan ou  as  correntes  de auga.  Se  se
considera conveniente, para caracterizar os compoñentes dos áridos que poidan ser lixiviados e
que  poidan  significar  un  risco  potencial  para  o   medioambiente  ou  para  os  elementos  de
construción  situados  nas  súas  proximidades,  empregarase  a   NLT-326.  Non  se  permitirá  o
emprego de áridos que non fosen aprobados previa e expresamente polo Director  G das Obras.
No caso de que o pavimento se estenda nunha única capa, o tamaño máximo do árido será
corenta  milímetros  (40  mm)  se  a  textura  obtense  por   cepillado  ou   microfresado  e  doce
milímetros (12 mm) no caso de  denudado ou árido visto. Salvo no último caso de  denudado ou
árido visto, cuxo árido cumprirá as prescricións indicadas na táboa 1 (salvo as de  granulometría),
o árido fino terá unha proporción de partículas  silíceas superior ao trinta e cinco por cento (35%).
No caso de que o pavimento se estenda en dúas capas, non se impón ningunha esixencia en canto
á proporción de partículas  silíceas do árido fino. Na capa superior, o tamaño máximo de árido non
será  superior  a  oito  milímetros  (8  mm).  O  árido  da  capa  superior  cumprirá  as  prescricións
adicionais indicadas na seguinte táboa.
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Táboa 1. Especificacións do árido utilizado na capa superior.
Pola súa banda, o árido da capa inferior cumprirá as prescricións adicionais presentadas a seguinte
táboa.

En todos os casos, o equivalente de area do árido fino, segundo ÚNEA-EN 933-8, non será inferior
a setenta e cinco (75) e a oitenta (80) en zona de xeadas en ambas as capas.

ADITIVOS.
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O Director das Obras establecerá a necesidade de utilizar aditivos e o seu modo de emprego, de
acordo coas condicións de execución, as características da obra e as condicións climáticas. En
calquera circunstancia, os aditivos utilizados deberán cumprir as condicións establecidas en ÚNEA-
EN 934-2.
Unicamente autorizarase o uso daqueles aditivos cuxas características,  e  especialmente o seu
comportamento e os efectos sobre a mestura ao empregalos nas proporcións previstas, veñan
garantidas polo fabricante, sendo obrigatorio realizar ensaios previos para comprobar o devandito
comportamento.
Pasadores e barras de unión.
Os pasadores estarán constituídos por barras lisas de aceiro de vinte e cinco milímetros (25 mm)
de diámetro e cincuenta centímetros (50 cm) de lonxitude, que cumprirán o establecido en ÚNEA-
EN 10060. O aceiro será do tipo  S-275- JR, definido en ÚNEA- G EN 10025-5.
Os pasadores estarán recubertos en toda a súa lonxitude cun produto que evite a súa adherencia
ao formigón. A súa superficie será lisa e non presentará irregularidades nin  rebabas, para o que
os seus extremos cortaranse con serra e non con  cizalla. Nas xuntas de dilatación, un dos seus
extremos protexerase cunha  caperuza de lonxitude comprendida entre cincuenta e cen milímetros
(50 a 100 mm), rechea dun material  compresible que permita un desprazamento horizontal igual
ou superior ao do material de recheo da propia xunta.
As barras de unión serán  corrugadas, de catorce milímetros (14 mm) de diámetro e oitenta
centímetros (80 cm) de lonxitude, e deberán cumprir as esixencias do artigo 240 do Prego de
Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Estrada e Pontes.

 BARRAS PARA PAVIMENTOS CONTINUOS DE FORMIGÓN ARMADO.
As barras para pavimento continuo de formigón armado, serán de aceiro  B 500  S ou  B500SD e
deberán cumprir as esixencias do artigo 240 do Prego  P -3 e da Instrución de Formigón Estrutural
EHE ou regulamentación específica que a substitúa.
Para  barras  lonxitudinais  o  diámetro  nominal  mínimo  será  de  vinte  milímetros  (20  mm)  en
pavimentos con vinte e dous centímetros (22 cm) ou máis de espesor, e de dezaseis milímetros
(16 mm) para  espesores  inferiores  ao devandito  valor.  As  barras  transversais  serán de  doce
milímetros (12 mm) en todos os casos.

MEMBRANA PARA CURADO DO PAVIMENTO.
As  láminas  de  plástico  para  protexer  o  pavimento  para  realizar  un  curado  correcto  terán  un
espesor igual ou superior a dez décimas de milímetro (0,1 mm), unha capacidade de retención de
auga suficiente para que as perdas non sexan superiores a cincuenta e cinco gramos por metro
cadrado (0,55 kg/ m2) despois de setenta e dúas horas (72  h) e unha resistencia á tracción non
inferior a doce  megapascales (12  MPa) en sentido lonxitudinal e a oito  megapascales (8  MPa) en
sentido  transversal.  O  Director  das  Obras  deberá  aprobar  os  métodos  de  ensaio  para
comprobación dos devanditos requisitos.

 RETARDADORES DE FRAGUADO E PRODUTOS  FILMÓGENOS DE CURADO.
Os produtos  filmógenos de curado deberán cumprir as prescricións do artigo 285 do Prego  PG-3.
As especificacións das características dos produtos  filmógenos de curado móstranse na seguinte
táboa:
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Materiais para a selaxe de xuntas.
Para a selaxe de xuntas poderán utilizarse os seguintes produtos:
• Produtos de selaxe aplicados en quente de acordo con UNE- EN 14188-1.
• Produtos de selaxe aplicados en frío de acordo con UNE- EN 14188-2.
• Perfís  preformados de acordo con UNE- EN 14188-3.
No caso de que algún dos produtos utilizados para a selaxe de xuntas requira a aplicación previa
dun produto de  imprimación, este deberá cumprir as prescricións de UNE- EN 14188-4.
Os materiais deberán ser produtos sancionados pola práctica e aceptados polo Director das Obras,
quen poderá realizar todos os ensaios e comprobacións que estime pertinentes para o bo resultado
da operación e a súa posterior conservación.

TIPO E COMPOSICIÓN DO FORMIGÓN.
A  resistencia  característica  a   flexotracción  a  vinte  e  oito  días  (28  d),  referida  a   probetas
prismáticas de sección cadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado e sesenta centímetros (60
cm) de lonxitude, fabricadas e conservadas en obra segundo ÚNEA-EN 12390-2, admitíndose a súa
compactación con mesa vibrante, ensaiadas segundo ÚNEA-EN 12390-5, pertencerá a un dos tipos
indicados a continuación:

A resistencia característica a  flexotracción do formigón a vinte e oito días (28 d) defínese como o
valor da resistencia asociado a un nivel de confianza do noventa e cinco por cento (95%).
No caso de pavimentos estendidos nunha única capa, dispoñerase un formigón cunha resistencia
característica a  flexotracción a vinte e oito días (28 d) non inferior a catro  megapascales e medio
(4,5  MPa) para tráficos de categoría igual ou superior a  T1 (máis de 800 vehículos pesados por
carril e por día).
No caso de pavimentos estendidos en dúas capas, na capa superior do pavimento dispoñerase un
formigón cunha resistencia característica a  flexotracción a vinte e oito días (28 d) non inferior a
cinco  megapascales (5,0  MPa) para tráficos de categoría igual ou superior a  T1, e non inferior a
catro  megapascales e medio (4,5  MPa) para o resto dos tráficos. Na capa inferior do pavimento
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dispoñerase un formigón cunha resistencia característica a  flexotracción a vinte e oito días (28 d)
non inferior a catro coma cinco  megapascales (4,5 MPa) ou catro  megapascales (4,0  MPa)
respectivamente.
A  consistencia  do  formigón  medirase  segundo  ÚNEA-EN  12350-2,  debendo  o  asento  estar
comprendido entre cero e dous centímetros (0 e 2 cm).
No caso de pavimentos estendidos nunha única capa, a dosificación de cemento non  G será
inferior  a  trescentos  quilogramos  por  metro  cúbico  (300  kg/  m3).  A  relación   ponderal
auga/cemento (A/ C) non será superior a corenta e seis centésimas (0,46). Neste caso a masa
unitaria do total de partículas cernidas polo  tamiz 0,125 mm de ÚNEA-EN 933-2/1 M, incluíndo o
cemento, non será maior de catrocentos cincuenta quilogramos (450 kg/ m3) por metro cúbico de
formigón fresco. No caso de pavimentos estendidos en dúas capas, a dosificación de cemento non
será inferior a catrocentos cincuenta quilogramos (450 kg/ m3) por metro cúbico de formigón
fresco na capa superior, nin a trescentos quilogramos por metro cúbico (300 kg/ m3) de formigón
fresco na capa inferior.
En zonas sometidas a nevadas ou xeadas, será obrigatoria a utilización dun  inclusor de aire en
todas as capas. A proporción de aire  ocluido no formigón fresco de cada unha das capas vertido
en obra, segundo ÚNEA-EN 12350-7, estará comprendida entre o catro por cento (4%) e o seis
por cento (6%) en volume.
 EQUIPO NECESARIO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS.
Estarase, en todo caso, ao disposto na lexislación vixente en materia ambiental, de seguridade e
saúde e de transporte no referente aos equipos empregados na execución das obras.

Central de fabricación.
No caso de pavimentos estendidos en dúas capas,  se  han de utilizarse os  dous  (2)  tipos de
formigón de dosificación e tipo de áridos diferentes de maneira simultánea, deberanse dispoñer de
dous centrais independentes ou unha central con dúas  amasadoras e dobre dispositivo de  tolvas
para áridos, que poderá ser unha única central no caso de  G pavimento estendido nunha capa.
A capacidade mínima de provisión de cemento corresponderá ao consumo dunha xornada e media
(1,5) a rendemento normal, salvo que a distancia ao momento de aprovisionamento fose inferior a
cen quilómetros  (100 km),  nese  caso o  límite  poderase rebaixar  a  unha (1)  xornada,  previa
autorización do Director das Obras.
O formigón fabricarase en centrais de mestura descontinua, dotadas de  amasadora e capaces de
manexar,  simultaneamente,  o  número  de  fraccións  do  árido  que  esixa  a  fórmula  de  traballo
adoptada. A produción horaria da central de fabricación deberá ser capaz de fornecer o formigón
sen que a alimentación da  pavimentadora interrómpase e, en calquera caso, non poderá ser
inferior  á correspondente a unha velocidade de avance da  pavimentadora de cero coma oito
metros por minuto (0,8  m/minuto).
A central de fabricación deberá dispoñer de dispositivos de pesada de todos os compoñentes do
formigón, incluídos os aditivos.
As  tolvas para áridos deberán ter paredes resistentes e estancas, bocas de anchura suficiente
para que a súa alimentación efectúese correctamente, e estarán  provistas de dispositivos para
evitar  intercontaminaciones; o seu número mínimo será función do número de fraccións de árido
que esixa a fórmula de traballo adoptada.
Para o cemento a granel utilizarase unha báscula independente da utilizada para os áridos. O
mecanismo de carga estará situado contra un eventual peche antes de que a  tolva de pesada
estivese adecuadamente cargada. O de descarga contra unha eventual apertura antes de que a
carga do cemento na  tolva de pesada finalizase, e de que a masa do cemento nela diferise en
menos do un por cento (± 1%) da especificada; ademais estará deseñado de forma que permita a
regulación da saída do cemento sobre os áridos.
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A dosificación dos áridos poderase efectuar por pesadas acumuladas nunha (1) soa  tolva ou
individualmente cunha (1)  tolva de pesada independente para cada fracción.
No primeiro caso, as descargas das  tolvas de alimentación e a descarga da  tolva de pesada
estarán situadas entre si, de forma que:

 Non poderá descargar máis dun (1) silo ao mesmo tempo.
 A orde de descarga non poderá ser distinto ao previsto.
 A  tolva de pesada non se poderá descargar ata que fose depositada nela a cantidade

requirida de cada un dos áridos, e estean pechadas todas as descargas das  tolvas.
 A descarga da  tolva de pesada deberá estar situada contra unha eventual apertura antes

de que a masa de árido na  tolva, difira en menos dun un por cento (±1%) do acumulado
de cada fracción.

Se se utilizasen  tolvas de pesada independentes para cada fracción, todas elas deberán poder ser
descargadas simultaneamente. A descarga de cada  tolva de pesada deberá estar situada contra
unha eventual apertura antes de que a masa de árido nela difira en menos dun dous por cento(±
2%) da especificada.
O  enclavamiento non permitirá que se descargue parte algunha da dosificación, ata que todas as
tolvas  dos  áridos  e  a  do  cemento  estivesen  correctamente  cargadas,  dentro  dos  límites
especificados. Unha vez comezada a descarga, quedarán situados os dispositivos de dosificación,
de tal forma que non se poida comezar unha nova dosificación ata que as  tolvas de pesada estean
baleiras, as súas comportas de descarga pechadas e os indicadores de masa das balanzas a cero,
cunha tolerancia do tres por mil (± 0,3%) da súa capacidade total.
Os   dosificadores   ponderales  deberán  estar  illados  de  vibracións  e  de  movementos  doutros
equipos da central, de forma que, cando esta funcione, as súas lecturas, despois de paradas as
agullas, non difiran da masa designada en máis do un por cento(± 1%) para o cemento, un e
medio por cento(± 1,5%) para cada fracción do árido ou un por cento(± 1%) para o total das
fraccións se a masa destas determinásese conxuntamente. A súa precisión non deberá ser inferior
ao cinco por mil (± 0,5%) para os áridos, nin ao tres por mil (± 0,3%) para o cemento. A auga
engadida medirase en masa ou volume, cunha precisión non inferior ao un por cento(± 1%) da
cantidade total requirida.
Unha  vez  fixadas  as  proporcións  dos  compoñentes  a  única  operación  manual  que  se  poderá
efectuar  para  dosificar  os  áridos  e  o  cemento  dunha   amasada  será  a  de  accionamento  de
interruptores ou  conmutadores. Os mandos do  dosificador deberán estar nun compartimento
facilmente accesible, que poida ser pechado con chave cando así se requira.
O temporizador do  amasado e o da descarga do mesturador deberán estar situados de tal forma
que,  durante  o  funcionamento  do  mesturador,  non  se  poida  producir  a  descarga  ata  que
transcorrese o tempo de  amasado previsto.

EQUIPO NECESARIO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS.

Estarase, en todo caso, ao disposto na lexislación vixente en materia ambiental, de seguridade e
saúde e de transporte no referente aos equipos empregados na execución das obras.

 Central de fabricación.

No caso de pavimentos estendidos en dúas capas,  se  han de utilizarse os  dous  (2)  tipos de
formigón de dosificación e tipo de áridos diferentes de maneira simultánea, deberanse dispoñer de
dous centrais independentes ou unha central con dúas  amasadoras e dobre dispositivo de  tolvas
para áridos, que poderá ser unha única central no caso de  G pavimento estendido nunha capa.
A capacidade mínima de provisión de cemento corresponderá ao consumo dunha xornada e media
(1,5) a rendemento normal, salvo que a distancia ao momento de aprovisionamento fose inferior a
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cen quilómetros  (100 km),  nese  caso o  límite  poderase rebaixar  a  unha (1)  xornada,  previa
autorización do Director das Obras.
O formigón fabricarase en centrais de mestura descontinua, dotadas de  amasadora e capaces de
manexar,  simultaneamente,  o  número  de  fraccións  do  árido  que  esixa  a  fórmula  de  traballo
adoptada. A produción horaria da central de fabricación deberá ser capaz de fornecer o formigón
sen que a alimentación da  pavimentadora interrómpase e, en calquera caso, non poderá ser
inferior  á correspondente a unha velocidade de avance da  pavimentadora de cero coma oito
metros por minuto (0,8  m/minuto).
A central de fabricación deberá dispoñer de dispositivos de pesada de todos os compoñentes do
formigón, incluídos os aditivos.
As  tolvas para áridos deberán ter paredes resistentes e estancas, bocas de anchura suficiente
para que a súa alimentación efectúese correctamente, e estarán  provistas de dispositivos para
evitar  intercontaminaciones; o seu número mínimo será función do número de fraccións de árido
que esixa a fórmula de traballo adoptada.
Para o cemento a granel utilizarase unha báscula independente da utilizada para os áridos. O
mecanismo de carga estará situado contra un eventual peche antes de que a  tolva de pesada
estivese adecuadamente cargada. O de descarga contra unha eventual apertura antes de que a
carga do cemento na  tolva de pesada finalizase, e de que a masa do cemento nela diferise en
menos do un por cento (± 1%) da especificada; ademais estará deseñado de forma que permita a
regulación da saída do cemento sobre os áridos.
A dosificación dos áridos poderase efectuar por pesadas acumuladas nunha (1) soa  tolva ou
individualmente cunha (1)  tolva de pesada independente para cada fracción.
No primeiro caso, as descargas das  tolvas de alimentación e a descarga da  tolva de pesada
estarán situadas entre si, de forma que:

 Non poderá descargar máis dun (1) silo ao mesmo tempo.
 A orde de descarga non poderá ser distinto ao previsto.
 A  tolva de pesada non se poderá descargar ata que fose depositada nela a cantidade

requirida de cada un dos áridos, e estean pechadas todas as descargas das  tolvas.
 A descarga da  tolva de pesada deberá estar situada contra unha eventual apertura antes

de que a masa de árido na  tolva, difira en menos dun un por cento (±1%) do acumulado
de cada fracción.

Se se utilizasen  tolvas de pesada independentes para cada fracción, todas elas deberán poder ser
descargadas simultaneamente. A descarga de cada  tolva de pesada deberá estar situada contra
unha eventual apertura antes de que a masa de árido nela difira en menos dun dous por cento(±
2%) da especificada.
O  enclavamiento non permitirá que se descargue parte algunha da dosificación, ata que todas as
tolvas  dos  áridos  e  a  do  cemento  estivesen  correctamente  cargadas,  dentro  dos  límites
especificados. Unha vez comezada a descarga, quedarán situados os dispositivos de dosificación,
de tal forma que non se poida comezar unha nova dosificación ata que as  tolvas de pesada estean
baleiras, as súas comportas de descarga pechadas e os indicadores de masa das balanzas a cero,
cunha tolerancia do tres por mil (± 0,3%) da súa capacidade total.
Os   dosificadores   ponderales  deberán  estar  illados  de  vibracións  e  de  movementos  doutros
equipos da central, de forma que, cando esta funcione, as súas lecturas, despois de paradas as
agullas, non difiran da masa designada en máis do un por cento(± 1%) para o cemento, un e
medio por cento(± 1,5%) para cada fracción do árido ou un por cento(± 1%) para o total das
fraccións se a masa destas determinásese conxuntamente. A súa precisión non deberá ser inferior
ao cinco por mil (± 0,5%) para os áridos, nin ao tres por mil (± 0,3%) para o cemento. A auga
engadida medirase en masa ou volume, cunha precisión non inferior ao un por cento(± 1%) da
cantidade total requirida.
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Unha  vez  fixadas  as  proporcións  dos  compoñentes  a  única  operación  manual  que  se  poderá
efectuar  para  dosificar  os  áridos  e  o  cemento  dunha   amasada  será  a  de  accionamento  de
interruptores ou  conmutadores. Os mandos do  dosificador deberán estar nun compartimento
facilmente accesible, que poida ser pechado con chave cando así se requira.
O temporizador do  amasado e o da descarga do mesturador deberán estar situados de tal forma
que,  durante  o  funcionamento  do  mesturador,  non  se  poida  producir  a  descarga  ata  que
transcorrese o tempo de  amasado previsto.
Elementos de transporte.
O  transporte  do  formigón  fresco,  desde  a  central  de  fabricación  ata  o  equipo  de  extensión,
realizarase con camións sen elementos de axitación, de forma que se impida toda segregación,
exudación, evaporación de auga ou  intrusión de corpos estraños naquel. A súa caixa deberá ser
lisa e estanca, e estar perfectamente limpa, para o que se deberá dispoñer dun equipo adecuado.
Estes camións deberán sempre estar  provistos dunha lona ou cobertor para protexer o formigón
fresco durante o  seu transporte  evitando a excesiva evaporación da auga ou a  intrusión de
elementos estraños.
Deberán dispoñerse os equipos necesarios para a limpeza dos elementos de transporte antes de
recibir unha nova carga de formigón.
A produción horaria do equipo de transporte deberá ser capaz de fornecer o formigón sen que a
alimentación da  pavimentadora  interrómpase e,  en calquera  caso,  non poderá ser  inferior  á
correspondente a unha velocidade de avance da  pavimentadora de cero coma oito metros por
minuto (0,8  m/ minuto).
28.4.3. Equipos de posta en obra do formigón:  pavimentadoras de  encofrados  deslizantes.
O equipo de posta en obra do formigón estará integrado como mínimo polas seguintes máquinas:
• Un equipo para a repartición previa do formigón fresco, cun espesor uniforme e a toda a anchura
de pavimentación.
•  Unha  pavimentadora  de  encofrados  deslizantes por  cada capa de construción,  capaz de
estender,  vibrar  e   enrasar   uniformemente o  formigón fresco.  A  que  se empregue  na  capa
superior deberá realizar, ademais, un  fratasado de forma que se obteña mecanicamente unha
terminación regular e homoxénea, que non necesite retoques manuais.
A   pavimentadora  deberá  estar  equipada cun sistema de  guía  por  cable,  debendo actuar  os
servomecanismos correctores apenas as desviacións da  pavimentadora pasen tres milímetros (3
mm) en alzado, ou dez milímetros (10 mm) en planta.
A   pavimentadora  estará  dotada  de   encofrados  móbiles  de  dimensións,  forma e  resistencia
suficientes para soster o formigón lateralmente durante o tempo necesario para obter a sección
transversal prevista, sen asento do bordo da laxa. Terá os dispositivos adecuados axustados para
manter limpos os camiños de rodadura do conxunto dos equipos de extensión e terminación.
A  pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente o formigón fresco en toda a anchura
do  pavimento,  mediante  vibración  interna  aplicada  por  elementos  cuxa  separación  estará
comprendida entre corenta e sesenta centímetros (40 a 60 cm), medidos entre os seus centros. A
separación entre o centro do  vibrador extremo e a cara interna do  encofrado correspondente non
excederá de quince centímetros (15 cm). A frecuencia de cada  vibrador non será inferior a oitenta
hertzios (80  Hz), e a amplitude será suficiente para ser perceptible na superficie do formigón
fresco a unha distancia de trinta centímetros (30 cm). Os elementos  vibratorios das máquinas non
se deberán apoiar sobre pavimentos terminados, e deixarán de funcionar no instante en que estas
se deteñan.
A lonxitude da mestra  enrasadora da  pavimentadora deberá ser suficiente para que non se
aprecien  ondulaciones na superficie do formigón estendido. Se os pasadores ou as barras de unión
insérense  no  formigón  fresco  por  vibración,  o  equipo  de  inserción  non  requirirá  que  a
pavimentadora detéñase e, para os pasadores, deberá estar dotado dun dispositivo que sinale
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automaticamente a súa posición, a fin de garantir que as xuntas queden centradas neles cunha
tolerancia máxima de cincuenta milímetros (50 mm) respecto da posición real.
A  pavimentadora para o formigón estendido nunha capa, ou para a capa superior se se estende
en dúas capas, estará dotada dun  fratás mecánico lonxitudinal  oscilante. Antes da execución da
textura  superficial,  arrastrarase  unha   arpillera  mollada  e  lastrada  a  toda  a  anchura  da
pavimentación, ata borrar as pegadas deixadas polo  fratás. No seu caso, e previa autorización do
Director  das  Obras,  poderán  utilizarse   pavimentadoras  que  estendan  as  dúas  capas
simultaneamente.
28.4.4. Serras.
As serras para a execución de xuntas no formigón endurecido deberán ter unha potencia mínima
de  dezaoito  cabalos  (18  CV)  e  o  seu  número  deberá  ser  suficiente  para  seguir  o  ritmo  de
hormigonado sen atrasarse, debendo haber sempre polo menos una (1) de reserva. O número
necesario de serras determinarase mediante ensaios de velocidade de corte do formigón no tramo
de proba. O tipo de disco deberá ser aprobado polo Director das Obras.
As serras para xuntas lonxitudinais deberán estar dotadas dunha guía de referencia para asegurar
que a distancia aos bordos do pavimento mantense constante.
28.4.5. Distribuidores de  retardador de fraguado e de produtos  filmógenos de curado.
Os  pulverizadores de  retardadores de fraguado e de produtos  filmógenos de curado sobre o
formigón fresco deberán asegurar unha repartición continua e uniforme en toda a anchura da laxa,
e ir  provistos de dispositivos que proporcionen unha adecuada protección do produto  pulverizado
contra  o  vento  e  doutros  mecánicos  nos  tanques  de  almacenamento  dos  produtos,  que  os
manteñan en continua axitación durante a súa aplicación.  Os  pulverizadores de produtos de
curado sobre o formigón fresco tamén deberán ser capaces de aplicar os mesmos nos costados
descubertos das laxas.
Para  a  aplicación  do  produto  de  curado  sobre  o  formigón  endurecido  unha  vez  eliminado  o
morteiro superficial,  poderán utilizarse equipos mecanizados de ancho máis reducido, os cales
deberán ser autorizados polo Director das Obras.
En zonas pequenas, irregulares ou inaccesibles a dispositivos mecánicos, o Director das Obras
poderá autorizar o emprego de  pulverizadores manuais.
28.4.6. Equipos para eliminación do morteiro superficial.
Os  equipos  para  eliminación  do  morteiro  superficial  deberán  ser  aprobados  previamente  polo
Director das Obras. No caso de empregarse unha varredora, cada un dos elementos de varrido
debe estar situado entre os eixos do equipo  portante e pasar por cada lado polo menos trinta
centímetros (30 cm) os bordos exteriores dos pneumáticos deste último. Por outra banda, debe
poder ser regulado tanto en altura como en inclinación con respecto ao eixo da calzada. O Director
das Obras poderá esixir que a varredora estea  provista de  aspersores.

EXECUCIÓN DAS OBRAS.

Estudo e obtención da fórmula de traballo.
A produción dos distintos formigóns non se poderá iniciar en tanto que o Director das Obras non
aprobase  a  correspondente  fórmula  de  traballo  de  cada  un  deles,  estudada  no  laboratorio  e
verificada na central de fabricación e no tramo de proba, a cal deberá sinalar, como mínimo:

 A identificación e proporción  ponderal en seco de cada fracción do árido na  amasada.
 A  granulometría dos áridos combinados
 A dosificación de cemento, a de auga e a de cada aditivo, referidas á  amasada (en masa

ou en volume segundo corresponda).
 A resistencia media, medida como a media de tres (3)  probetas, a  flexotracción a tres (3

d) e vinte e oito días (28 d).
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  A consistencia do formigón fresco e o contido de aire.
 A consistencia do formigón fresco e o contido de aire  ocluido.

Será preceptiva a realización de ensaios de resistencia  a  flexotracción para cada fórmula de
traballo, con obxecto de comprobar que os materiais e medios dispoñibles en obra permiten obter
un formigón coas características esixidas. Os ensaios de resistencia levarán a cabo sobre  probetas
procedentes  de  seis  (6)   amasadas  diferentes,  confeccionando  dous  (2)  series  de  tres  (3)
probetas por  amasada, segundo ÚNEA-EN 12390-1e 12390-2, admitíndose para iso o emprego
dunha mesa vibrante. @Dicha  probetas conservaranse nas condicións previstas na citada norma,
para  ensaiar  a   flexotracción,  segundo  ÚNEA-EN 12390-5,  unha  (1)  serie  de  cada  unha  das
amasadas a dous días (2 d) e a outra a vinte e oito días (28 d).
A resistencia de cada  amasada a unha certa idade determinarase como media das  probetas
confeccionadas con formigón de @dicha  amasada e ensaiadas á devandita idade.
Se a marcha das obras aconselláseo, o Director das mesmas poderá esixir a corrección da fórmula
de traballo, que se xustificará mediante os ensaios oportunos. En todo caso, estudarase e aprobará
unha nova fórmula sempre que varíe a procedencia dalgún dos compoñentes, ou se, durante a
produción, pasásense as tolerancias establecidas neste artigo.

Preparación da superficie de apoio.
O formigón non se estenderá ata que se comprobou que a superficie sobre a que ha de asentarse
ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos coas tolerancias establecidas para a
unidade de obra correspondente.
Prohibirase  circular  sobre  a  superficie  preparada,  salvo  ao  persoal  e  equipos  que  sexan
imprescindibles para a execución do pavimento. Neste caso, tomaranse todas as precaucións que
esixise o Director das Obras, cuxa autorización será preceptiva.
En época seca e calorosa, e sempre que sexa previsible unha perda de humidade do formigón, o
Director  das  Obras  poderá  esixir  que  a  superficie  de  apoio  réguese  lixeiramente  con  auga,
inmediatamente antes da extensión, de forma que esta quede húmida pero non  encharcada,
eliminándose as acumulacións que puidesen formarse.

Fabricación do formigón.
a) Provisión de áridos.

Os  áridos  produciranse  ou  fornecerán  en  fraccións   granulométricas  diferenciadas,  que  se
amorearán e manexarán por separado ata a súa introdución nas  tolvas de áridos. Cada fracción
será suficientemente homoxénea e deberase poder amorear e manexar sen perigo de segregación,
observando as precaucións que se detallan a continuación.
O número de fraccións non poderá ser inferior a tres (3), salvo na capa de rodadura se se estende
en dúas capas. O Director das Obras poderá esixir un maior número de fraccións, se o estimase
necesario para manter a composición e características do formigón.
Cada  fracción  do  árido  amorearase  separada  das  demais  para  evitar  que  se  produzan
contaminacións entre elas. Se as provisións fosen dispoñer sobre o terreo natural, se  drenará a
plataforma e non se utilizarán os quince centímetros (15 cm) inferiores dos mesmos, a non ser
que se pavimente a zona de provisión. As provisións construiranse por capas de espesor non
superior a un metro e medio (1,5  m), e non por cheas cónicas. As cargas do material colocaranse
adxacentes, tomando as medidas oportunas para evitar a súa segregación.
Cando  se  detecten  anomalías  na  subministración  dos  áridos,  amorearanse  por  separado  ata
confirmar  a  súa  aceptación;  esta  mesma  medida  aplicarase  cando  se  autorice  o  cambio  de
procedencia dun árido. Non se empregarán métodos de transporte desde as provisións ás  tolvas
da central que puidesen causar segregación, degradación ou mestura de fraccións de distintos
tamaños.
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O volume mínimo de provisións antes de iniciar a produción da mestura non deberá ser inferior ao
cincuenta por cento (50%) en estradas con categoría de tráfico pesado  TOO a  T2.

b) Subministración v provisión de cemento.
O cemento fornecerase e amoreará de acordo co establecido no presente artigo. A masa mínima
de cemento amoreado en todo momento non deberá ser inferior á necesaria para a fabricación do
formigón durante unha xornada e media (1,5) a rendemento normal. O Director das Obras poderá
autorizar  a  redución  deste  límite  a  unha  (1)  xornada,  se  a  distancia  entre  a  central  de
hormigonado e a fábrica de cemento fose inferior a cen quilómetros (100 km).

c) Provisión de aditivos.  retardadores de superficie e produtos de curado.
Os aditivos,  retardadores de superficie e produtos de curado protexeranse convenientemente da
intemperie e de toda contaminación; os sacos de produtos en po almacenaranse en sitio  ventilado
e  defendido,  tanto  da  intemperie  como  da  humidade  do  chan  e  das  paredes.  Os  produtos
fornecidos en forma líquida, e os  pulverulentos diluídos en auga, almacenaranse en depósitos
estancos e protexidos das xeadas, equipados de elementos axitadores para manter os sólidos en
suspensión.

d) Amasado do formigón.
A carga de cada unha das  tolvas de áridos realizarase de forma que o contido estea sempre
comprendido entre o cincuenta e o cen por cento (50 a 100%) da súa capacidade, sen sobordar.
Nas  operacións  de  carga  tomaranse  as  precaucións  necesarias  para  evitar  segregacións  ou
contaminacións.  A  alimentación  do  árido  fino,  aínda  cando  esta  fóra  dun  (1)  único  tipo  e
granulometría, efectuarase dividindo a carga entre dúas (2)  tolvas.
O  amasado realizarase mediante dispositivos capaces de asegurar a completa homoxeneización
de todos os compoñentes. A cantidade de auga engadida á mestura será a necesaria para alcanzar
a  relación  auga/cemento  fixada  pola  fórmula  de  traballo;  para  iso,  terase  en  conta  a  auga
achegada pola humidade dos áridos, especialmente do árido fino.
Á descarga do mesturador todo o árido deberá estar   uniformemente distribuído no formigón
fresco, e todas as súas partículas total e  homogéneamente cubertas de pasta de cemento. Os
tempos de mestura e  amasado necesarios para lograr unha mestura homoxénea e uniforme, sen
segregación, así como a temperatura máxima do formigón ao saír do mesturador serán fixados
durante a realización do tramo de proba especificado no apartado 550.6 do Prego de Prescricións
Técnicas Xerais para Obras de Estrada e Pontes. Se se utilizase xeo para arrefriar o formigón, a
descarga non comezará ata que se fundiu na súa totalidade, e terase en conta para a relación
auga/cemento.
Antes de volver cargar o mesturador, baleirarase totalmente o seu contido. Se estivese parado
máis de trinta minutos (30  min), limparase perfectamente antes de volver a  verter materiais nel.
Da mesma maneira procederase, antes de comezar a fabricación de formigón cun novo tipo de
cemento.  O  Director  das  Obras  poderá  autorizar  o  emprego  de  formigón  preparado  e  o  seu
transporte en  camioneshormigonera exclusivamente para beiravías e superficies de pavimentación
moi reducidas.

Transporte do formigón.
O transporte do formigón fresco desde a central de fabricación ata a súa posta en obra realizarase
tan rapidamente como sexa posible. Non se mesturarán masas frescas fabricadas con distintos
tipos de cemento. O formigón transportado en vehículo aberto protexerase con cobertores contra a
choiva ou a  desecación.
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A máxima caída libre vertical do formigón fresco en calquera punto do seu percorrido non excederá
dun metro e medio (1,5  m) e, se a descarga fixésese ao chan, procurarase que se realice o máis
preto posible da súa localización definitiva, reducindo ao mínimo posteriores manipulacións.

Elementos  de  guía  e  acondicionamento  dos  camiños  de  rodadura  para   pavimentadoras  de
encofrados  deslizantes.

A distancia entre piquetes que sosteñan o cable de guiado das  pavimentadoras de  encofrados
deslizantes non poderá ser superior a dez metros (10  m); dita distancia reducirase a cinco metros
(5  m) en curvas de radio inferior  a cincocentos metros (500  m) e en acordos verticais de
parámetro inferior a dous mil metros (2.000  m). Tensarase o cable de forma que a súa frecha
entre dous piquetes consecutivos non sexa superior a un milímetro (1mm).
Onde se  hormigone unha franxa xunto a outra existente, poderase usar esta como guía das
máquinas. Neste caso, deberá alcanzar unha idade mínima de tres días (3d) e protexerase a
superficie  da  acción  das   orugas  interpoñendo bandas  de  goma,  chapas  metálicas  ou  outros
materiais adecuados, a unha distancia conveniente do bordo. Se se observan danos estruturais ou
superficiais nos camiños de rodadura, suspenderase o  hormigonado, renovándoo cando aquel
adquirise a resistencia necesaria, ou adoptando precaucións suficientes para que non se volvan a
producir danos.
Os camiños de rodadura das  orugas estarán suficientemente compactados para permitir o seu
paso sen deformacións, e manteranse limpos. Non deberán presentar irregularidades superiores a
quince milímetros (15 mm).

Colocación dos elementos das xuntas.

Os pasadores colocaranse paralelos entre si e ao eixo da calzada, e dispoñeranse en planta cada
vinte  e  cinco  centímetros  (25  cm)  na  zona  de  rodada  e  respecto  a  os  bordos  das  xuntas
lonxitudinais  e,  no  resto,  cada  cincuenta  centímetros  (50  cm)  aproximadamente.  A  máxima
desviación, tanto en planta como en alzado, da posición do eixo dun pasador respecto a a teórica
será de vinte milímetros (20 mm). A máxima desviación angular respecto a a dirección teórica do
eixo de cada pasador, medida pola posición dos seus extremos, será de dez milímetros (10 mm)
se se inseren por vibración. Para asegurar a súa correcta posición, no caso de pavimento  bicapa,
os pasadores introduciranse co equipo de estendido da capa superior.
Colocaranse  tres  (3)  barras  de  unión  por  laxa,  unha  delas  no  centro  e  as  outras  dúas  (2)
separadas  un  coma  cinco  metros  (1,5)  como  máximo.  As  barras  de  unión  deberán  quedar
colocadas a dous terzos (2/3) do espesor total da laxa.

Colocación de armaduras en pavimentos continuos de formigón armado.

As armaduras dispoñeranse nas zonas e da forma que se indique nos Planos, paralelas á superficie
do pavimento e limpas de calquera materia que poidan afectar a adherencia co formigón. Se fose
preciso, suxeitaranse para impedir todo movemento durante o  hormigonado. A tolerancia máxima
no  espaciamiento entre armaduras lonxitudinais será de dous centímetros (2 cm). Se se dispoñen
armaduras transversais, estas colocaranse por baixo das lonxitudinais.
Se non se unen mediante soldadura a lume de biqueira, as armaduras lonxitudinais se  solaparán
nunha lonxitude mínima de trinta (30) diámetros. O número de  solapes en calquera sección
transversal non excederá do vinte por cento (20%) do total de armaduras lonxitudinais contidas na
devandita sección. As armaduras interromperanse dez centímetros (10 cm) a cada lado das xuntas
de dilatación
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Posta en obra do formigón.

A posta en obra do formigón realizarase con  pavimentadoras de  encofrados  deslizantes. A
descarga e a extensión previa do formigón en toda a anchura de pavimentación realizaranse de
modo  suficientemente  uniforme  para  non  desequilibrar  o  avance  da   pavimentadora;  esta
precaución deberase extremar ao  hormigonar en rampla.
Coidarase que diante da mestra  enrasadora mantéñase en todo momento, e en toda a anchura de
pavimentación, un volume suficiente de formigón fresco en forma de cordón duns dez centímetros
(10 cm) como máximo de altura; diante dos  fratases de acabado manterase un cordón continuo
de  morteiro  fresco,  da  menor  altura  posible.  Dispoñeranse pasarelas  móbiles  con  obxecto de
facilitar a circulación do persoal e evitar danos ao formigón fresco, e os tallos de  hormigonado
deberán ter todos os seus accesos ben sinalizados e acondicionados para protexer o pavimento
recentemente construído.
Onde  o  Director  das  Obras  autorizase  a  extensión  e   compactación  do  formigón  por  medios
manuais,  manterase  sempre  un  volume  suficiente  de  formigón  diante  da  regra  vibrante,  e
continuarase  compactando  ata  que  se  conseguiu  a  forma  prevista  e  o  morteiro   refluya
lixeiramente á superficie.
No estendido en dúas capas, entre a extensión de ambas non deberán transcorrer máis de trinta
minutos (30  min.). Así mesmo, deberá evitarse que, como consecuencia dunha posta en obra
inadecuada, prodúzase unha mestura dos formigóns das dúas capas. Por último adoptaranse as
medidas necesarias para impedir que se produza un exceso de morteiro fino na superficie da cara
superior.
A velocidade real de avance da  pavimentadora será como máximo de cero coma oito metros por
minuto (0,8  m/minuto).

Terminación.
a) Xeneralidades.

Prohibirase a rega con auga ou a extensión de morteiro sobre a superficie do formigón fresco para
facilitar  o  seu acabado.  Onde  fose necesario  achegar  material  para  corrixir  unha zona baixa,
empregarase formigón aínda non estendido. En todo caso, eliminarase a  lechada da superficie do
formigón fresco.

b) Terminación con  pavimentadoras de  encofrados  deslizantes.
A superficie do pavimento non deberá ser retocada, salvo en zonas illadas,  comprobadas con
regras de lonxitude non inferior a catro metros (4  m). Neste caso o Director das Obras poderá
autorizar un  fratasado manual, na forma indicada no apartado 550.4.3.2 do Prego de Prescricións
Técnicas Xerais para Obras de Estrada e Pontes.

c)  Terminación dos bordos.
Terminadas as operacións de  fratasado descritas no apartado anterior,  e mentres o formigón
estea aínda fresco, redondearanse coidadosamente os bordos das laxas cunha chaira curva de
doce milímetros (12 mm) de radio.

d) Textura superficial.
A textura do pavimento poderase obter por  denudación química da superficie do formigón fresco
(técnica  de  árido  visto)  mediante  a  aplicación  dun   retardador  de  fraguado  e  a  posterior
eliminación do morteiro de fraguado, por  microfresado, por  cepillado,  estriado,  ranurado ou por
calquera outro sistema que asegure a adherencia pavimento -pneumático.
No caso de executarse unha textura de árido visto, a aplicación do  retardador de fraguado terá
lugar antes de transcorridos trinta minutos (30  min.) da posta en obra da capa superior  do
pavimento. A dotación de  retardador de fraguado determinarase mediante ensaios previos, de
forma que  se  obteña  unha  profundidade  de  textura,  determinada  polo  método   volumétrico,
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segundo ÚNEA-EN 13036-1, que deberá estar comprendida entre oitenta centésimas de milímetro
(0,80 mm) e cento trinta centésimas de milímetro (1,3 mm).
A eliminación do morteiro superficial realizarase antes de transcorridas vinte e catro horas (24  h),
salvo que o fraguado insuficiente do formigón requira alongar este período. Dita eliminación levará
a cabo mediante o paso dunha varredora mecánica  provista en caso necesario de  aspersores para
evitar a formación de po. A varredora dispoñerá de rodas anchas infladas a baixa presión para que
non deixen marcas no pavimento. Tamén poderán empregarse con #o devandito #fin equipos de
auga a presión. O Director das Obras deberá aprobar o método de eliminación do morteiro.

Protección e curado do formigón fresco.

a) Xeneralidades.

Durante o primeiro período de endurecemento, protexerase o formigón fresco contra o lavado por
choiva, contra a  desecación rápida, especialmente en condicións de baixa humidade relativa do
aire, forte insolación ou vento e contra arrefriados bruscos ou conxelación.
Se o Director das Obras esíxeo, colocarase unha tenda sobre as máquinas de posta en obra ou un
tren  de   tejadillos  baixos  de  cor  clara,  pechados  e  móbiles,  que  cubran  unha  lonxitude  de
pavimento igual, polo menos, a cincuenta metros (50  m). Alternativamente, o Director das Obras
poderá autorizar a utilización dunha lámina de plástico ou un produto de curado resistente á
choiva.
O formigón curarase cun produto  filmógeno durante o prazo que fixe o Director das Obras, salvo
que este autorice o emprego doutro sistema. Deberán someterse a curado todas as superficies
expostas da laxa, incluídos os seus bordos, apenas queden libres.
Durante un período que, salvo autorización expresa do Director das Obras, non será inferior a tres
días (3 d) a partir da posta en obra do formigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre o
pavimento  recentemente  executado,  con  excepción  da  imprescindible  para   aserrar  xuntas  e
comprobar a regularidade superficial.

b) Curado con produtos  filmógenos.

O formigón protexerase mediante un produto de curado que poida aplicarse sobre o formigón
fresco, ou ben estendendo por medios mecánicos unha membrana impermeable de plástico. O
Director das Obras deberá aprobar o método que se utilice, así como o equipo empregado para a
extensión da lámina de plástico no caso de que se utilice esta última. Se se aplica un produto de
curado, a dotación deberá ser aprobada polo Director das Obras, non podendo ser inferior a cento
oitenta gramos por metro cadrado (180  g/ m2). Se se utiliza un  retardador de fraguado (técnica
de árido visto), a extensión do líquido de curado realizarase unha vez retirado o morteiro do
pavimento.
As láminas de plástico colocaranse con  solapes non inferiores a quince centímetros (15 cm). O
solape terá en conta a pendente lonxitudinal e transversal, para asegurar a  impermeabilidad do
recubrimento. As láminas dispoñeranse de forma que cubran tamén os bordos verticais das laxas.
Volverá aplicar produto de curado sobre os beizos das xuntas recentemente  serradas e sobre as
zonas mal cubertas ou onde, por calquera circunstancia, a película formada estragouse durante o
período de curado.
En condicións ambientais adversas de baixa humidade relativa, altas temperaturas, fortes ventos
ou choiva, o Director das Obras poderá esixir que o produto de curado aplíquese antes e con maior
dotación.

Execución de xuntas  serradas.
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En xuntas transversais, o formigón endurecido se  serrará canto antes de forma e en instante tales
que o bordo da  ranura sexa limpo e non se produciron anteriormente fisuras de  retracción na súa
superficie. En todo caso o  serrado terá lugar antes de transcorridas vinte e catro horas (24  h)
desde a posta en obra. Para iso dispoñeranse dous equipos desde o inicio do  hormigonado.
As xuntas lonxitudinais poderanse  serrar en calquera momento despois de transcorridas vinte e
catro horas (24  h), e antes das setenta e dúas horas (72  h) desde a terminación do pavimento,
sempre que se asegure que non haberá circulación algunha, nin sequera a de obra, ata que se fixo
esta operación. Con todo, cando se espere un descenso da temperatura ambiente de máis de
quince graos  Celsius (15º C) entre o día e a noite, as xuntas lonxitudinais se  serrarán ao mesmo
tempo que as transversais.
Se a selaxe das xuntas requíreo, e coa aprobación do Director das Obras, o  serrado poderase
realizar en dous (2) fases: a primeira ata a profundidade definida nos Planos, e practicando, na
segunda, un ensanche na parte superior da  ranura para poder introducir o produto de selaxe. Se
por mor dun  serrado prematuro se  astillaran os beizos das xuntas, repararanse por persoal
especializado cun morteiro de resina  epoxi aprobado polo Director das Obras.
Ata a selaxe das xuntas, ou ata a apertura do pavimento á circulación se non se selan, aquelas se
obturarán provisionalmente con cordeis ou outros elementos similares, de forma que se evite a
introdución de corpos estraños nelas.

Selaxe das xuntas.

Terminado o período de curado do formigón e se está previsto a selaxe das xuntas, limparanse
enérxica e coidadosamente o fondo e os beizos da  ranura, utilizando para iso un cepillo  giratorio
de  púas metálicas, discos de diamante ou outro procedemento que non produza danos na xunta,
e dando unha pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se  imprimarán os
beizos cun produto adecuado, se o tipo de material de selaxe requíreo.
Posteriormente colocarase o material de selaxe prevista.
Coidarase especialmente a limpeza da operación, e recollerase calquera sobrante de material. O
material de selaxe deberá quedar conforme aos Planos.

ESPECIFICACIÓNS DA UNIDADE TERMINADA.

 Resistencia.
A resistencia a  flexotracción a vinte e oito días (28 d) cumprirá o indicado no apartado Tipo e
composición do formigón do presente artigo.

Aliñación, rasante, espesor e anchura.

As  desviacións  en  planta  respecto  a  a  aliñación  teórica,  non  deberán  ser  superiores  a  tres
centímetros (3 cm), e a superficie da capa deberá ter as pendentes indicadas nos planos.
A  rasante  da  superficie  acabada  non  deberá  quedar  por  baixo  da  teórica,  en  máis  de  dez
milímetros (10 mm), nin pasar a esta en ningún punto.
O espesor do pavimento non poderá ser inferior en cinco milímetros (5 mm) ao previsto nos Planos
de seccións tipo, medido pola media de tres (3) testemuñas do pavimento.
En todos os perfís comprobarase a anchura do pavimento, que en ningún caso poderá ser inferior
á teórica deducida da sección tipo dos Planos.

 Regularidade superficial.
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O Índice de Regularidade Internacional  (  IRI),  segundo a  NLT-330,  non superará os valores
indicados na seguinte táboa:

Textura superficial.

A  profundidade  media  da  textura,  determinada  polo  método   volumétrico,  segundo  ÚNEA-EN
13036-1, deberá estar comprendida entre oitenta centésimas de milímetro (0,80 mm) e cento
trinta centésimas de milímetro (1,30 mm).

Resistencia ao esvaramento.

O Coeficiente de rozamento transversal ( CRT) medio, medido segundo a  NLT-336, valorarase en
función dos valores aos dous meses da posta en servizo e debe ser superior a sesenta e cinco por
cento (65 %).

Integridade.

O número de laxas  fisuradas debe ser menor do dous por cento (<2%) con fisuras de anchura
maior dun milímetro (1mm) a distancia maior dun metro (1 m).

LIMITACIÓNS DA EXECUCIÓN.
Xeneralidades.

Interromperase o  hormigonado cando chova cunha intensidade que puidese, a xuízo do Director
das  Obras,  provocar  a  deformación do  bordo  das  laxas  ou a  perda  da  textura  superficial  do
formigón fresco.
A descarga do formigón transportado deberá realizarse antes de que transcorrese un período
máximo de corenta e cinco minutos (45  min), a partir da introdución do cemento e dos áridos no
mesturador. O Director das Obras poderá aumentar este prazo se se utilizan  retardadores de
fraguado,  ou  diminuílo  se  as  condicións  atmosféricas  orixinan  un  rápido  endurecemento  do
formigón.

Non  deberá  transcorrer  máis  dunha  hora  (1   h)  entre  a  fabricación  do  formigón  e  a  súa
terminación. O Director das Obras poderá aumentar este prazo ata un máximo de dúas horas (2
h), se se empregan cementos cuxo principio de fraguado non teña lugar antes de dúas horas e
media (2  h 30  min), se se adoptan precaucións para atrasar o fraguado do formigón ou se as
condicións  de  humidade  e  temperatura  son  favorables.  En  ningún  caso  colocaranse  en  obra
amasadas que acusen un principio de fraguado, ou que presenten segregación ou  desecación.
Salvo que se instale unha iluminación suficiente, a xuízo do Director das Obras, o  hormigonado do
pavimento deterase coa antelación suficiente para que o acabado póidase concluír con luz natural.
Se  se  interrompe  a  posta  en  obra  por  máis  de  media  hora  (1/2   h)  cubrirase  a  fronte  de
hormigonado de forma que se impida a evaporación da auga. Se o prazo de interrupción fose
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superior ao máximo admitido entre a fabricación e posta en obra do formigón, dispoñerase unha
xunta de  hormigonado transversal.

Limitacións en tempo caloroso.

En  tempo  caloroso  extremaranse  as  precaucións,  de  acordo  coas  indicacións  do  Director  das
Obras, a fin de evitar  desecaciones superficiais e  fisuraciones.
Apenas  a  temperatura  ambiente  pase  os  vinte  e  cinco  graos   Celsius  (25º  C),  controlarase
constantemente a temperatura do formigón, a cal non deberá pasar en ningún momento os trinta
graos   Celsius  (30º  C).  O  Director  das  Obras  poderá  ordenar  a  adopción  de  precaucións
suplementarias #a fin de que o material que se fabrique non supere devandito límite.

Limitacións en tempo frío.

A temperatura da masa de formigón, durante a súa posta en obra, non será inferior a cinco graos
Celsius (5º C) e prohibirase a posta en obra do formigón sobre unha superficie cuxa temperatura
sexa inferior a cero graos  Celsius (0º C).
En xeral, suspenderase a posta en obra sempre que se prevexa que, dentro das corenta e oito
horas  (48   h)  seguintes,  poida  descender  a  temperatura  ambiente  por  baixo  dos  cero  graos
Celsius (0º C). Nos casos que, por absoluta necesidade, realícese a posta en obra en tempo con
previsión de xeadas, adoptaranse as medidas necesarias para garantir que, durante o fraguado e
primeiro  endurecemento  do  formigón,  non  se  producirán  deterioracións  locais  nos  elementos
correspondentes,  nin  diminucións  permanentes  apreciables  das  características  resistentes  do
material.
Se, a xuízo do Director das Obras, houbese risco de que a temperatura ambiente chegase a baixar
de cero graos  Celsius (0º C) durante as primeiras vinte e catro horas (24  h) de endurecemento
do formigón, o Contratista deberá propoñer precaucións complementarias, as cales deberán ser
aprobadas polo Director das Obras. Se se estendese unha lámina de plástico de protección sobre o
pavimento, manterase ata o  aserrado das xuntas.
A selaxe de xuntas en quente suspenderase, salvo indicación expresa do Director das Obras, cando
a temperatura ambiente baixe de cinco graos  Celsius (5º C), ou en caso de choiva ou vento forte.

Apertura á circulación.

O paso de persoas e de equipos, para o  aserrado e a comprobación da regularidade superficial,
poderá  autorizarse  cando  transcorrese  o  prazo  necesario  para  que  non  se  produzan  danos
superficiais, e secouse o produto  filmógeno de curado, se se emprega este método.
O  tráfico  de  obra  non  poderá  circular  sobre  o  pavimento  ata  que  este  non  alcanzase  unha
resistencia a compresión segundo UNE-EN 12390-3/AC de vinte  megapascales (20  MPa). Todas
as  xuntas  que  non  fosen   obturadas  provisionalmente  cun  cordón  deberán  selarse  o  máis
rapidamente posible. A apertura á circulación non poderá realizarse antes de sete días (7 d) da
terminación do pavimento.

CONTROL DE CALIDADE.
 Control de procedencia dos materiais.

a) Cemento.
Seguiranse as prescricións do artigo 202 do Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de
Estrada e Pontes.
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b)  Áridos.
Se cos áridos achegásese certificado acreditativo do cumprimento das especificacións obrigatorias
deste artigo ou documento acreditativo da homologación da marca, selo ou distintivo de calidade
do árido, segundo o indicado no apartado correspondente, os criterios descritos a continuación
para realizar o control de procedencia dos áridos non serán de aplicación obrigatoria, sen prexuízo
das facultades que correspondan ao Director das Obras.
No suposto de non cumprirse as condicións indicadas no apartado anterior, de cada procedencia do
árido, e para calquera volume de produción previsto, tomaranse catro (4) mostras, segundo ÚNEA-
EN 932-1, e de cada fracción delas determinarase:

 coeficiente de Los Ángeles do árido groso, segundo ÚNEA-EN 1097-2.
 A   granulometría  de  cada  fracción,  especialmente  do  árido  fino,  segundo  a   UNEEN

933-1/A1.
 O equivalente de area do árido fino, segundo ÚNEA-EN 933-8, ou o azul de  metileno no

seu caso, segundo UNE-EN 933-1/Ao e 933-9.
 O índice de  lajas do árido groso, segundo UNE-EN 933-3
 .O contido máximo de finos pasando polo  tamiz 0,063 mm do árido groso, segundo UNE-

EN 933-2/1M.
 O contido máximo de finos pasando polo  tamiz 0,063 mm do árido fino, segundo UNE-EN

933-1/A1.
  A porcentaxe de caras de fractura do árido groso, segundo UNE-EN 933-5/A1.
 A resistencia á fragmentación do árido groso, segundo UNE-EN 1097-2.
 A resistencia ao  pulimento do árido groso, segundo UNE-EN 1097-8.

Todas estas características deberán cumprir as prescricións da vixente Instrución de Formigón
Estrutural e as Prescricións Particulares deste Prego.

Control de calidade dos materiais.

Cemento.
De cada partida de cemento que chegue á central de fabricación levará a cabo a súa recepción,
segundo os criterios contidos na Instrución  RC-08 e os do artigo 202 do Prego de Prescricións
Técnicas Xerais para Obras de Estrada e Pontes.
Examinarase a descarga á provisión ou alimentación da central de fabricación, refugando os áridos
que,  a  primeira  ollada,  presentasen  restos  de  terra  vexetal,  materia  orgánica  ou  tamaños
superiores  ao  máximo.  Amorearanse  aparte  aqueles  que  presentasen  algunha  anomalía  de
aspecto, tal como distinta  coloración, segregación,  lajas, plasticidade, etc. e vixiarase a altura
das provisións e o estado dos seus  separadores e accesos.
Sobre cada fracción de árido que se produza ou reciba, realizaranse os seguintes ensaios:

 Polo menos dous (2) veces ao día, unha pola mañá e outra pola tarde:
 Granulometría, segundo ÚNEA-EN 933-1/A1.
 Equivalente de area do árido fino, segundo ÚNEA-EN 933-8.
 No seu caso, o azul de  metileno, segundo UNE-EN 933-1/Ao e 933-9. Índice de

lajas do árido groso, segundo ÚNEA-EN 933-3.
 Proporción de finos que pasan polo  tamiz 0,063 mm de ÚNEA-EN 933-2/1M.

 Polo menos una (1) vez ao mes, e sempre que cambie a subministración dunha procedencia
aprobada:

 Coeficiente de Los Ángeles do árido groso, segundo ÚNEA-EN 1097-2.
  Substancias  prexudiciais,  segundo  a  vixente  Instrución  de  Formigón  Estrutural

( EHE) ou normativa que a substitúa.
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Control de execución.

a) Fabricación.
Tomarase diariamente polo menos una (1) mostra da mestura de áridos, e determinarase o seu
granulometría, segundo ÚNEA-EN 933-1/Ao. Polo menos una (1) vez cada quince días (15 d)
verificarase a precisión das básculas de dosificación, mediante un conxunto adecuado de pesas
patrón.
Tomaranse mostras á descarga do mesturador, e con elas efectuaranse os seguintes ensaios:

 En cada elemento de transporte:
 Control  do  aspecto  do  formigón  e,  no  seu  caso,  medición  da  súa  temperatura.

Rexeitaranse  todos  os  formigóns   segregados  ou  cuxa  envolvida  non  sexa
homoxénea.

 Polo menos dous (2) veces ao día (mañá e tarde) e para cada un dos formigóns:
 Contido de aire  ocluido no formigón, segundo ÚNEA-EN 12350-2.
 Consistencia, segundo ÚNEA - EN 12350-2.
 Fabricación de  probetas para ensaio a  flexotracción, segundo ÚNEA-EN12390-5,

admitíndose tamén o emprego de mesa vibrante. @Dicha  probetas conservaranse
nas condicións previstas na citada norma.

O número de  amasadas diferentes para o control da resistencia de cada unha delas nun mesmo
lote  hormigonado, non deberá ser inferior a dous (2). Por cada  amasada controlada fabricaranse,
polo menos, tres (3)  probetas.

c) Posta en obra.

Mediranse  a  temperatura  e  humidade  relativa  do  ambiente  mediante  un   termohigrógrafo
rexistrador, para ter en conta as limitacións correspondente.
Polo menos dous (2) veces ao día, unha pola mañá e outra pola tarde, así como sempre que varíe
o aspecto do formigón, medirase a consistencia de cada un dos formigóns. Se o resultado obtido
pasa os límites establecidos respecto da fórmula de traballo, rexeitarase a  amasada.
Controlarase que a velocidade real de avance da  pavimentadora sexa como máximo de cero coma
oito metros por minuto (0,8  m/minuto). Non se admitirá o concepto de velocidade media para
controlar a velocidade de avance da  pavimentadora.
Comprobarase  frecuentemente  o  espesor  estendido,  mediante  un  punzón  graduado  ou  outro
procedemento aprobado polo Director das Obras, así como a composición e forma de actuación do
equipo de posta en obra, verificando a frecuencia e amplitude dos  vibradores.

d) Control de recepción da unidade terminada.

Considerarase como lote, que se aceptará ou rexeitará en bloque, ao menor que resulte de aplicar
os tres (3) criterios seguintes ao pavimento de formigón:

 Cincocentos metros (500  m) de calzada.
 Tres mil cincocentos metros cadrados (3.500  m2) de calzada.
 A fracción construída diariamente.

Ao día seguinte daquel en que se haxa  hormigonado ou cando este endurecese o suficiente,
determinarase, en emprazamentos aleatorios, a profundidade da textura superficial polo método
volumétrico, segundo ÚNEA-EN 13036-1, coa frecuencia fixada no Prego de Prescricións Técnicas
Particulares, ou a que, na súa falta, sinale o Director das Obras. O número mínimo de puntos a
controlar por cada lote será de dous (2), que se ampliarán a cinco (5) se a textura dalgún dos
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dous primeiros é inferior á prescrita. Despois de dez (10) lotes aceptados, o Director das Obras
poderá reducir a frecuencia de ensaio.
O espesor das laxas, así como de cada unha das capas, a resistencia a tracción indirecta insitu e a
homoxeneidade do formigón comprobaranse mediante extracción de testemuñas  cilíndricos en
emprazamentos  aleatorios,  coa  frecuencia  fixada polo  Director  das  Obras.  Devanditos  ensaios
poderán ser utilizados como ensaios de información complementaria. O número mínimo de puntos
a controlar por cada lote será de dous (2), que se ampliarán a cinco (5) se o espesor dalgún dos
dous primeiros resultase ser inferior ao prescrito ou o seu aspecto indicase unha  compactación
inadecuada. O número mínimo de ensaios no total  da obra non será inferior a vinte (20). Os
buracos producidos encheranse con formigón da mesma calidade que o utilizado no resto  do
pavimento, o cal será correctamente  enrasado e compactado. Unha vez avaliado o espesor, as
testemuñas romperán a tracción indirecta a trinta e cinco (35) días para avaliar a resistencia
insitu, segundo o indicado no apartado 9.8 do presente Prego. Os mesmos resultados poderán ser
utilizados, se ha lugar, como ensaios de información complementaria ao control de resistencia a pé
de obra, segundo o indicado no apartado correspondente.
As   probetas  de  formigón,  conservadas  nas  condicións  previstas  en  ÚNEA  -  EN  12390-2,
ensaiaranse a  flexotracción a vinte e oito días (28 d), segundo ÚNEA - EN12390-5. O Director das
Obras poderá ordenar a realización de ensaios complementarios a tres días (3d).
En todos os  semiperfiles comprobarase que a superficie estendida presenta un aspecto uniforme,
así como a ausencia de defectos superficiais importantes tales como segregacións, falta de textura
superficial, etc.
Controlarase a regularidade superficial do lote a partir das vinte e catro horas (24  h) da súa
execución mediante a determinación do índice de regularidade internacional ( IRI),  segundo a
NLT-330, que deberá cumprir o especificado no apartado 6.3. A comprobación da regularidade
superficial de toda a lonxitude da obra terá lugar ademais antes da recepción definitiva das obras.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Ou REXEITAMENTO.

Resistencia a pé de obra do formigón.
a) Ensaios de control.
A partir da resistencia estimada a  flexotracción para cada lote polo procedemento fixado neste
prego, aplicaranse os seguintes criterios:

 Se a resistencia estimada non fose inferior á esixida ( fest≥  fcfl, k), aceptarase o lote.
 Se fose inferior a ela, pero non ao seu noventa por cento ( fest≥0,9· fcfl, k), o Contratista

poderá  elixir  entre  aceptar  as  sancións  previstas  no  Prego  de  Prescricións  Técnicas
Particulares,  ou  solicitar  a  realización  de  ensaios  de  información.  Ditas  sancións  non
poderán ser inferiores á aplicación dunha penalización ao prezo unitario do lote, cuxa contía
sexa igual ao dobre da diminución de resistencia, expresadas ambas as en proporción.

 Se a resistencia estimada fose inferior ao noventa por cento da esixida ( fest< 0,9· fcfl, k),
realizaranse ensaios de información.

b) Resistencia estimada.
A resistencia de cada  amasada (camión) a unha determinada idade, determinarase como media
das resistencias das súas  probetas, cuxo número en ningún caso será inferior a dous (3). A partir
das  resistencias  obtidas  nas   amasadas  do  lote,  determinarase  a  resistencia  estimada  deste
mediante:

fest =  Xcfl-  k*  rN

onde:
fest: Resistencia estimada
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Xcfl: Media das resistencias a  flexotracción das  N  amasadas do lote
k: Coeficiente multiplicador (ver táboa 6)
rN: Percorrido  muestral, (diferenza entre maior e menor resistencias do lote).

c) Ensaios de información complementaría.

No caso da non aceptación dun lote ao aplicar dos criterios de aceptación da resistencia, é posible
obter novos datos que permitan estimar a resistencia a  flexotracción a través da resistencia a
insitu a tracción indirecta das testemuñas á idade de trinta e cinco (35) días. Esta será obtida ao
ensaiar  as  testemuñas  extraídas  de  cada  lote  segundo  UNE-EN  12390-6,  despois  de  ser
conservados durante as corenta e oito horas (48  h) anteriores ao ensaio nas condicións previstas
en ÚNEA-EN 12504-1.
As testemuñas poderán ser os extraídos para o control da resistencia insitu, segundo o apartado
8.3, ou outros extraídos para o efecto deste apartado.
Para poder empregar os resultados de tracción indirecta insitu (  fcti,  is)  de testemuñas para
incrementar en número ou substituír aos de  flexotracción ( fcfl) de  probetas  prismáticas, é
necesario  establecer  a  súa relación.  Para iso  deberanse ter  polo  menos  nove (9)  parellas  de
resultados, sendo cada parella a composta por un (1) resultado a tracción indirecta de testemuña
e pola media da resistencia a  flexotracción de tres (3)  probetas, correspondendo cada parella a
unha  mesma   amasada.  Para  asegurar  que  a  testemuña  extraída  correspóndese  coa  mesma
amasada  controlada  será  necesario  delimitar  o  tramo  de  posta  en  obra  do  formigón
correspondente a esa  amasada, e deberá extraerse a testemuña da parte central deste tramo. A
curva ou recta de mellor axuste determínase mediante análise por regresión de parellas de datos -
un (1) testemuña-media de tres (3)  probetas a  flexotracción- obtidas no tramo de proba ou nos
lotes  xa  executados.  O  resultado  a   flexotracción  considerarase  a  variable,  e  a  resistencia  a
tracción indirecta a función desa variable.
Unha vez aceptada a curva de regresión de mellor  axuste por  parte da Dirección das Obras,
poderán converterse os resultados das testemuñas en resistencias equivalentes a  flexotracción,
volvéndose a estimar a resistencia coa mesma expresión do apartado anterior.

 Se a resistencia estimada non fose inferior á característica, o lote considerarase aceptado.
 Se fose inferior ao seu noventa por cento (90%), pero non ao seu setenta por cento (70%),

o Director das Obras poderá aplicar as sancións previstas no Prego de Prescricións Técnicas
Particulares,  ou ben ordenar a demolición do lote e a súa reconstrución,  por  conta do
Contratista.

 Se fose inferior ao seu setenta por cento (70%) demolerase o lote e reconstruirase, por
conta do Contratista.

As sancións referidas non poderán ser inferiores á aplicación dunha penalización ao prezo unitario
do lote, cuxa contía sexa igual ao dobre da diminución de resistencia, expresadas ambas as en
proporción.

Integridade.

Os bordos das laxas e os beizos das xuntas que presenten  desconchados serán reparados con
resina  epoxi, segundo as instrucións do Director das Obras.
As laxas non deberán presentar gretas. O Director das Obras poderá aceptar pequenas fisuras de
retracción plástica,  de curta lonxitude e  que manifestamente non afecten máis  que de forma
limitada á superficie das laxas, e poderá esixir a súa selaxe.
Se unha laxa presenta unha greta única e non  ramificada, sensiblemente paralela a unha xunta, o
Director das Obras poderá aceptar a laxa se se realizasen as operacións indicadas a continuación:
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 Se a xunta máis próxima á greta non se abriu, instalaranse nesta pasadores ou barras de
unión,  con  disposición  similar  aos  existentes  na  xunta.  A  greta  selarase,  previa
regularización e  cajeo dos seus beizos.

 Se a xunta máis próxima á greta abriuse, esta inxectarase, tan pronto como sexa posible,
cunha resina  epoxi aprobada polo Director das Obras, que manteña unidos os seus beizos
e restableza a continuidade da laxa ou se procederá á demolición e reposición do tramo de
polo menos un metro de ancho (1 m) que inclúa a fisura ou comprendido entre a fisura e a
xunta.

En laxas con outros tipos de greta, como as de esquina, o Director das Obras poderá aceptalas ou
ordenar a demolición parcial da zona afectada e posterior reconstrución. No primeiro caso, a greta
inxectarase tan pronto como sexa posible, cunha resina  epoxi aprobada polo Director das Obras,
que manteña unidos os seus beizos e restableza a continuidade da laxa. Ningún dos elementos da
laxa despois da súa reconstrución poderá ter unha (1) das súas dimensións inferiores a trinta
centímetros (0,30  m). A reposición ancorarase mediante grampas ao resto da laxa.
A recepción definitiva dunha laxa gretada e non demolida non se efectuará máis que se, ao final do
período de garantía, as gretas non se agravaron nin orixinaron danos a posterior reconstrución das
laxas gretadas.

Espesor.

O Prego de Prescricións Técnicas Particulares deberá fixar as penalizacións para impoñer por falta
de espesor. Ditas penalizacións non poderán ser inferiores ás seguintes:

 Se a media das diferenzas entre o espesor medido e o prescrito fose positiva, e non máis
dun (1) individuo da mostra presentase unha diminución (diferenza negativa) superior a
vinte milímetros (20 mm), aplicarase, ao prezo unitario do lote, unha penalización dun
cinco por mil (0,5%) por cada milímetro (mm) da devandita diminución.

 Se a diminución media fose inferior ou igual a vinte milímetros (20 mm), e non máis dun
(1) individuo da mostra presenta unha diminución superior a trinta milímetros (30 mm),
aplicarase, ao prezo unitario do lote, unha penalización dun un por cento (1%) por cada
milímetro (mm) de diminución media.

 Nos demais casos, demolerase e reconstruirá o lote a expensas do Contratista.

Rasante.

As diferenzas de cota entre a superficie obtida e a teórica establecida nos Planos do Proxecto non
excederán das tolerancias especificadas, nin se aceptarán zonas que reteñan auga.

Regularidade superficial.

Nos tramos onde os resultados da regularidade superficial excedan dos límites especificados no
apartado 6.3, procederase da seguinte maneira:

Se  os  resultados  da  regularidade  superficial  da  capa  acabada  exceden  os  límites
establecidos no apartado 6.3 en menos do dez por cento (10%) da lonxitude do tramo
controlado, corrixiranse os defectos de regularidade superficial mediante  fresado, sempre
que non supoña unha redución do espesor da capa por baixo do valor especificado nos
Planos e que a superficie dispoña dun acabado semellante ao conxunto da obra. Por conta
do Contratista procederase á corrección dos defectos ou ben á demolición e retirada á
entulleira.
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Se  os  resultados  da  regularidade  superficial  da  capa  acabada  exceden  os  límites
establecidos no apartado 6.3 en máis  do dez por  cento (10%) da lonxitude do tramo
controlado, demolerase o lote e retirarase a entulleira por conta do Contratista.

Textura superficial.

A profundidade media da textura superficial deberá cumprir o límite establecido con ningún valor
individual inferior a cincuenta centésimas de milímetro (0.50 mm).
Se a profundidade media da textura excedese do límite especificado, o Contratista corrixirao, ao
seu cargo, mediante un  fresado de pequeno espesor (inferior a un centímetro), sempre que o
espesor da laxa non sexa inferior nun centímetro ao previsto no proxecto.

Resistencia ao esvaramento.

O Coeficiente de rozamento transversal ( CRT) medio medido segundo a  NLT-336 deberá cumprir
o límite especificado e non máis dun cinco por cento (5%) da lonxitude total do lote por baixo de
cinco (5) puntos.

Resistencia insitu mediante avaliación de testemuñas.

Ademais do control da resistencia a pé de obra, que pode ser incrementado ou non mediante
ensaios de información complementaria, é  prescriptivo o control adicional da resistencia insitu do
formigón.
A avaliación da resistencia a tracción indirecta das testemuñas ( fcti, is) extraídos segundo 8.3
permitirá controlar dita resistencia insitu, polo que a avaliación desta resistencia terá en conta o
efecto da posta en obra.
As testemuñas extraídas (entre 2 e 5 por cada lote) ensaiaranse a tracción indirecta, segundo
ÚNEA-EN 12390-6 á idade de trinta e cinco (35 d), despois de ser conservados durante as corenta
e oito horas (48  h) anteriores ao ensaio nas condicións previstas en ÚNEA-EN 12 S04-1.
Os resultados obtidos poderanse utilizar, ademais, e se é necesario por que existan problemas de
aceptación, como ensaios de información complementaria ao control da resistencia a pé de obra,
segundo o indicado no apartado 9.1.
O valor medio dos resultados destes ensaios correspondentes a cada lote compararase co valor
medio de todos os resultados obtidos anteriormente de ensaios dispoñibles na obra, asociados a
lotes aceptados, máis os resultados do tramo de proba dun mesmo tipo de formigón. O presente
control non será aplicable ata non dispoñer dun total  de nove (9) ou máis datos acumulados
previos aos do lote avaliado.

 Se o valor medio dos resultados do lote fose superior ao noventa por cento (90%) dos
valores medios existentes sen contar estes, o lote considerarase aceptado.

 Se fose inferior a el,  pero non ao seu oitenta por cento (80%), aplicaranse ao lote as
sancións previstas.

 Se fose inferior ao seu oitenta por cento (80%) pero non ao seu setenta por cento (70%), o
Director das Obras poderá aplicar as sancións previstas no Prego de Prescricións Técnicas
Particulares,  ou ben ordenar a demolición do lote e a súa reconstrución,  por  conta do
Contratista.

 Se fose inferior ao seu setenta por cento (70%) demolerase o lote e reconstruirase, por
conta do Contratista.
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ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS E DISTINTIVOS DE CALIDADE.
O cumprimento das especificacións técnicas obrigatorias requiridas aos produtos contemplados
neste  artigo,  poderase  acreditar  por  medio  do  correspondente  certificado  que,  cando  ditas
especificacións  estean  establecidas  exclusivamente  por  referencia  a  normas,  poderá  estar
constituído por un certificado de conformidade ás devanditas normas.
Se os referidos produtos dispoñen dunha marca, selo ou distintivo de calidade que asegure o
cumprimento  das  especificacións  técnicas  obrigatorias  deste  artigo,  quedarán  eximidos  dos
controis  de  recepción  do  material.  Recoñecerase  como  tal  cando  devandito  distintivo  sexa
oficialmente recoñecido ou estea homologado pola Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de
Fomento.
O certificado acreditativo do cumprimento das especificacións técnicas obrigatorias deste artigo
poderá  ser  outorgado  polas  Administracións  Públicas  competentes  en  materia  de  estradas,  a
Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de  omento (segundo ámbito) ou os Organismos españois
-públicos e privados-autorizados para realizar tarefas de certificación ou ensaios no ámbito dos
materiais,  sistemas  e  procesos  industriais,  conforme  ao  Real  Decreto  2200/95,  do  28  de
decembro.

MEDICIÓN E ABONO.
As medicións realizaranse sobre Planos, e incluirán o tramo de proba satisfactorio. O pavimento de
formigón completamente terminado, incluso a preparación da superficie de apoio, abonarase por
metros cúbicos ( m3) medidos sobre Planos.
Descontaranse  as  sancións  impostas  por  resistencia  insuficiente  do  formigón  ou  por  falta  de
espesor do pavimento. Salvo que o Cadro de Prezos e o Prego de Prescricións Técnicas Particulares
prevexan explicitamente o contrario, consideraranse incluídos o abono de xuntas, armaduras e
todo tipo de aditivos.
Non se abonarán as reparacións de xuntas defectuosas, nin de laxas que acusen irregularidades
superiores ás  tolerables ou que presenten textura ou aspecto defectuosos.
No prezo da unidade quedan incluídas as armaduras, as xuntas, incluíndo todos os seus elementos
(pasadores,  barra  de  unión,  selaxe)  e  as  operacións  necesarias  para  a  súa  execución,  e  os
aditivos.

ARTIGO 3.3.- BEIRARRÚAS

A baldosa  hidráulica  pode  ser  obtida  por  moldeado ou  prensado,  constituída  por  unha capa
superior, a pegada ou cara, unha capa intermedia que ás veces non existe, e unha capa de base
ou dorso. Os ángulos serán rectos e as artistas rectas e vivas.
As súas características medidas segundo os ensaios establecidos pola Norma UNE 127-001 serán:
− Espesor total: ≥ 2,4 cm
− Espesor da capa superior: ≥ 0,5 cm
− Absorción de auga (UNE 127-002): ≤ 15%
− Resistencia ao desgaste (UNE 127-005): ≤ 3 mm

Tensión de rotura (UNE 127-006 e UNE 127-007):
− Cara a tracción: ≥ 55 kg/cm2
− Dorso a tracción: ≥ 40 kg/cm2

Tolerancias do  terrazo:
− Medidas nominais: ±0,9 mm
− Variacións de espesor: ≤8%
− Ángulos rectos, variación sobre un arco de 20 cm de radio: ±0,8 mm
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− Rectitude de arestas: ±0,6 mm
−  Planeidad: ±1,7 mm
−  Alabeos: ±0,5 mm
− Fendas, gretas, depresións ou  desconchados visibles a 1,70  m: ≤ 4% baldosas sobre o total
−  Desportillado de arestas de lonxitude > 4 mm: ≤ 5% baldosas sobre o total
− Despuntado de esquinas de lonxitude > 2  m: ≤ 4% baldosas sobre o total
− Suma das porcentaxes anteriores: ≤ 12% baldosas sobre o total

Execución das obras

A subministración será embaladas sobre  palets. No caso das baldosas hidráulicas, cada peza
levará ao dorso a marca do fabricante.
O almacenamento realizarase en lugares protexidos de impactos e da intemperie.

Medición e abono

A execución da beirarrúa e dos pavimentos de formigón abonaranse por metros cadrados ( m2),
mentres que a disposición de bordos por metro lineais ( m) realmente executados.
O prezo  inclúe  o  conxunto  de  operacións  e  custos  necesarios  para  a  completa  execución da
unidade.

CAPÍTULO 4. SERVIZOS

ARTIGO 4.1 ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E REGA

Tubaxes
A  instalación  de  tubaxes  axustarase  ao  especificado  nos  demais  documentos  do  Proxecto  en
cuestión, así como ás instrucións que dite para o efecto a Dirección Facultativa.
Antes de baixar os tubos á gabia examinaranse os que presenten deterioracións.
Unha vez os tubos no fondo da gabia, examinaranse novamente para  cerciorarse de que o seu
interior queda libre de terra, pedras, útiles de traballo, etc., e realizarase o seu centrado e perfecta
aliñación, conseguido o cal se procederá a  calzarlos e abacelalos cun pouco de material de recheo
para impedir o seu movemento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente co adxacente. Se se
precisase reaxustar algún tubo, deberá levantarse o recheo e preparalo como para a súa primeira
colocación.
As  tubaxes  manteranse  libres  de  auga;  para  iso  é  boa práctica  montar  os  tubos  en  sentido
ascendente, asegurando o desaugadoiro nos puntos baixos.
Ao  interromperse  a  colocación  da  tubaxe  evitarase  a  súa  obstrución  e  asegurarase  o  seu
desaugadoiro, procedendo con todo a examinar con todo coidado o interior da tubaxe ao renovar o
traballo, por se puidese introducirse algún corpo estraño na mesma.

Subministración, transporte, carga e descarga
As tubaxes, accesorios e materiais de xuntas deberán ser inspeccionados en orixe para asegurar
que corresponden ás solicitadas nos planos.
Para o transporte, carga e descarga, só se permitirán soportes, equipos e/ou dispositivos que non
produzan danos ás tubaxes e os seus correspondentes accesorios. Non se permitirá o arrastre ou
rodadura das tubaxes, nin a súa manexo con brusquidade ou provocando impactos.
Con baixas temperaturas e xeadas adoptaranse precaucións especiais para o manexo daquelas
fabricadas con materiais  termoplásticos. Se as tubaxes estivesen protexidas exteriormente (por
exemplo, con revestimentos  bituminosos ou plásticos), non poderán manexarse con cadeas ou
eslingas de aceiro sen protección, que puidesen danar a protección das tubaxes.
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Almacenamento
As  canalizacións  e  os  seus  partes  ou  accesorios,  que  deben  ser  instalados  nas  gabias,
almacenaranse a unha distancia destas, de forma tal que non resulten cargas inaceptables para a
estabilidade dos  paramentos e noiros das escavacións.
Os apoios, soportes, camas e altura de amontoado deberán ser tales que non se produzan danos
nas tubaxes e os seus revestimentos ou deformacións permanentes.
As tubaxes con revestimento protector  bituminoso non poderán ser depositadas directamente
sobre o terreo.
As tubaxes e os seus accesorios cuxas características puidesen verse directa e negativamente
afectadas pola temperatura, insolación ou xeadas, deberán almacenarse debidamente protexidas.

Condicións xerais para a montaxe de tubaxes
As tubaxes, os seus accesorios e material de xuntas e, cando sexa aplicable, os revestimentos de
protección interior ou exterior, inspeccionaranse antes do descenso á gabia para a súa instalación.
Os defectos, se existisen, deberán ser corrixidos, ou rexeitados os correspondentes elementos.
O descenso á tubaxe realizarase con equipos de elevación adecuados e accesorios como cables,
eslingas,  balancines e elementos de suspensión que non poidan danar á condución nin os seus
revestimentos.
As partes da tubaxe correspondente ás xuntas manteranse limpas e protexidas.
Cada  tramo  de  tubaxe  medirase  e  comprobará  en  canto  á  súa  aliñación,  cotas  de  nivel  de
extremos e pendente.
As correccións non poderán facerse golpeando as tubaxes e a Dirección de Obra rexeitará todo
tubo que fose golpeado.
Adoptaranse precaucións para evitar que as terras poidan penetrar na tubaxe polos seus extremos
libres. No caso que algún dos devanditos extremos ou ramais vaia a quedar durante algún tempo
exposto,  pendente  dalgunha  conexión,  dispoñerase  un  peche  provisional  estanco  á  auga  e
asegurado para que non poida ser retirado  inadvertidamente.
As conexións da tubaxe ás estruturas, como pozos de rexistro, etc., deberán realizarse de forma
articulada. A articulación dispoñerase, se fose posible, na parede daestrutura. No caso de que isto
non fose posible, realizarase unha dobre articulación en cada lado da obra de fábrica, mediante
dúas tubaxes de pequena lonxitude.
As conexións de tubaxes de materiais plásticos a estruturas doutro tipo de material, realizaranse
mediante  pasamuros.
A conexión directa dunha tubaxe noutra deberá garantir que:
• A capacidade resistente da tubaxe existente segue sendo satisfactoria.
• A tubaxe conectada non se proxecta máis aló da cara interior da tubaxe á que se conecta.
• A conexión é estanca á auga.
Se algún destes requisitos non puidese cumprirse, a tubaxe deberá ser reforzada no devandito
tramo, ou substituído este por unha peza especial, ou se dispoñerá unha arqueta ou pozo de
rexistro.
O Contratista deberá facilitar todos os medios materiais e humanos, para o control e seguimento
dos  posibles  asentos  diferenciais  sufridos,  tanto  polas  tubaxes  como  polas  obras  de  fábrica,
considerándose incluídos dentro dos prezos de proxecto os custos de tales operacións.

Instalación de canalizacións en gabia

Preparación do terreo de cimentación
O fondo da gabia deberá quedar perfilado de acordo coa pendente da canalización.
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Durante a execución dos traballos coidarase de que o fondo da escavación non se  esponje ou
sufra  hinchamiento e se iso non fose evitable, se  recompactará con medios adecuados ata a
densidade orixinal.
Se a capacidade  portante do fondo é baixa, e como tal entenderase aquela cuxa carga admisible
sexa inferior a 0,5 Kg/cm2 deberá mellorarse o terreo mediante substitución ou modificación. A
substitución consistirá na retirada do material indesexable e a súa substitución por material de
recheo en asento de tubaxe. En caso de terreo inestable tratarase de colocar unha base que iguale
a capacidade  portante do chan.
A profundidade de substitución será a adecuada para corrixir a carga admisible. 
Así  mesmo, manterase o fondo da escavación adecuadamente  drenado e libre de auga para
asegurar a instalación satisfactoria da condución e a  compactación das camas.
Camas de apoio para a canalización
O sistema de apoio da canalización na gabia vén especificado nos Planos do Proxecto.
As tubaxes non poderán instalarse de forma tal que o contacto ou apoio sexa puntual ou unha liña
de soporte. A realización da cama de apoio ten por misión asegurar unha distribución uniforme das
presións de contacto que non afecten á integridade da condución.
Se a tubaxe estivese colocada en zonas de auga circulante deberá adoptarse un sistema tal que
evite o lavado e transporte do material constituínte da cama.  P.e.: cama de  cachote e sobre está
formigón.
Camas de apoio de formigón
Se o chan presente no fondo da escavación non é adecuado para a realización de camas de
material  granular, ou posúe unha pendente inferior a 1% ou o diámetro do tubo supera un metro
(1,00  m), ou existe a posibilidade de lavado da area pola auga  freática ou por último, o subsolo é
moi compacto ou roca, realizaranse camas de formigón  para asento das tubaxes. 
Para  a  instalación  e  aliñamento  da  tubaxe  en  planta  e  alzado  é  recomendable  en  principio
hormigonar unha como laxa e montar a tubaxe sobre ela, ou mediante bloques prefabricados de
formigón das características que o resto coa forma e superficie adecuada para non danar á tubaxe
e ao formigón de limpeza ou á laxa basee de formigón.
Unha vez en posición a tubaxe proseguirase o  hormigonado ata as cotas de proxecto.
Se as camas de formigón estivesen construídas con anterioridade á montaxe da tubaxe, este
colocarase  sobre  unha  capa  de  morteiro  fresco   intercalado,  debendo  estar  a  superficie  do
formigón adecuadamente conformado coa da tubaxe para que unha vez endurecido o morteiro o
apoio sexa uniforme no ángulo previsto no proxecto.
A gabia manterase  drenada durante a fase de fraguado do formigón e en determinados casos se a
auga  freática fose potencialmente agresiva ata que o formigón endurecese.

Medición e abono

O abono realizarase por metro lineal realmente executado

ARTIGO 4.2.- REDE DE SANEAMENTO

TUBOS DE PVC/ PP

Conducións.
En  todos  os  extremos  non  contemplados  explicitamente  no  presente  artigo,  as  tubaxes  de

policloruro de vinilo non  plastificado (PVC-Ou) cumprirán as prescricións contidas na Norma UNE-
1401-1. Serán de cor teza  RAL-8023 (EN-1401-1) e de parede maciza.

O material empregado na fabricación de tubos será resina de  policloruro de vinilo tecnicamente
pura (menos de 1 por 100 de  impurezas) nunha proporción non inferior ao 96 por 100, non
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conterá  plastificantes. Poderá conter outros ingredientes tales como  estabilizadores,  lubricantes,
modificadores das propiedades finais e  colorantes.

Os tubos serán sempre de sección circular cos seus extremos cortados en sección perpendicular ao
seu eixo lonxitudinal.

Estarán exentos de  rebabas, fisuras, grans e presentarán unha distribución uniforme de cor.
As xuntas serán flexibles, con anel elástico, estancas tanto á presión de proba de  estanqueidad

como  a  posibles  infiltracións  exteriores;  resistirán  os  esforzos  mecánicos  e  non  producirán
alteracións apreciables no réxime hidráulico da tubaxe.

Rexeitaranse as pezas que presenten defectos ou sufrisen roturas durante o transporte.
A lonxitude dos tubos será de 6,00 metros admitíndose unha tolerancia de +/- 10 mm. Con todo

se as condicións da obra así o requiren deberán utilizarse tubos de lonxitude de 3,00 metros.
O extremo liso do tubo deberá acabar cun  chaflán de aproximadamente 15º.

As tubaxes de  policloruro de vinilo non  plastificado ( UPVC) poderanse utilizar para diámetros
nominais exteriores iguais ou menores a 500 mm. e para unha profundidade igual ou menor a 6

metros por encima da  generatriz superior.
No cadro adxunto defínense os diámetros nominais, espesores de parede e tolerancias para a serie

normalizada de tubos PVC-Ou para saneamento.

Espesor 
(mm)

Tolerancias 
(mm)

110 0,4 3,2 0,6
125 0,4 3,2 0,6
160 0,5 4 0,6
200 0,6 4,9 0,7
250 0,8 6,2 0,9
315 1 7,7 1
400 1,2 9,8 1,2
500 1,5 12,3 1,5

DIÁMETRO

DIÁMETRO 
NOMINAL 
EXTERIOR 

(mm)

TOLERANCIAS 
DIÁMETRO 
EXTERIOR 

(mm)

ESPESORES

Os ensaios que poderán realizarse son os seguintes:
 Ensaio visual do aspecto xeral dos tubos e comprobación de dimensións e espesores.

  Ensaio de  estanqueidad dos tubos.

 Ensaio de resistencia ao impacto.

 Ensaio de flexión transversal.

Os tubos deberán levar marcado como mínimo, de forma lexible e  indeleble, os seguintes datos:

 Número da Norma: EN-140-1.

 Nome do fabricante.

  Código da área de aplicación.

 Material: PVC-U.

 Diámetro exterior nominal  dn e espesor de parede ou  SDR41.

 Rixidez anular nominal:  SN4.

 Información do fabricante que permita identificar o lote ao que pertence o tubo.
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Xuntas de  estanqueidad.

As tubaxes de sección circular, de calquera material, dispoñerán de unións de enchufe e campá.

O  espesor  de  parede  das   embocaduras  nun  punto  calquera,  salvo  na  caixeira  da  xunta  de
estanqueidad, non debe ser inferior ao espesor de parede mínimo do tubo que se conecte. O

espesor de parede da caixeira da xunta de  estanqueidad non debe ser inferior a 0,8 veces o
espesor de parede mínimo do tubo conectado.

As características da  embocadura nos tubos de PVC-Ou son as seguintes:

110 110,5 64 40
125 125,5 66 42
160 160,6 71 48
200 200,7 75 54
250 250,9 81 62
315 316,1 88 72
400 401,3 92 86
500 501,6 97 102

DIÁMETRO

DIÁMETRO 
NOMINAL 

EXTERIOR DEL 
TUBO (mm)

DIÁMETRO 
MEDIO DE LA 

EMBOCADURA  
(mm)

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

EMBOCAMIENTO 
(mm)

LONGITUD MÍNIMA 
DE EMBOCADURA 

EN LA ZONA DE 
ESTANQUEIDAD

O material será de goma maciza e cumprirá as especificacións da Norma EN 681-1.

Montaxe e probas a realizar nas tubaxes de saneamento.

As conducións de saneamento situaranse en plano inferior ás de abastecemento, con distancias
vertical  e horizontal  non menor dun metro (1 m.), medido entre planos  tangentes. Se estas

distancias  non puidesen manterse  justificadamente,  deberán adoptarse medidas orientadas  a
aumentar os coeficientes de seguridade.

Recoméndase que non transcorran máis de oito días entre a escavación da gabia e a colocación da
tubaxe.

Antes  de  baixar  os  tubos  á  gabia  examinaranse  estes  e  apartaranse  os  que  presenten
deterioracións.

A condución dispoñerase sobre cama de area de 15cm disposta no fondo da gabia..
Unha vez os tubos no fondo da gabia, examinaranse novamente para  cerciorarse de que o seu

interior está libre de terra, pedra, útiles de traballo, etc., e realizarase o seu centrado e perfecta
aliñación.

Para o  terraplenado das gabias observaranse as prescricións contidas no artigo  C.2 do presente
Prego. Xeralmente, non se colocarán máis de cen metros (100 m.) de tubaxe sen proceder ao

recheo, polo menos parcial, para protección no posible dos golpes.
Os ramais construídos deberán quedar limpos e exentos de terra, entullos e elementos estraños

para o que se procederá á exhaustiva limpeza de pozos e condutos.
As probas realizaranse en todos os tramos que indique a Inspección Facultativa.
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A Inspección Facultativa, no caso de que decida probar un determinado tramo, fixará a data, en
caso contrario, autorizará o recheo da gabia.

A proba realizarase  obturando a tubaxe no pozo de augas abaixo e calquera outro punto por onde
puidese saírse a auga; encherase completamente de auga a tubaxe e o pozo de augas arriba do

tramo para probar.
Transcorridos trinta minutos (30  min.) do enchido, inspeccionaranse os tubos, as xuntas e os

pozos comprobándose que non houbo perda de auga. Se se aprecian fugas durante a proba, o
contratista corrixiraas procedéndose a continuación a unha nova proba.

Unha  vez  finalizada  a  obra  e  antes  da  pavimentación,  comprobarase  a  correcta  instalación
mediante as seguintes actuacións:

 Limpeza de todo o tramo mediante camión  autoaspirante con recollida de material no pozo
de augas abaixo e transporte a entulleira.

  Inspección de todo o tramo mediante equipo de TV.
 Reparación, á vista do informe anterior, de todo o defectuoso, tanto do propio tubo como

da  súa  instalación.  Tanto  a  reparación  como  a  nova  inspección  serán  por  conta  do
Contratista

Medición e Abono

Mediranse por metros lineais realmente postos en obra abonándose ao prezo que para os mesmos
figura no Cadro de Prezos número UNO segundo o tipo e diámetro da tubaxe.

Nestes prezos, quedan comprendidas tamén as unións, aneis, xuntas, ancoraxes, segundo sección
tipo especificada nos Planos, os medios que sexan necesarios para a instalación da tubaxe, os

gastos ocasionados polas probas e ensaios e igualmente, o arranxo e corrección de calquera dano
ata tanto ditas probas considérense satisfactorias.

O prezo por metro lineal será o mesmo independentemente da lonxitude do tubo.

ARTIGO 4.3.- POZOS DE REXISTRO 

Os pozos de rexistro circular teñen 100 cm. de diámetro interior e 1.80 m de altura libre interior

mínima.
Os pozos están formados por:

 Soleira de formigón HA-25/ P/40/ IIa, de 20 cm. de espesor, lixeiramente armada con
mallazo

 .Corpo do pozo de formigón en masa  HM-20/ P/40/ l  encofrado a dobre cara e 20 cm. de
espesor con  encofrado metálico mediante  molde de corpo e outro para formación de cono

asimétrico de 40 cm. de altura como  brocal para 20 posturas.
 Tapa de  fundición clase D400 e cerco reforzado  enrasada co pavimento

 . Pates encaixados 15cm separados 30cm.

No caso dos pozos de resalto, adicionalmente disponse un  macizado do tubo d250mm en pozo de
resalto, incluíndo:

 Soleira en HA-25/ P/40/ IIa armada con  mallazo #15x30x5mm.

 Tubo de  by- pass en PVC liso con xunta elástica  SN4 d250mm.
 Macizado do tubo de  by- pass en formigón en masa  HM-20/ P/40/I. Totalmente rematado.

Medición e Abono
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Os pozos de rexistro mediranse e abonarán por unidades de parte fixa e metros lineais de parte
variable. A "parte variable" é a lonxitude adicional aos 1.80 m de altura mínima do pozo.

No  caso  dos  pozos  de  resalto,  mídense  adicionalmente  as  unidades  de   macizado  do  tubo
d250mm, correspondendo unha unidade por pozo de resalto.

No prezo das unidades de obra  antedichas, están incluídos os  pates correspondentes a cada unha
delas, así como cuantos elementos e medios sexan necesarios para a terminación completa das

mesmas ( encofrados, armaduras, elementos metálicos auxiliares, morteiros, etc.).

CONEXIÓNS E DESCONEXIÓNS.
Enténdese por conexións o axuste das tubaxes proxectadas aos pozos de rexistro, ou tubaxes

existentes con anterioridade á obra. Abonaranse de acordo co prezo correspondente. Non serán de
abono as conexións que haxa que realizar entre tubaxes ou elementos instalados na mesma obra,

cuxo #abono se atopa incluído nas unidades correspondentes.
Enténdese por desconexións, a anulación do axuste existente entre tubaxes ou entre estas e pozos

de rexistro con obxecto de repoñer os elementos que quedan en servizo cunhas condicións de
funcionamento aceptables e condenar aqueles que deban quedar fóra de servizo. En especial, as

tubaxes que se anulan deberán taponarse nos seus extremos con condicións similares ás que se
adoptarán en caso de estar en servizo con obxecto de evitar a entrada nelas de calquera elemento

e a aparición de achegas localizadas de auga. O abono das desconexións, ao prezo correspondente
do Cadro, só será de aplicación para servizos existentes con anterioridade á obra.

Todas  estas  operacións  sobre  redes  existentes,  realizaranse  en  traballo  ininterrompido  e
empregando todos os medios necesarios para que a perturbación no servizo aos cidadáns, sexa a

menor posible. Se a Inspección Facultativa considérao necesario, os traballos deberán realizarse
pola noite

ARTIGO  4.4.-  CANALIZACIÓNS  ALUMEADO-TELECOMUNICACIÓNS-MEDIA  E  BAIXA

TENSIÓN

EXECUCIÓN EN OBRA.

Corresponde ao Contratista a responsabilidade na execución dos traballos que deberán realizarse

conforme a regúlalas da arte.
As canalizacións, salvo casos de forza maior, executaranse en terreos de dominio público, baixo as

beirarrúas ou calzadas, evitando ángulos pronunciados. O trazado será o máis  rectilíneo posible,
paralelo  en  toda  a  súa  lonxitude  a  bordos  ou  fachadas  dos  edificios  principais,  xa  que  esta

circunstancia permite un acceso fácil do cable, en caso de traballos posteriores ou de localización
de defectos.

Antes de comezar os traballos, marcaranse no pavimento as zonas onde se abrirán as gabias
marcando tanto a súa anchura como lonxitude e as zonas onde se conterá o terreo. Se se coñecen

as  acometidas  doutros  servizos  ás  leiras,  indicaranse  as  súas  situacións  co  fin  de  tomar
precaucións.

Antes de proceder á apertura das gabias abriranse calas de recoñecemento para confirmar ou
rectificar o trazado previsto.

Estudarase  a  sinalización  de acordo coas  normas municipais  e  determinaranse as  proteccións
precisas  tanto  da  gabia  como dos  pasos  que  sexan  necesarios  para  os  accesos  aos  portais,

comercios, garaxes, etc. así como as chapas de aceiro que haxan de colocarse sobre a gabia para
o paso de vehículos.
DOC3: PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 
PARTICULARES

Páx. 77 de 97



URBANIZACIÓN ENTORNO CENTRO DE SAÚDE

Ao marcar o trazado das gabias terase en conta o radio mínimo que hai que deixar na curva
conforme a sección do condutor, sendo este radio mínimo 10 veces o diámetro exterior do cable.

Apertura de gabias.

A escavación realizaraa unha empresa especializada, que traballe cos planos de trazado fornecidos

pola Dirección de Obra.
As dimensións e reformulo das conducións axustarase ao indicado en proxecto.

Procurarase deixar un paso de 50 cm. entre a gabia e as terras extraídas co fin de facilitar a
circulación do persoal da obra e evitar a caída de terras na gabia. A terra escavada e o pavimento,

deben depositarse por separado. A planta da gabia debe limparse de pedras agudas que poderían
danar as cubertas exteriores dos cables.

Débense tomar todas as precaucións precisas para non tapar con terras rexistros de gas, teléfono,
bocas de rega, rede de sumidoiros, etc.

Durante a execución dos traballos na vía pública deixaranse pasos suficientes para vehículos e
peóns, así  como os accesos aos edificios, comercios e garaxes.  Se é necesario interromper a

circulación precisarase unha autorización especial.
O fondo da gabia, establecida a súa profundidade,  é necesario que estea en terreo firme, en

evitación de corrementos en profundidade que someterán aos cables a esforzos por estiramento.

Canalización.
Os  cruces  de  vías  públicas  ou  privadas  realizaranse  con  tubos  axustándose  ás  seguintes

condicións:
 Colocarase en posición horizontal e recta, e estarán  hormigonados en toda a súa lonxitude.

 Deberá  preverse  para  futuras  ampliacións  un conxunto  de  tubos  ou varios  de  reserva
dependendo  do  número  da  zona  e  situación  do  cruzamento  (en  cada  caso  fixarase  o

número de conxuntos ou tubos de reserva).
 Os  extremos  dos  tubos  nos  cruces  chegarán  ata  os  bordos  das  beirarrúas,  debendo

construírse nos extremos un tabique para a súa fixación.
  Nas saídas de cable situarase na parte superior do tubo, pechando os orificios con xeso.

 Sempre que a profundidade da gabia baixo a calzada sexa inferior a 60 cm. utilizaranse
chapas de tubos de ferro ou outros dispositivos que aseguren unha resistencia mecánica

equivalente, tendo en conta que dentro do mesmo tubo deberán colocarse as tres fases e o
neutro.

 Os cruces de vías férreas, cursos de auga, etc. deberán proxectarse con todo detalle.

Gabias.
Cando nunha gabia  coincidan cables  de distintas  tensións  situaranse  en bandas  horizontais  a

distinto nivel de forma que en cada banda agrúpense cables de igual tensión que sirva para indicar
a súa presenza durante eventuais traballos de escavación.

a) Cables  Entubados.

Polo xeral deberá empregarse no posible este tipo de canalización, utilizándose principalmente en:
 Canalización por calzada, cruces de vías públicas, privadas ou paso de carruaxes.

 Cruzamientos, paralelismos e casos especiais, cando os regulamentos oficiais, ordenanzas
vixentes ou acordos con outras empresas esíxano.
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 Sectores  urbanos  onde  existan  dificultades  para  a  apertura  de  gabias  da  lonxitude
necesaria para permitir o tendido do cable ao descuberto.

Nos cruces co resto dos servizos habituais no subsolo gardarase unha prudencial distancia fronte a

futuras intervencións, e cando poidan existir inxerencias de servizo, como é o caso doutros cables
eléctricos,  conducións  de  augas  residuais  polo  perigo  de  filtracións,  etc.,  é  conveniente  a

colocación para o  cruzamiento dun tramo de  tubular de 2 m.
Os tubos serán de  polietileno ( PE) de alta densidade de cor vermella e 90 mm de diámetro. Esta

canalización irá acompañada dun tubos verdes de 125 mm de diámetro para aloxar os cables de
comunicacións, situado por encima dos anteriores.

Nos  cruzamientos os tubos estarán  hormigonados en todo o seu percorrido e as unións levadas a
cabo mediante os correspondentes  manguitos.

Para  facer  fronte  aos  movementos  derivados  dos  ciclos  térmicos  do  cable,  é  conveniente
inmobilizalo dentro dos tubos mediante a inxección dunhas mesturas ou aglomerados especiais

que, cumprindo esta misión, poidan eliminarse, en caso necesario, con chorro de auga lixeira a
presión.

Non é recomendable que o formigón do bloqueo chegue ata o pavimento de rodadura, pois se
facilita a transmisión de vibracións. Neste caso debe  intercalarse entre un e outro unha capa de

terra coas  tongadas necesarias para conseguir un  próctor do 95%.
Ao  construír  a  canalización  con  tubos  deixarase  unha  guía  no  seu  interior  que  facilite

posteriormente o tendido dos mesmos.
Os tubos dispoñerán de  ensamblamientos que eviten a posibilidade de rozamentos internos contra

os bordos durante o tendido. A pesar diso, se  ensamblarán @teniendo en cuenta o sentido de tiro
do cable, para evitar enganches contra os devanditos bordos.

O bloqueo dos tubos levará a cabo con formigón pobre que os  circunda nuns 200 mm. en calquera
sentido, evitando, no posible, que a  lechada introdúzase ao interior polas ensamblaxes.

Non é recomendable que o formigón de bloqueo chegue ata o pavimento de rodadura, pois se
facilita a transmisión de vibracións. Neste caso debe  intercalarse entre un e outro unha capa de

terra que actúe como  amortiguador.
Ao construír a  tubular recoméndase deixar un arame no seu interior que facilite posteriormente o

enfiado dos elementos para a limpeza e tendido.
A limpeza consiste en pasar polo interior dos tubos unha esfera metálica de diámetro lixeiramente

inferior a eles, con movementos de vaivén, co propósito de eliminar as filtracións de cemento que
puidesen  penetrar  polas  xuntas,  e  posteriormente,  de  forma similar,  pasar  un  escobillón  de

arpillería, trapo, etc. para varrer os residuos de cemento ou outros.

b)  Cruzamientos e paralelismos.

No caso de  cruzamientos entre dúas liñas eléctricas subterráneas directamente enterradas, a
distancia para respectar será de 0,25 m.

O  cruzamiento entre cables de enerxía e conducións metálicas enterradas, non debe efectuarse
sobre a proxección vertical das unións non  soldadas da mesma condución metálica. Non deberá

existir ningún  empalme sobre o cable de enerxía a unha distancia inferior a 1 m.
A mínima distancia entre a  generatriz do cable de enerxía e a da condución metálica non debe ser

inferior a 0,30 m. Ademais entre o cable e a condución debe estar interposta un ferro metálico de
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8 mm. de espesor, como mínimo, ou outra protección mecánica equivalente, de anchura igual polo
menos ao diámetro da condución e de todos os xeitos non inferior a 0,50 m.

Análoga medida de protección debe aplicarse no caso de que non sexa posible ter o punto de
cruzamiento a distancia igual ou superior a 1 m. dun  empalme de cable.

No paralelismo entre cables de enerxía e conducións metálicas enterradas débese manter en todo
caso unha distancia mínima de proxección horizontal de: 0,50 m. para gasodutos e 0,30 m. para

outras conducións.
Sempre que sexa posible,  nas instalacións novas as distancias  en proxección horizontal  entre

cables de enerxía e conducións metálicas enterradas colocadas paralelamente entre si non debe
ser inferior a:

3 m. no caso de conducións a presión máxima igual ou superior a 25  atm., devandito
mínimo redúcese a 1 m. no caso en que o tramo de condución interesada estea contida

nunha protección de non máis de 100 m.
1 m. no caso de conducións de presión máxima inferior a 25  atm.

Cando se trate de canalizacións de gas, tomaranse ademais das medidas necesarias para asegurar

a ventilación dos condutores e rexistros dos condutores, co fin de evitar a posible acumulación de
gases nos mesmos.

No  caso  de   cruzamientos  entre  liñas  eléctricas  subterráneas  e  liñas  de  telecomunicación
subterráneas,  o  cable  de  enerxía  debe,  normalmente,  estar  situado  por  baixo  do  cable  de

telecomunicación. A distancia mínima entre a  generatriz externa de cada un dos dous cables non
debe ser inferior a 0,50 m. O cable colocado  superiormente debe estar protexido por un tubo de

ferro  de  1  m.  de  longo  como mínimo  e  de  tal  forma que  garanta  que  a  distancia  entre  as
generatrices  exteriores  dos  cables,  nas  zonas  non  protexidas,  sexa  maior  que  a  mínima

establecida no caso de paralelismo, que se indica a continuación, medida en proxección horizontal.
Devandito  tubo  de  ferro  debe  estar  protexido  contra  a  corrosión e  presentar  unha  adecuada

resistencia mecánica; o seu espesor non será inferior a 2 mm.
Onde  por  xustificadas  esixencias  técnicas  non  poida  ser  respectada  a  mencionada  distancia

mínima, sobre o cable inferior debe ser aplicada unha protección análoga á indicada para o cable
superior. En todo caso a distancia mínima entre os dous dispositivos de protección non debe ser

inferior a 0,20 m. O  cruzamiento non debe efectuarse en correspondencia cunha conexión do
cable de telecomunicación e non debe haber  empalmes sobre o cable de enerxía a unha distancia

inferior a 1 m.
No  caso  de  paralelismo  entre  liñas  eléctricas  subterráneas  e  liñas  de  telecomunicación

subterráneas,  estes  cables  deben  estar  á  maior  distancia  posible  entre  se.  Onde  existan
dificultades  técnicas  importantes,  pódese  admitir,  excepto  no  indicado  posteriormente,  unha

distancia mínima en proxección sobre un plano horizontal, entre os puntos máis próximos das
generatrices dos cables, non inferior a 0,50 m. en cables interurbanos  ó a 0,39 m. de cables

urbanos.

Pódese admitir incluso unha distancia mínima de 0,20 m. a condición de que o cable de enerxía

sexa fácil e rapidamente separado, e eficazmente protexido mediante tubos de ferro de adecuada
resistencia mecánica e 2 mm. de espesor como mínimo, protexido contra a corrosión. No caso de

paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, dita protección refírese tamén a estes
últimos.
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Estas proteccións mencionadas non se aplicarán no caso de paralelismos con cables  coaxiales,
para os cales é  taxativa a distancia mínima de 0,50 m. medida sobre a proxección horizontal.

En  canto  aos  fenómenos   inductivos  debidos  a  eventuais  defectos  nos  cables  de  enerxía,  a
distancia mínima entre os cables ou a lonxitude máxima dos cables situados paralelamente está

limitada pola condición de que a  f.e.m. inducida sobre o cable de telecomunicación non supere o
60% da mínima tensión de posta a terra da parte da instalación  metálicamente conectada ao

cable da telecomunicación.
No caso de galerías  practicables a colocación dos cables de enerxía e de telecomunicación faise

sobre apoios diferentes, con obxecto de evitar calquera posibilidade de contacto directo entre os
cables.

c) Sinalización.

Todo tubo ou conxunto de tubos debe estar sinalado por unha cinta de atención de acordo coa

Norma UNE 48103 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima do tubo ou protección mecánica.
Cando os cables ou conxunto de cables de diferentes tensións están superpostos, debe colocarse

dita cinta encima de cada un deles.
Estas cintas estarán de acordo co especificado na Norma UNE 48103.

d) Peche de gabias.

Unha  vez  colocados  o  conxunto  de  tubos  protectores,  encherase  toda  a  gabia  con  terra  de

escavación  apisonada, procurando que as primeiras capas de terra por encima dos elementos de
protección  estean  exentas  de  pedras  ou  cascotes,  para  continuar  posteriormente  sen  tanta

escrupulosidad. De calquera forma debe terse presente que unha abundancia de pequenas pedras
ou cascotes pode elevar aresistividade térmica do terreo e diminuír  con iso  a posibilidade de

transporte de enerxía do cable.
En calquera caso, debe compactarse o terreo, os vinte primeiros centímetros de forma natural e o

resto con  apisonado mecánico, co que se logra evitar os afundimentos futuros que poidan ter
repercusións económicas polo que a nova reposición de pavimento refírese.

O peche das gabias deberá facerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, as cales serán
apisonadas e regadas se fose necesario co fin de que quede suficientemente consolidado o terreo.

O contratista será responsable dos afundimentos que se produzan pola deficiente realización desta
operación, e por tanto, serán da súa conta as posteriores reparacións que teñan que executarse.

MEDICIÓN E ABONO.
Unidade  medida  e  abonada  completamente  executada,  con  colocación  de  tubo,  sinalización  e

identificación da canalización.
Rexeitaranse as unidades que incumpran algunha das condicións.

ARTIGO 4.5.- CABLES E CONDUTORES ELÉCTRICOS

DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS.

a) Definición

Cables eléctricos destinados a sistemas de distribución en baixa tensión e instalacións en xeral,

para servizosfixos,  con condutor de cobre,  de tensión asignada 0,6/1 kV e de tipo  unipolar,
bipolar, tripular,  tetrapolar,  tripolar con neutro e  pentapolar.
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Considéranse os seguintes tipos:

 Cables  unipolares ou  multipolares (tipo mangueira, baixocuberta única) con illante de
polietileno  reticulado ( XLPE) e cuberta de  policloruro de vinilo (PVC), de designación UNE

RV 0,6/1  kV.
 Cables  unipolares ou  multipolares (tipo mangueira, baixocuberta única) con illante de

polietileno   reticulado  (  XLPE)  e  cuberta  de  material  libre  de  halóxenos  a  base  de
poliolefina de baixa emisión de gases tóxicos e corrosivos, de designación UNE  RZ1 K (AS)

0,6/1  kV.
 Cables  unipolares ou  multipolares (tipo mangueira, baixocuberta única) con illante de

polietileno   reticulado  (  XLPE)  e  cuberta  de  material  libre  de  halóxenos  a  base  de
poliolefina de baixa  emisión de gases tóxicos e corrosivos,  así  como resistente  a altas

temperaturas, de designación UNE  SZ1 K (AS+) 0,6/1  kV.
 Cables  unipolares, con illante de  polietileno  reticulado ( XLPE), tipo  DIX3, segundo  HD

603-1 e cuberta de mestura especial libre de halóxenos, conforme a UNE  HD 603-5 e
designación Ao  XZ1 ( S).

b) Características físicas e mecánicas

As características físicas e mecánicas do condutorcumprirán as normas UNE 21011 e 21022.

A cuberta non presentará variacións no espesor ninoutros defectos visibles nasúa superficie. Será
resistente á abrasión. Quedará axustada e poderase separar facilmentesis producir danos aoillante.

A forma exterior dos cables  multipolares será razoablemente  cilíndrica.
O  illante  non  terávariacións  no  espesor  ninoutros  defectos  visibles  nasúa  superficie.  Quedará

axustade.
As cores válidas para o illante, conforme á norma UNE 21089-1, son:

Cables  unipolares:
 Condutores de fase: Negro, marrón ou gris.

 Condutor neutro: Azul.
 Condutor de terra: Listaxe de amarelo/verde

Cables bipolares: Azul e Marrón.
Cables  tripolares con condutor de terra:

 Condutores de fase: Negro, marrón ou gris.
 Condutor neutro: Azul.

 Condutor de terra: Listaxe de amarelo/verde

Cables  tripolares sen condutor de terra:
 Condutores de fase: Negro, marrón ou gris.

Cables  tetrapolares con condutor de terra:

 Condutores de fase: Negro, marrón ou gris.
 Condutor neutro: Azul.

 Condutor de terra: Listaxe de amarelo/verde
Cables  tetrapolares sen condutor de terra:

 Condutores de fase: Negro, marrón ou gris.
 Condutor neutro: Azul.
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Cables  pentapolares con condutor de terra:
 Condutores de fase: Negro, marrón ou gris.

 Condutor neutro: Azul.
 Condutor de terra: Listaxe de amarelo/verde

O espesor do illamento, conforme á norma UNE  HD 603, indícasenatáboaseguinte:

Temperatura do illante, en servizo normal: ≤ 90º C.

Temperatura do illante, en curtocircuíto (5  s, máximo): ≤ 250º C.
Tensión máxima admisible ( c.a.):

 Entre condutores illados: ≤ 1  kV.
 Entre condutores illados e terra: ≤ 0,6  kV.

De acordo coa norma UNE 211603-5 N1, as características principais do cable  XZ1, indícanse na
táboa seguinte:

c) Condicións de subministración e almacenaxe.
A subministración realizarase en bobinas e o almacenamento efectuarase en lugares protexidos

das choivas e a humidade.

CONDICIÓNS DE CONTROL, RECEPCIÓN, MARCADO E DOCUMENTACIÓN.

A cuberta terá marcados de forma  indeleble e ben visible, os seguintes datos:
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 Nome do fabricante ou marca comercial.
 Tipo de condutor.

  Sección Nominal.
 As dúas últimas cifras do ano de fabricación.

 Distancia entre o final dunha marca e o principio da seguinte será ≤ 30 cm

a) Operacións de control.
As tarefas de control son as seguintes:

 Solicitar  do  fabricante  os  certificados  e  homologacións  dos  condutores  e  protocolos  de
probas.

 Control da documentación técnica fornecida.
 Verificar a  adecación dos condutores aos requisitos do proxecto.

  Control final de identificación.
 Realización e emisión de informe con resultados dos ensaios realizados de acordo ao que se

especifica na táboa de ensaios e de cuantificación dos mesmos.

b) Ensaios.
Na relación seguinte especifícanse os controis para efectuar na recepción de condutores de cobre

ou aluminio e a normas aplicables en cada caso:
 Rixidez  dieléctrica ( REBT).

 Resistencia de illamento ( REBT)
 Resistencia eléctrico dos condutores (UNE 20003/UNE 210233/1 M)

 Control  dimensional (Documentación do fabricante).
 Extintor de chama (UNE-EN 50266)

 Densidade de fumes (UNE-EN 50268/UNE 21131)
 Desprendemento de halóxenos (UNE-EN 50267-2-1/UNE 21123/UNE 2110022)

Na seguinte relación especifícase o número de controis a efectuar. Os ensaios especificados con

(*) serán esixible segundo criterio da Dirección de Obra cando as esixencias de lugar ou  intalación
determíneno e as características dos condutores correspondan ao ensaio  especificado

 Rixidez  dieléctrica: 100% (Esixido ao fabricante).
 Resistencia eléctrica: 100% (Esixido ao fabricante).

 Extinción de chama (*): 1 ensaio por tipo ao fabricante e outro na recepción.1
 Densidade de fumes (*): 1 ensaio por tipo ao fabricante e outro na recepción.

 Desprendemento de halóxenos (*): 1 ensaio por tipo ao fabricante e outro na recepción

c) Criterios de toma de mostras.
Para a realización dos ensaios, escollerase aleatoriamente unha bobina do lote de entrega, fóra

dos ensaios de rutina que se realizarán en todas elas.

d) Interpretación dos resultados e actuacións en caso de incumprimento.
Realizarase un control extensivo da partida obxecto de control e, segundo criterio da Dirección de

Obra, poderá ser aceptado ou rexeitado todo ou en parte do material que a compón.

MEDICIÓN E ABONO.
Metro medido tendida, marcada e conectada. Rexeitarase se incumpre algunha das condicións.
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ARTIGO 4.6.- LUMINARIAS DE ALUMEADO EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS.

 A conexión da luminaria coa liña eléctrica de potencia, realizarase por medio de elementos
conectores  de  presión,  con   mordaza,  protexidos  con  graxa  neutra  e  cubertos  por  un

capuchón illante.
 Unidade completamente executada, probada e en condicións de funcionar, incluíndo pica de

posta a terra, cable de conexión a  PAT, cableado de ligazón entre a luminaria e a rede de
iluminación,  conexionado por medio de  conectores, colocación do conxunto e probas de

funcionamento.

PRESTACIÓNS.
As luminarias instaladas e os seus partes constituíntes alcanzarán os niveis de prestacións que se

indican a continuación:
a) Fotométrico: As curvas  fotométricas da luminaria axustaranse ás utilizadas no Proxecto. En

todo caso o rendemento sobre a calzada non pode ser inferior ao proxectado. O contratista
achegará curvas dun centro oficial nas que se acredite o antes devandito.

b) Estanqueidad:  O  compartimento  óptimo  terá  un  grao  de   estanqueidad  mínimo  IP-55
segundo  esixencias  da  norma  UNE  2.342-78.  Acreditarase  mediante  o  correspondente

Certificado Oficial.
c) Resistencia á corrosión: Todos os elementos da luminaria que deban manipularse (peches,

parafusos de fixación ao soporte etc.) serán resistentes á corrosión.Verificarase mediante
un ensaio de cámara de néboa  salina cunha concentración do 5% de  cloruro  sódico e a

unha  temperatura  de  40°   C.  ±  5°,  durante  100  horas.  Ao  final  da  proba  as  pezas
ensaiadas non deberán presentar síntomas de deterioración.

d) Calidade de acabados:
 Anodizado:  Os   reflectores  terán  un   anodizado  de  2  a  4   micras  de  espesor,

adecuadamente selado. A calidade do  anodizado acreditarase por certificado oficial.
 Pintura: As pezas pintadas terá un espesor de pintura non inferior a 30  micras. A

adherencia será boa e verificarase en base ao ensaio da cuadrícula
  Galvanizados e  cromatizados: As pezas galvanizadas en quente terán un espesor

de recubrimento non inferior ás 50  micras e cunha boa adherencia.
 Os  recubrimentos   electrolíticos  non  terán  un  espesor  inferior  ás  8   micras  e

ofrecerán un aspecto uniforme.

e) Seguridade eléctrica: As luminarias será de Clase I  ó II acreditándoo co correspondente
certificado oficial.

f)  Resistencia mecánica:

 índice mínimo de protección mecánica das luminarias será de  IK-08.
 A armadura debe cumprir  co  grao 7,  de protección contra  os  danos mecánicos,

segundo a Norma UNE 20.324-78.

g) Coeficiente de resistencia ao vento: ≤ 0,62.
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h) FHS (Fluxo  Hemisférico  Superior):  É  a  porcentaxe do  fluxo luminoso  emitido  sobre a
horizontal, na súa posición de funcionamento normal, sen inclinación respecto ao fluxo total

emitido pola luminaria. Representa un índice de contaminación  lumínica. O seu valor será
≥ 0,985%.

 MEDICIÓN E ABONO.

Unidade medida completamente executada, probada e en condicións de funcionar, incluíndo pica

de posta a terra, cable de conexión a  PAT, cableado de ligazón entre a luminaria e a rede de
iluminación,   conexionado  por  medio  de   conectores,  colocación  do  conxunto  e  probas  de

funcionamento.Rexeitarase polo incumprimento dalgunha das condicións.

CAPÍTULO 4.7.- BRAZOS COLUMNAS E POSTES

MATERIAIS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Columnas.
Serán metálicos de aceiro galvanizado en quente, dun espesor mínimo de 3 mm.

Rexistrarán sen deformación un peso de 30 kg. suspendido no extremo do brazo onde se coloque a
luminaria.

Empregaranse os seguintes materiais:
 Chapa de aceiro ao carbono, de calidade  S-235- JR, conforme á norma UNE-EN 100025.

 Límite elástico de 235  N/mm2.
 Carga de Rotura, de 360  N/mm2

 .Módulo de Elasticidade de 2,1x105  N/mm2

O conxunto do brazo recibirá os tratamentos seguintes:
 conxunto  do  brazo  se   galvanizará  en  quente  por  inmersión,  dunha  soa  vez,  previos

tratamentos de  desengrasado,  decapado e  fluxado, alcanzando un recubrimento mínimo
de 65  micras, conforme a UNE EN 1461.

 Aplicación dunha capa de  imprimación de 10  micras con pintura sintética  anticorrosiva de
cinc-óxido  de   cinc,  de  dous  compoñentes  especiais  para  galvanizado  “  Wasprimer”,

segundo norma  INTA-164204.

Postes.
Os postes necesarios para as conducións eléctricas serán de formigón armado vibrado.

Terán unha altura de 11  m e un esforzo en punta de 630kg/ m2.

COLOCACIÓN.
A colocación das novas columnas e postes respectará o indicado nos planos de proxecto.

RECEPCIÓN.

O contratista presentará ao Director de Obra un esbozo coas características de dimensións, formas
espesores  e  peso  das  columnas  e  postes  que  se  pretenden  instalar.  Igualmente  presentará

certificado do fabricante.
Nos certificados non poderán figurar dimensións, espesores ou características inferiores aos do

proxecto. A pedimento do contratista, o Director de Obra poderá cambiar o tipo de columnas ou
postes sempre que os propostos sexan dunha robustez e estética igual ou superior á proxectada.
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ABONO.

Abonaranse as unidades realmente colocadas.

CAPÍTULO 5. SINALIZACIÓN

ARTIGO 5.1.- SINALIZACIÓN HORIZONTAL

DEFINICIÓN
Defínese  como  marca  viaria,  a  aquela  guía  óptica  situada  sobre  a  superficie  do  pavimento,
formando liñasou signos, con fins informativos e reguladores do tráfico.

A efectos destePregosó se consideran as marcas viarias  reflectorizadas de uso permanente.
Defínese como sistema de sinalización viaria horizontal aoconxunto composto por unha material
base, unhasadicións de materiais de  premezclado e/ou de post-mesturado, e unhasinstrucións
precisas de proporcións de mestura e de aplicación,  cuxo resultado final  é unha marca viaria
colocada sobre o pavimento. Calquera cambio nos materiaiscompoñentes, as súasproporcións de
mestura ounasinstrucións de aplicación, dará lugar a un sistema de sinalización viaria horizontal
diferente.

A   macrotextura  superficial  na  marca  viaria  permite  a  consecución  de  efectos  acústicos  ou
vibratorios ao paso das rodas, cuxaintensidade pode regularse mediante a variación da altura,
forma ou separación de resaltes dispostosnela.

As marcas viarias a empregar serán, de acordo cos tipos sinaladosna norma  UNEEN 1436, as
incluídasnatáboa 700.1 do  PG-3.

TÁBOA 700.1 TIPOS DE MARCA VIARIA E CLAVES DE IDENTIFICACIÓN

DEFINICIÓN CLAVE CARACTERÍSTICAS

EN FUNCIÓN DE UTILIZACIÓN

PERMANENTE P Marca vial de color blanco, utilizada en la señalización horizontal de
carreteras con tráfico convencional.

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE RETRORREFLEXIÓN

TIPO II
RW

Marca vial no estructurada diseñada especificamente para mantener la
retrorreflexión en seco y con humedad.

RR Marca vial estructurada o no, diseñada especificamente para mantener la
retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia

EN FUNCIÓN DE OTROS USOS ESPECIALES

SONORA(*) S
Marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos

(vibraciones)

REBORDEO B Marca vil permantente de color negro, utilizada en el rebordeo de cualquiera
de las anteriores para mejorar su contraste

DAMEROS D
Marca vial permanente de color rojo utilizada para la señalización de acceso

a un lecho de frenado

Pola súa forma de aplicación distínguese entre marcas viarias insitu, colocadas en obra mediante
aplicación directa dunha material  base sobre o pavimento,  e marcas viarias  prefabricadas,  en
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forma de láminas ou cintas, cuxa aplicación sobre o pavimento realízase por medio dun adhesivo,
imprimación, presión, calor ou combinacións deles. 

MATERIAIS
A  material  base  poderá  estar  constituído  por  pinturas   termoplásticos  de  cor  branca,  con
microesferas de vidro de  premezclado e, en ocasións, con materiais de post-mesturado, tales
como  microesferas de vidro ou áridos antiescorregadizos,  co obxectivo de achegarlle  unhas
propiedades especiais.

ESPECIFICACIÓNS
Na aplicación das marcas viarias utilizaranse pinturas,  termoplásticos, plásticos en frío, materiais
de  post-mesturado  e/ou  microesferas  de vidro de   premezclado,  presentados  en forma de
sistemas  de  sinalización  viaria  horizontal,  ou  marcas  viarias  prefabricadas,  que  acrediten  o
cumprimento das especificacións recollidas nos epígrafes seguintes

Requisitos de comportamento

TÁBOA 700.2a  PG-3 REQUISITOS DE COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS EN MARCAS 
VIARIAS DE COR BLANCO (NORMA UNE-EN 1436)

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA
CLASES REQUERIDAS

Tipo II-RW Tipo II-RR

VISIBILIDAD
NOCTURNA

Coeficiente de luminancia
retrorreflejada o retrorreflexión

Coeficiente de luminancia
retrorreflejada o retrorreflexión

(RL)

en seco R3 R3

en humedo RW2 RW3

en lluvia -- RR2

VISIBILIDAD
DIURNA

Factor de luminancia, β sobre
pavimento

bituminoso B2 B2

de hormigón B3 B3

Coeficiente de luminancia en
iluminación difusa (Qd) sobre

pavimento

bituminoso Q2 Q2

de hormigón Q3 Q3

Color: coordenadas cromáticas
(x, y) dentro del polígono de

color que se define

Vértices del
polígono de

color

1 2 3 4

x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

RESITENCIA AL
DESLIZAMIENTO

Coeficiente de fricción SRT S1

TÁBOA 700.2 b   PG-3 REQUISITOS DE COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS EN MARCAS 
VIARIAS DE COR NEGRA (NORMA UNE-EN 1436)

REQUISITO PARÁMETRO MEDIO VALOR REQUERIDO

VISIBILIDAD DIURNA Factor de luminancia β En todo
momento

≤ 0,05

Color: coordenadas Vértices del 1 2 3 4
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cromáticas (x, y) dentro del
polígono de color que se

define

polígono de
color

x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO

Coeficiente de fricción SRT ≥ 45

Durabilidade dos terreos

A durabilidade deberá ensaiarse conforme á norma UNE-EN 13197 sobre unha superficie 
( probeta) da mesma clase de rugosidade ( RG) que a do substrato sobre o que está 
previsto o emprego da marca viaria.

Características físicas
As características físicas que han de reunir as pinturas,  termoplásticos e plásticos en frío 
de cor branca serán as indicadas a táboa 700.3 do  PG-3. As correspondentes ás marcas 
viarias prefabricadas de cor branca recóllense na táboa 700.4 do  PG-3.

TÁBOA 700.3 REQUISITOS PARA As CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PINTURAS,  
TERMOPLÁSTICOS E PLÁSTICOS EN FRÍO DE COR BRANCA

CARACTERÍSTICA FÍSICA
TIPO DE MATERIAL (NORMA UNE-EN 1871)

PIINTURAS TERMOPLÁSTICOS
PLÁSTICOS

FRIOS

COLOR Color como en tabla 700.2a

FACTOR DE LUMINANCIA B LF7
LF6ESTABILIDAD DE

ALMACENAMIENTO
≥ 4

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL
ACELERADO

Color como en tabla 700.2a y clase UV1 para el factor de luminancia

RESISTENCIA AL
SANGRADO(*) BR2

RESISTENCIA A LOS
ÁLCALIS(**) Pasa

PUNTO DE
REBLANDECIMIENTO

≥ SP3

ESTABILIDAD AL CALOR
Color como en tabla 700.2a y clase UV2

para el factor de luminancia

(*) SÓ ESIXIBLE EN APLICACIÓNS DIRECTAS SOBRE PAVIMENTO  BITUMINOSO.
(**) SÓ ESIXIBLE EN APLICACIÓNS DIRECTAS SOBRE PAVIMENTO DE FORMIGÓN.
SELECCIÓN DO TIPO DE MATERIAL

Atendendo ao establecido nos artigos 700.3.4.1 e 700.3.4.2 do  PG-3, a pintura para 
empregar para o uso pretendido no presente proxecto é a  Alcídica.

ESPECIFICACIÓNS DA UNIDADE TERMINADA
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Os requisitos de comportamento das marcas viarias, durante o período de garantía, 
cumprirán coas características especificadas na táboa 700.11 do  PG-3 para as de cor 
branca.

TÁBOA 700.11 CARACTERÍSTICAS DAS MARCAS VIARIAS DE COR BRANCA DURANTE O 
PERÍODO DE GARANTÍA.

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA CLASES REQUERIDAS PERÍODO

VISIBILIDAD
NOCTURNA

Coeficiente de
luminanciaretrorreflejada o

retrorreflexión(RL)

En seco En humedo Antes de

R4 RW2 180 días

R3 RW1 365 días

R2 RW1 730 días

VISIBILIDAD
DIURNA

Factor de
luminancia, β o

coeficiente Qd sobre
pavimento:

bituminoso B2 o Q2

En todo
momento de
la vida útil

de hormigón B3 o Q3

Color: coordenadas
cromaticas (x, y)
detro del polígono

de color que se
define

Vertices del
polígono de

color

1 2 3 4

x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

RESISTENCIA AL
DELIZAMIENTO

Coeficiente de
fricción SRT

S1

EXECUCIÓN DAS OBRAS
En todos os casos, coidarase especialmente que as marcas viarias aplicadas non sexan a 
causa da formación dunha película de auga sobre o pavimento, polo que no seu deseño 
deben preverse os sistemas adecuados para a drenaxe.

A aplicación da marca viaria debe realizarse de conformidade coas instrucións do sistema 
de sinalización viaria horizontal que incluirán, polo menos, a seguinte información: a 
identificación do fabricante, as dosificacións, os tipos e proporcións de materiais de post-
mesturado, así como a necesidade ou non de  microesferas de vidro de  premezclado 
identificadas polos seus nomes comerciais e os seus fabricantes.

Antes de iniciarse a aplicación das marcas viarias, o Contratista someterá á aprobación do 
Director das Obras os sistemas de sinalización a utilizar para a protección do tráfico, do 
persoal, os materiais e a maquinaria durante o período de execución das mesmas, así como
das marcas viarias recentemente aplicadas ata o seu total curado e posta en obra.

O Prego de Prescricións Técnicas Particulares, ou na súa falta o Director das Obras, 
establecerá as medidas de seguridade e sinalización a utilizar durante a execución das 
obras, de acordo coa lexislación que en materia de seguridade viaria, laboral e ambiental 
estea vixente.

Antes de proceder á posta en obra da marca viaria, realizarase unha inspección do 
pavimento, a fin de comprobar o seu estado superficial e posibles defectos existentes. 
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Cando sexa necesario, levará a cabo unha limpeza da superficie, para eliminar a sucidade 
ou outros elementos contaminantes que puidesen influír negativamente na calidade e 
durabilidade da marca viaria a aplicar.

O sistema de sinalización viaria horizontal que se aplique será compatible co substrato 
(pavimento ou marca viario antiga); en caso contrario, deberá efectuarse o tratamento 
superficial máis adecuado a xuízo do Director das Obras (borrado da marca viaria existente,
aplicación dunha  imprimación, etc...).

En pavimentos de formigón deberán eliminarse, no seu caso, todos aqueles materiais 
utilizados no proceso de curado que aínda se atopasen adheridos á súa superficie, antes de 
proceder á aplicación da marca viaria. Se o factor de  luminancia do pavimento fose 
superior a quince  centés i  m a  s (> 0,15) (norma UNE-EN 1436), se  rebordeará a marca 
viaria a aplicar cunha marca viaria de  rebordeo a ambos os dous lados e cun ancho 
aproximadamente igual á metade (1/2) do correspondente á marca viaria.

Previamente á aplicación do sistema de sinalización viaria horizontal levará a cabo o seu 
reformulo para garantir a correcta execución e terminación dos traballos. Para iso, cando 
non exista ningún tipo de referencia adecuado, crearase unha liña de referencia continua ou
de puntos, a unha distancia non superior a oitenta centímetros ( 80 cm).

A aplicación do sistema de sinalización viaria horizontal efectuarase cando a temperatura do
substrato (pavimento ou marca viario antiga), supere polo menos en tres graos  Celsius (3 
oC) ao momento de  rocío. Dita aplicación non poderá levar a cabo, se o pavimento está 
húmido ou a temperatura ambiente non está comprendida entre cinco e corenta graos  
Celsius (5 oC a 40 oC), ou se a velocidade do vento fose superior a vinte e cinco 
quilómetros por  h ou  r a (> 25 km/ h).

En caso de pasarse estes límites, o Director das Obras poderá autorizar a aplicación, 
sempre que se utilicen equipos de quecemento e secado cuxa eficacia fose previamente 
comprobada no correspondente tramo de proba.

CONTROL DE CALIDADE
O control de calidade da unidade de obra realizarase segundo o establecido no artigo 700.8 
do  PG-3.

PERÍODO DE GARANTÍA
O período de garantía mínimo das marcas viarias executadas cos materiais e dosificacións 
especificadas no proxecto, será de dous (2) anos a partir da data de aplicación.

MEDICIÓN E ABONO

Cando as marcas viarias sexan de ancho constante abonaranse por metros ( m) realmente 
aplicados, medidos no eixo das mesmas sobre o pavimento. En caso contrario, as marcas 
viarias abonaranse por metros cadrados ( m2) realmente executados.
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ARTIGO 5.2.-  SINALIZACIÓN VERTICAL

DEFINICIÓN

Defínense como sinais e carteis verticais de circulación  retrorreflectantes, o conxunto de 
elementos destinados a informar, ordenar ou regular a circulación do tráfico por estrada, nos que 
se atopan inscritos lendas ou  pictogramas. A eficacia desta información visual dependerá ademais 
de que o seu deseño facilite a comprensión da mensaxe e da súa distancia de visibilidade, tanto 
diúrna como nocturna.

EXECUCIÓN

Seguridade e sinalización das obras

Antes de iniciarse a instalación dos sinais e carteis verticais de circulación, o Contratista someterá 
á aprobación do Director das Obras os sistemas de sinalización para protección do tráfico, do 
persoal, dos materiais e a maquinaria durante o período de execución das mesmas.
O Prego de Prescricións Técnicas Particulares establecerá as medidas de seguridade e sinalización 
a utilizar durante a execución das obras, de acordo con toda a lexislación que en materia de 
seguridade viaria, laboral e ambiental estea vixente.

Seguridade e sinalización das obras

Reformulo

Previamente ao comezo da obra, levará a cabo un coidadoso reformulo que garanta unha 
terminación dos traballos acorde coas especificacións do Proxecto.

LIMITACIÓNS Á EXECUCIÓN

O Director das Obras, fixará o procedemento de instalación e o tempo máximo de apertura ao 
tráfico autorizado, así como calquera outra limitación na execución definida no Proxecto en función
do tipo de vía, pola localización dos sinais e carteis, ou calquera outra circunstancia significativa 
que incida na calidade e durabilidade do elemento ou na seguridade viaria.

CONTROL DE CALIDADE

O control de calidade da unidade de obra realizarase segundo o establecido no artigo 701.7 do  
PG-3.

PERÍODO DE GARANTÍA

O período de garantía mínimo dos sinais e carteis verticais de circulación  retrorreflectantes 
instalados con carácter permanente será de catro (4) anos e seis (6) meses desde a data da súa 
instalación.
O Prego de Prescricións Técnicas Particulares, ou na súa falta o Director das Obras, poderá fixar 
períodos de garantía superiores dependendo da localización dos sinais, da súa natureza, ou de 
calquera outra circunstancia que puidese afectar á calidade e durabilidade das mesmas, así como á
seguridade viaria.
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MEDICIÓN E ABONO

Os sinais verticais de circulación, incluídos os seus elementos de sustentación e ancoraxes, 
abonaranse por unidades realmente colocadas en obra.
Os carteis verticais de circulación abonaranse por metros cadrados ( m2) realmente colocados en 
obra. Os elementos de sustentación e ancoraxes dos carteis verticais de circulación  
retrorreflectantes abonaranse por unidades realmente colocadas en obra.
As cimentacións dos carteis verticais de circulación abonaranse por metros cúbicos ( m3) de 

formigón, medidos sobre planos.

CAPÍTULO 6.- XARDINERÍA

ARTIGO 6.1.-PLANTACIÓNS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS

Descrición
Este capítulo engloba o conxunto de plantacións arbóreas que tras a súa definición localizáronse
 en diferentes emprazamentos da actuación proxectada con obxecto de integrala no
contorno, obtendo unhas superficies axardinadas de lecer e esparexemento.
Enténdese por planta nun proxecto de plantación, toda especie vexetal que desenvolvéndose
 nun lugar para o efecto, desprázase de leste, localizándose, especificamente ao momento ou
puntos que sinala o Proxecto.
A forma e dimensións que adopta a parte aérea dun vexetal segundo as súas características
anatómicas e fisiolóxicas denomínase porte.
As dimensións e características que se sinalan nas definicións deste artigo, son as
que presentarán as plantas unha vez desenvolvidas, e non necesariamente no momento da
plantación.
Distínguense os seguintes:
− Árbore: vexetal  leñoso que no seu desenvolvemento alcanza cinco (5  m) de altura ou máis,
que
non  ramifica a partir da base e posúe un talo principal chamado tronco.
− Arbusto: vexetal  leñoso que, como norma xeral se  ramifica a partir da base, sen
alcanzar ao desenvolverse os cinco metros (5  m) de altura.
− Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1  m).
− Anual: planta que completa nun ano o seu ciclo vexetativo.
− Bienal: vexetal que vive durante dous períodos vexetativos, xenericamente  germinan
e dan follas o primeiro ano e florecen e frutifican o segundo.
−  Vivaz: vexetal non  leñoso, que dura varios anos; e tamén, planta cuxa parte
subterránea vive varios anos.
−  Tapizante: vexetal de pequena altura que, plantado a unha certa densidade, cobre o
chan completamente cos seus talos e coas súas follas.
− Cuarteiróns: Fragmento de calquera parte dun vexetal, de pequeno tamaño, que se planta
para que emita raíces e desenvólvase.
Coñecidos os factores climáticos da zona obxecto do Proxecto, os vexetais que van ser
 plantados, deben reunir condicións climáticas semellantes para o seu desenvolvemento óptimo,
aconsellándose a procedencia dun viveiro oficial ou comercial suficientemente acreditado.
As plantas pertencerán ás especies, e variedades sinaladas na Memoria e nos
Planos e reunirán as condicións de idade,  tamaño e  desenvolvemento,  forma de cultivo e  de
transplante
que así mesmo se indique.
As plantas abastecidas posuirán un sistema  radicular no que se desenvolveron as
radicelas suficientes para establecer  prontamente un equilibrio coa parte aérea.
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As plantas estarán  ramificadas a partir da base, cando esta sexa a súa porte natural; nas
coníferas, ademais as ramas irán abundantemente  provistas de follas.
A planta estará ben conformada e o seu desenvolvemento estará en consonancia coa súa altura,
os
fustes serán dereitos e non presentarán  torceduras nin  abultamientos anormais ou  antiestéticos.
Serán rexeitadas as plantas:
− Que en calquera dos seus órganos ou na súa madeira sufran, ou poidan ser portadoras,
de pragas ou enfermidades.
− Que sexan cultivadas sen espazo suficiente.
− Que teñan crecementos desproporcionados, por ser sometidas a tratamentos
especiais ou por outras causas.
− Que leven no  cepellón  plántulas de malas herbas.
− Que durante o arranque ou o transporte sufrisen danos que afecten a estas
especificacións.
− Que non veñan protexidas pola oportuna embalaxe.
A preparación da planta para o seu transporte ao lugar da plantación, efectuarase de acordo coas
esixencias da especie, idade da planta e sistema de transporte elixido.
As especies  trasplantadas a raíz espida protexeranse na súa zona  radicular mediante
material orgánico adecuado.
As plantas en maceta dispoñeranse de forma que esta quede fixa e aquelas suficientemente
separadas unhas doutras, para que non se molesten entre si.
As árbores con  cepellón prepararanse de forma que este chegue completo ao lugar de plantación,
de forma que o  cepellón non presente roturas nin  resquebrajaduras, senón constituíndo
un todo compacto.
O transporte organizarase de forma que sexa o máis rápido posible, tomando as medidas
oportunas contra os axentes atmosféricos, e en todo caso a planta estará convenientemente
protexida.
O número de plantas transportadas a partir do viveiro ao lugar da plantación, debe ser o
que diariamente poida  plantarse.  Cando non sexa así,  depositaranse as  plantas  sobrantes  en
gabias,
cubrindo o sistema  radicular conveniente e protexendo todo o piso. Se o terreo non
tivese  tempero, efectuarase unha rega no linde mantendo esta con a suficiente humidade.
A Dirección Ambiental de Obra poderá esixir un certificado que garanta todos estes requisitos,
e rexeitar as plantas que non os reúne. Poderase dispoñer a realización de análise, con arranxo
ao Regulamento Xeral sobre produción de Sementas e Plantas de Viveiro (Real Decreto
3767/72) e ao Regulamento Xeral Técnico de Control e Certificación de Sementas e Plantas de
Viveiro
(Orde 23 de Maio 1983).
O contratista estará obrigado a substituír todas as plantas rexeitadas e correrán á súa costa
todos os gastos ocasionados polas substitucións, sen que a posible demora producido poida
repercutir no prazo de execución.
De forma xeral, as especies abastecidas deberán cumprir as Normas Técnicas de Xardinería
e  Paisajismo ( NTJ) seguintes:
−  NTJ 03 E: Protección dos elementos vexetais nos traballos de construción.
−  NTJ 07 A: Subministración do material vexetal: Calidade xeral.
−  NTJ 07 D: Árbores de folla caduca.
−  NTJ 07 E: Árbores de folla perenne.
−  NTJ 07  G: Matas e  Subarbustos.
O Contratista virá obrigado a substituír todas as plantas rexeitadas e correrán á súa costa todos
os gastos ocasionados polas substitucións, sen que a posible demora producida poida repercutir
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no prazo de execución da obra.
Para a formación de masas arbustivas, as plantas serán:
Ramificadas e gornecidas a partir da base, e capaces de conservar estes caracteres
coa idade.
− Da mesma altura.
− De follas persistentes, cando se destinen a impedir a visión.

− Moi  ramificadas mesmo espiñentas cando se trate de impedir o acceso.
− No emprego de especies autóctonas, empregaranse o mesmo cor de floración que
as do lugar, preferentemente.
Co fin de conseguir unha mínima sistematización polo que respecta á valoración dos
materiais e das operacións, agrúpanse as plantas da seguinte maneira:
Α) Cultivadas con espazo suficiente, de forma que presenten o seu porte natural, coa
ramificación e  frondosidad propias do seu tamaño.
Β) Non precisar de poda para ser  trasplantadas.
Χ) Presentar un tamaño comprendido entre un (1) e un setenta e cinco (1,75)
metros.
Medición e abono
A medición realizarase por unidade realmente executada.

CAPÍTULO 7.-MOBILIARIO URBANO

CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN
A execución da unidade de obra inclúe as seguintes operacións:

 Subministración de mobiliario urbano

 Demolición do emprazamento (se fose necesario)

 Escavación en gabia de emprazamento (se fose necesario)

 Execución de cimentación ou soleira (se fose necesario)

 Colocación e ancoraxe de elemento

 Todas as operacións e materiais que sexan necesarios para que o elemento para

trasladar quede completamente instalado na posición definitiva fixada poloproxecto ou no seu caso
o Director das Obras.
Cumpriranse as medidas de seguridade e sinalización establecidas na Norma 8.3- IC edemais
lexislación vixente na materia.

MEDICIÓN E ABONO
O abono da unidade realizarase segundo o correspondente prezo do Cadro de Prezosnº1 do 
presente proxecto. No prezo da unidade inclúense todas as operaciónsnecesarias que garantan a 
correcta instalación.

CAPÍTULO 8.- DESVÍOS PROVISIONAIS E SINALIZACIÓN DE OBRA

Deberase manter en todo momento as actuais estradas ou camiños abertos ao tráfico en boas 
condicións de seguridade e comodidade, aténdose ao previsto na lexislación vixente no relativo a 
sinalización, balizamento e defensa.

Os cortes de calzada e/ou carril valoraranse mediante unha partida alzada de abono integro. O 
importe da mesma xustifícase mediante proposta detallada de medicións e prezos no  anejo 
correspondente.

Mediante esta partida alzada abónase ademais de toda a sinalización, balizamento e defensas 
provisionais fixados nos distintos documentos contractuais do proxecto, toda aquela que o Director
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de Obra estime necesaria para o estrito cumprimento da normativa vixente de sinalización de 
obras da Dirección Xeral de Estradas, así como a conservación e mantemento da mesma durante a
execución das obras.

CAPÍTULO 9.-- XESTIÓN DE RESIDUOS

O contratista deberá cumprir coa lexislación referente a produción e xestión de residuos tanto 
estatal como a nivel da Comunidade Autónoma Galega:

 Lei 10/2008, do 3 de novembro, de Residuos de Galicia.
 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados (BOE nº 181 de 29-07-

2011).
 Decreto 154/1998, do 28 de maio, polo que se publica o catálogo de residuos de Galicia.
 Orde do Ministerio de Medio Ambiente 304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as

operacións de valorización e eliminación de residuos, e a lista europea de residuos.
 Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e

xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.
 Real Decreto 1481/2001 de eliminación de residuos mediante depósito en entulleira.
 Real  Decreto  833/1988,  polo  que  se  aproba  o  regulamento  para  a  execución  da  Lei

20/1986, básica de residuos tóxicos e perigosos.
 Lei 10/98, do 21 de abril de Residuos.
 Real Decreto 952/1997, modificación do Real Decreto 833/1988.
 Resolución  14  xuño  2001,  pola  que  se  aproba  o  Plan  de  Residuos  de  Construción  e

Demolición 2001/2006.
 Orde do 13 de outubro de 1.989 sobre métodos de caracterización dos Residuos Tóxicos e

Perigosos.
 Real  Decreto  782/1998  do  30  de  abril  polo  que  se  aproba  o  regulamento  para  o

desenvolvemento e execución da
 Lei 11/1997 do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases.
 Lei 10/1998, do 21 de abril, de Residuos. (BOE nº 96, de 22.04.98).
 Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos

residuos de construción e demolición.
 Real Decreto 180/2015, do 13 de marzo, polo que se regula o traslado de residuos no

interior do territorio do Estado.

O contratista deberá levar a cabo unha correcta xestión dos residuos xerados durante a execución 
das  obras, para iso deberá levar a cabo as seguintes accións:

 Deberanse clasificar e  segregar os residuos xerados en: Residuos asimilables a urbanos,
Residuos Inertes, Residuos Perigosos.

 Deberá solicitar a inscrición como produtor de Residuos Perigosos.
 Deberá solicitar os servizos de xestores autorizados para a xestión dos residuos.
 Almacenaranos en contedores adecuados para iso e non se deberán mesturar residuos de

diferente naturareza.
 Deberá estar rexistrado como produtor de residuos da construción e demolición conforme o

Decreto174/2005, do 9 de xuño.
 En canto á xestión de Residuos Perigosos: estes deberán estar correctamente identificados

yetiquetados,  almacenaranse  en  contedores  separados,  e  non  deberán  almacenarse
durante un  periodosuperior a seis meses.
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 En canto á xestión de Residuos Inertes: manteranse separados doutro tipo de residuos.
Non se 
realizarán verteduras incontroladas. A retirada destes residuos farase a través de entulleira 
autorizada.

 Os  residuos  xerados  como  consecuencia  da  instalación  de  baños  portátiles  deberán
retirarseperiódicamente mediante unha empresa autorizada.

As operacións indicadas no presente artigo son de obrigado cumprimento nas prácticas 
deexecución.

CAPÍTULO 10.- TRANSPORTE ADICIONAL

Defínese como transporte adicional o correspondente a percorridos adicionais aos máximos 
fixados, para cada unidade de obra contratada
No presente proxecto considerarase que todo transporte está incluído na unidade correspondente, 
sexa cal for o percorrido para realizar.

CAPÍTULO 11.- ESTUDO BÁSICO SEGURIDADE E SAÚDE

O Estudo Básico de Seguridade e Saúde, que se define no  Anejo nº 3: Estudo Básico de 
Seguridade e Saúde, executarase tendo en conta  o indicado no seu Prego de Prescricións Técnicas
Particulares do mesmo.
A medición e abono das unidades que forman este capítulo farase de acordo ao indicado no Prego 
de Prescricións Técnicas Particulares do  Anejo nº 11: Estudo Básico de Seguridade e Saúde, e aos
prezos que figuran no Cadro de Prezos Nº 1 do presente documento.

CAPÍTULO 12.- UNIDADES NON INCLUÍDAS

Ademais das obras mencionadas, o Contratista está obrigado a executar todas as obras necesarias
ou de detalle que se deduzan dos Planos, Medicións, Orzamento, o presente Prego ou que lle 
ordene o Director das Obras ao consideralas fundamentais para que resulten cumpridos os fins aos
que se destina a obra.
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES
01.01 UD REPLANTEO 415,51

Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos
taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra,
nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague,
coordinación de los trabajos con la dirección facultativa y
Concello de Carballo. Redacción de planos
complementarios de toma de datos si    es necesario.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02 m3 LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO 44,01
Levantado con compresor de firme asfáltico o cualquier
otro tipo de pavimento existente, medido sobre perfil de
espesor variable, incluso retirada y carga de productos,
con transporte a vertedero.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.03 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm 0,33
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado
por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y transporte de la tierra vegetal y productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04 m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA    A VERTEDERO 4,87
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con
medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, y parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.05 m3 SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS 8,05
Suelo seleccionado de productos de préstamos "todo
uno" formación de explanada E3    para tráfico pesado T42,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes y preparación de la superficie de asiento del
terraplén, terminado, incluso canón de préstamo.

OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.06 ud RECRECIDO TAPA POZO REGIST. EXISTENTE 94,12
Demolición de pavimento para localización de tapa de
registro de pozo, incluso arrancado de la misma, para
formación de nuevo brocal del pozo y recrecido de la
misma, hormigonado de toda la zona levantada con
hormigón en masa HM-350 con fibra y aditivos de secado
rápido, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalada
y terminada.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

01.07 ud RECRECIDO TAPA ARQUETA/SUM EXISTENTE 48,03
Demolición de pavimento para localización de tapa de
registro de arqueta o sumidero, incluso arrancado de la
misma, para formación de nuevo brocal de la
arqueta/sumidero y recrecido de la misma, hormigonado
de toda la zona levantada con hormigón en masa HM-350
con fibra, incluyendo medios auxiliares, totalmente
instalada y terminada.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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01.08  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I 88,74

Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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02 RED DE ABASTECIMIENTO
02.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 6,32

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 2,70
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s 3,99
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.04 m CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm 18,90
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.05 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm 120,34
Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de
diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, incluyendo dado de
anclaje, completamente instalado.

CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.06 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm 178,43
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
incluyendo dado de anclaje, completamente instalada.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.07 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 228,99
Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40
mm, con válvula de corte, válvula de cierre, incluso
arqueta y tapa de fundición, completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, instalada.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.08 ud BOCA DE LLAVE 90 mm 78,45
Boca de llave para registro hidráulico, de 90 mm de
diámetro interior, ejecutada con tubería de PP y tomada
con mortero, y con tapa de fundición según detalle en
planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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02.09 ud ARQUETA ACERA 40x40x60cm 120,30

Arqueta para registro hidráulico de 40x40x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundición 25 Tn según detalle en
planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

02.10  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I 88,74
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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03 RED DE FECALES
03.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 6,32

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 2,70
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s 3,99
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.04 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m. 336,23
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de
diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de
fundición articulada con cierre con cerradura acerrojada
para 40 Tn certificada por AENOR, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de
cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares,
para el alojamieno de válvulas de abastecimiento de
diámetro <160 mm, totalmente terminados.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

03.05 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200 270,47
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 4 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería de PVC
corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06 ud EMBOCADURA A POZO EXISTENTE 76,28
Embocadura o acometida de nueva red a pozo existente,
para tubería de <50cm. de diámetro, incluso excavación,
recorte de pozo existente, encofrado y desencofrado, así
como p.p. de medios auxiliares.

SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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03.07  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I 88,74

Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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04 RED DE PLUVIALES
04.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 6,32

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 2,70
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s 3,99
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.04 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 17,29
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

04.05 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 29,85
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.06 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m. 403,22
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de
diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de
fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160),
recibido de pates y de cerco de tapa con cierre
acerrojado    y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo y su relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS TRES EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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04.07 ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC. 190,64

Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con
paredes y fondo de hormigón en masa HM20/P/20,
encofrado, desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase
C 250, articulada sobre el eje largo, resistencia 400 kN,
cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco
en el hormigón; marco reforzado de 725x420 mm.,
abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de
absorción 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne
hormigón; tubo de salida de PVC SN8 de Ø 200 mm. para
entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a
tubería de 315mm, y parte proporcional de acometidas
domiciliarias a edificios realizadas SN4 Ø 160.

CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.08  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I 88,74
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
05.01  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA 4,04

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 2,70
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s 3,99
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.04 m CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160 16,47
Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de
Ø 160 mm; bajo acera, con tubos PE de doble capa
homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía;
(excavación y tapado en otra partida), tendido en arena de
cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz
superior, guía, cinta de señalización superior, incluso
parte proporcional de cruces de calzada con hormigón.
Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas
de la Compañia suministradora de energía.

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0
5.05 ud ARQUETA REGISTRO 2 TAPAS EN ACERA 561,82

Arqueta de registro para canalización eléctrica de 2 tapas
en acera de dimensiones interiores 527x884 mm.
(adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad
necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20
de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio
evacuación aguas, paredes de hormigón acabado
bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40    y e=
10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga
D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo
con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso
conexión tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactación. Totalmente colocado según
normas de Compañía suministradora.

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.06 ud ARQUETA REGISTRO 3 TAPAS EN ACERA 921,19
Arqueta de registro para canalización eléctrica de 3 tapas
en acera, de dimensiones interiores aproximadas
527x1.564 mm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la
profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón
HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con
orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado
bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40    y e=
10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga
D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón,
enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas
especiales, refino manual de fondo y compactación.
Totalmente colocado según normas de Compañía
suministradora.

NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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05.07  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I 88,74

Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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06 ALUMBRADO PÚBLICO
06.01  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA 4,04

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.02 ud CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m. 92,34
Cimentación para columna de 9 m. de altura de
dimensiones 60x60x90 cm., en hormigón HM-20/P/40,
i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC
de 100 mm. de diámetro.

NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.03 m. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm. 1,20
Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro
corrugado de polietileno de doble pared Futurflex de
D=190 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso
refuerzo con hormigón en cruces de calzada.

UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.04 ud ARQUETA 40x40x50 cm 82,13
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o
toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada
40x40 cm. en fundición.

OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

06.05 u COLUMNA 9 m. 570,98
Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado según normativa existente, provista de caja
de conexión y protección, pernos de anclaje, pintado con
imprimación para galvanizados y dos manos de pintura
especial para galvanizados en color a elegir por la
Dirección Facultativa, totalmente conexionado y
terminado.

QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

06.06 UD LUMINARIA PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 315,36
Luminarias PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740
DN10    (f.p. 1- 39W)o similar,    pequeño material para
fijación y conexionado, completamente instalado sobre
soporte.

TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

06.07 m LÍNEA SOTERRADA MONOFÁSICA 4x6 mm2 +tt 12,01
Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de RZ1-K (AS) CU, 4(1x6) mm²
, con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² Cu verde amarillo
con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de
canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en
montaje enterrado, incluso elementos de conexión,
totalmente instalada.

DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

06.08 Ud TOMA TIERRA (PICA) 47,70
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1
m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
conexionado mediante soldadura aluminotérmica. 

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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06.09  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I 88,74

Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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07 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
07.01  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA 4,04

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 2,70
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s 3,99
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
07.04 m. CANAL. TELECOM. 4 PVC 90 17,37

Canalización telefónica en zanja bajo calzada o acera, de
0,50x1,00 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC doble
pared de 90 mm. de diámetro, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.05 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA 611,98
Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de
dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

SEISCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

07.06 ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS 852,37
Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de
dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con ventanas
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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08 FIRMES Y PAVIMENTOS
08.01 FIRMES
08.01.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE 22,92

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez
extraída, transportada, extendida e perfilada con
motoniveladora e compactada ata a densidade máxima
esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do
Ensaio Proctor Modificado.

VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.01.02 m3 HORMIGÓN HF-35 EN PAVIMENTO. FRT.ENCF 150,22
Pavimento para núcleo rural, realizado con capa de
hormigón HF-35 de 13 cm de espesor, sobre subbase
existente, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, aplicación de aditivos y fratasado mecánico.
Incluso cortes con multicuchilla, p.p. de juntas en forma
de lengueta, sellado mediante cajeado e introducción de
cordón sintético de respaldo y sellado mediante
poliuretano eléstico tipo Sikaflex 1A o similar, redondos de
acero AEH 500 en refuerzos si fuese necesario.
Pigmentos de coloración a elegir por la Dirección de
Obra. Incluso material complementario y medios
auxiliares. Según normativa vigente. Terminado en
acabado semipulido a definir por la dirección de obra.

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

08.02 PAVIMENTOS
08.02.01 m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.40x60x5 45,07

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial
granallado (modelo Gris Santiago de Riego Betanzos
combinado en un 20% con modelo Cuero también de
Riego Betanzos) en árido de granito, de 40x60x5 cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

08.02.02 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 40x40 48,84
Pavimento de loseta hidráulica color tierra de 40x40 cm.,
con resaltos cilíndricos tipo botón en acabado granallado
(Riego Betanzos o similar), colocada en rebajes de acera
para acceso minusválidos, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero
1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.02.03 m BORDILLO HORMIGÓN C9 BICAPA 25x13 cm 22,79
Bordillo de hormigón bicapa C7 - rebasable, de 25 cm de
base y 13 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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08.02.04 m² PAVIMENTO DE CÉSPEDE REFORZADO CON CELOSÍA 31,84

PREFABRICADA DE FORMI
Formación de pavimento drenante mediante celosía
prefabricada de formigón tipo "Cerámicas Campo" ou
similar, de cubos de formigón de 5x5x5cm nun formato
cuadrado de 50x50x10cm. Colocación sobre subbase de
15-25cm de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base
de 3-4cm de area 0-3mm con interposición entre elas de
filtro xeotéxtil para evitar o lavado da area. Posterior
recheo dos alveolos mediante e verquido e compactación
con mestura de area lavada e terra vexetal abonada
(70%-30%) e sementado con mestura de sementes de
céspede segundo zona climática.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.02.05 m2 PAVIMENTO REJILLA POLIETILENO PEATONAL/APARCAMIENTO 37,56
Pavimento armado con rejilla de polietileno baja densidad
de 93x32x5 cm, para aparcamientos o superficies de
tránsito peatonal encespedadas o con plantas tapizantes,
colocadas sobre firme existente, incluida la
compactación, i/relleno de los huecos con tierra vegetal
limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado. Rejilla
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

08.02.06 m3 MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO 19,98
TRITURADO 12-20 m

Material filtrante en formación de zanja drenante,
compuesto por árido triturado clasificado 12-20 mm,
colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso
nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado. Conforme a Orden Circular
17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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09 SEÑALIZACIÓN VIARIA
09.01 M POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM 16,13

M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de diámetro,
de sustentación de señalización vial vertical, cimentación
y anclaje, totalmente colocada. Altura mínima 3 m, resto
de medidas cada 0,5 m

DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 112,19
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.)
y troquelada, incluso poste de aluminio de sustentación y
cimentación, colocada.

CIENTO DOCE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

09.03 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm. 120,47
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel
III (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de
sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

09.04 ud SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm 139,66
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva    nivel II (H.I.)
cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio
de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 0,11
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.06 m M.VIAL CONTINUA/DISC. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm - BLANCA 0,34
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10
cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2,
en marcas viales, vados permanentes, zona azul, en vias
o bordillos, etc.. incluso premarcaje.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.07 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SIMBOLOS Y CEBREADOS 19,07
Pintura termoplástica en dos componentes
blanca/amarilla/azul, reflexiva, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio,
en cebreados, líneas transversales de detención y ceda el
paso, flechas, símbolos, palabras, plazas de
minusválidos, etc., en cualquier color, medido lo
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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10 ZONA VERDE
10.01 PLANTACIONES
10.01.01 u LIGUSTRUM JAPONICUM 16-20 cm.CEPELLÓN 126,99

Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón)    de 16 a 20
cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y primer riego.

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10.01.02 u PRUNUS AVIUM 16-20 cm. RD 133,70
Prunus avium (Cerezo de flor)    de 16 a 20 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

10.01.03 u PRUNUS PISSARDII ATROP.16-20 CEP 124,16
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés)    de 16 a
20 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

10.01.04 u GINKGO BILOBA 16-20 cm CEPELLÓN 155,75
Ginkgo biloba (Ginkgo)    de 16 a 20 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados, abonado,
drenaje, formación de alcorque y primer riego.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.01.05 u CITRUS AURANTIUM 16-20 cm CEPELLÓN 161,97
Citrus aurantium (Naranjo de flor)    de 16 a 20 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y primer riego.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

10.02 RIEGO AUTOMÁTICO
10.02.01 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm. 2,68

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para
instalación enterrada de red de riego, para una presión de
4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en
zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
instalada.

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02.02 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1" 48,88
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con
apertura manual y regulador de caudal, con conexión de
1", completamente instalada sin i/pequeño material.

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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10.02.03 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES 401,03

Programador electrónico de intemperie    KWIT DIA9
-652509 , de 9 estaciones con memoria incorporada,
tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa
de seguridad de 10 minutos por estación, memoria
inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por
programa e incremento de riego por porcentaje,
transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y
protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

CUATROCIENTOS UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS

10.02.04 m TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO INTEGRADO 2,22
AUTOCOMPENSANTE c/35 c

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a
una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado
con tubería de polietileno de baja densidad con goteo
integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm
de 16 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación
de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a
la tubería general de alimentación del sector de riego, sin
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas
de unión ni los automatismos y controles.

DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

10.02.05 ud ARQUETA 40x40x50 cm 82,13
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o
toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada
40x40 cm. en fundición.

OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

10.02.06 ud FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1" 84,64
Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico
para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1", i/piezas y
accesorios, instalado.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.02.07 m LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2 0,76
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV.
para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes
con cinta especial y conectores estancos, instalada.

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.08 ud VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm. 45,92
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

10.02.09 ud ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL. 190,17
Acometida a la red general municipal de agua DN100
mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta
densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2",
codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera
latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.

CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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11 MOBILIARIO URBANO
11.01 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l. 108,07

Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o
similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de
capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste
de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento
con dado de hormigón.

CIENTO OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.02 u APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE 106,81
Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET
o similar para 1 unidad, de estructura de tubo de acero
inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en áreas
urbanas pavimentadas.

CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

11.03 u BANCO HORMIGÓN CON TABLONES 2,00 m 1.344,67
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO 16,05

Carga y transporte de residuos de construcción o
demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.

DIECISÉIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

12.02 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) 10,73
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón,
con código LER 170101, por gestor autorizado,
incluyendo: trámites necesarios para la realización del
seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asunción de titularidad del residuo, aportación de
recipientes debidamente homologados, aportación de
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y
retirada y aportación de nuevos contenedores.

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.03 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) 24,90
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con
código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asunción de
titularidad del residuo, aportación de recipientes
debidamente homologados, aportación de etiquetas
normalizadas de caracterización del residuo y retirada y
aportación de nuevos contenedores.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

12.04 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203) 19,71
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con
código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asunción de
titularidad del residuo, aportación de recipientes
debidamente homologados, aportación de etiquetas
normalizadas de caracterización del residuo y retirada y
aportación de nuevos contenedores.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.05 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 8,19
170302)

M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas
bituminosas, con código LER 170302, por gestor
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asunción de titularidad del residuo,
aportación de recipientes debidamente homologados,
aportación de etiquetas normalizadas de caracterización
del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12.06 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 10,73
150101)

M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de
papel y cartón, con código LER 150101, por gestor
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asunción de titularidad del residuo,
aportación de recipientes debidamente homologados,
aportación de etiquetas normalizadas de caracterización
del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA 1.844,67

P.A. de seguridad y salud completa de la obra,
comprendiendo instalaciones de higiene y salud,
protecciones individuales y colectivas y formación.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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01 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES
01.01 UD REPLANTEO

Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos
taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra,
nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague,
coordinación de los trabajos con la dirección facultativa y
Concello de Carballo. Redacción de planos
complementarios de toma de datos si    es necesario.

Mano de obra............................... 357,50
Resto de obra y materiales............ 34,49

____________
Suma la partida........................... 391,99
Costes indirectos.............. 6% 23,52

____________
TOTAL PARTIDA........................ 415,51

01.02 m3 LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO
Levantado con compresor de firme asfáltico o cualquier
otro tipo de pavimento existente, medido sobre perfil de
espesor variable, incluso retirada y carga de productos,
con transporte a vertedero.

Mano de obra............................... 21,45
Maquinaria.................................. 20,07

____________
Suma la partida........................... 41,52
Costes indirectos.............. 6% 2,49

____________
TOTAL PARTIDA........................ 44,01

01.03 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado
por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y transporte de la tierra vegetal y productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Maquinaria.................................. 0,31
____________

Suma la partida........................... 0,31
Costes indirectos.............. 6% 0,02

____________
TOTAL PARTIDA........................ 0,33

01.04 m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA    A VERTEDERO
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con
medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, y parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

Mano de obra............................... 0,11
Maquinaria.................................. 4,48

____________
Suma la partida........................... 4,59
Costes indirectos.............. 6% 0,28

____________
TOTAL PARTIDA........................ 4,87

01.05 m3 SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS
Suelo seleccionado de productos de préstamos "todo
uno" formación de explanada E3    para tráfico pesado T42,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes y preparación de la superficie de asiento del
terraplén, terminado, incluso canón de préstamo.

Mano de obra............................... 0,31
Maquinaria.................................. 7,28

____________
Suma la partida........................... 7,59
Costes indirectos.............. 6% 0,46

____________
TOTAL PARTIDA........................ 8,05

____________________________________________________________________________________
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01.06 ud RECRECIDO TAPA POZO REGIST. EXISTENTE

Demolición de pavimento para localización de tapa de
registro de pozo, incluso arrancado de la misma, para
formación de nuevo brocal del pozo y recrecido de la
misma, hormigonado de toda la zona levantada con
hormigón en masa HM-350 con fibra y aditivos de secado
rápido, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalada
y terminada.

Mano de obra............................... 71,53
Maquinaria.................................. 6,25
Resto de obra y materiales............ 11,01

____________
Suma la partida........................... 88,79
Costes indirectos.............. 6% 5,33

____________
TOTAL PARTIDA........................ 94,12

01.07 ud RECRECIDO TAPA ARQUETA/SUM EXISTENTE
Demolición de pavimento para localización de tapa de
registro de arqueta o sumidero, incluso arrancado de la
misma, para formación de nuevo brocal de la
arqueta/sumidero y recrecido de la misma, hormigonado
de toda la zona levantada con hormigón en masa HM-350
con fibra, incluyendo medios auxiliares, totalmente
instalada y terminada.

Mano de obra............................... 35,78
Maquinaria.................................. 2,50
Resto de obra y materiales............ 7,03

____________
Suma la partida........................... 45,31
Costes indirectos.............. 6% 2,72

____________
TOTAL PARTIDA........................ 48,03

01.08  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

Mano de obra............................... 18,72
Resto de obra y materiales............ 65,00

____________
Suma la partida........................... 83,72
Costes indirectos.............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA........................ 88,74

____________________________________________________________________________________
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02 RED DE ABASTECIMIENTO
02.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra............................... 0,38
Maquinaria.................................. 5,58

____________
Suma la partida........................... 5,96
Costes indirectos.............. 6% 0,36

____________
TOTAL PARTIDA........................ 6,32

02.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra............................... 1,89
Maquinaria.................................. 0,66

____________
Suma la partida........................... 2,55
Costes indirectos.............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA........................ 2,70

02.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

Mano de obra............................... 0,17
Maquinaria.................................. 1,02
Resto de obra y materiales............ 2,57

____________
Suma la partida........................... 3,76
Costes indirectos.............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA........................ 3,99

02.04 m CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Mano de obra............................... 4,00
Resto de obra y materiales............ 13,83

____________
Suma la partida........................... 17,83
Costes indirectos.............. 6% 1,07

____________
TOTAL PARTIDA........................ 18,90

02.05 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm
Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de
diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, incluyendo dado de
anclaje, completamente instalado.

Mano de obra............................... 40,00
Resto de obra y materiales............ 73,53

____________
Suma la partida........................... 113,53
Costes indirectos.............. 6% 6,81

____________
TOTAL PARTIDA........................ 120,34

____________________________________________________________________________________
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02.06 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
incluyendo dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra............................... 20,00
Resto de obra y materiales............ 148,33

____________
Suma la partida........................... 168,33
Costes indirectos.............. 6% 10,10

____________
TOTAL PARTIDA........................ 178,43

02.07 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40
mm, con válvula de corte, válvula de cierre, incluso
arqueta y tapa de fundición, completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, instalada.

Mano de obra............................... 50,00
Resto de obra y materiales............ 166,03

____________
Suma la partida........................... 216,03
Costes indirectos.............. 6% 12,96

____________
TOTAL PARTIDA........................ 228,99

02.08 ud BOCA DE LLAVE 90 mm
Boca de llave para registro hidráulico, de 90 mm de
diámetro interior, ejecutada con tubería de PP y tomada
con mortero, y con tapa de fundición según detalle en
planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................... 38,30
Resto de obra y materiales............ 35,71

____________
Suma la partida........................... 74,01
Costes indirectos.............. 6% 4,44

____________
TOTAL PARTIDA........................ 78,45

02.09 ud ARQUETA ACERA 40x40x60cm
Arqueta para registro hidráulico de 40x40x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundición 25 Tn según detalle en
planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................... 58,80
Resto de obra y materiales............ 54,69

____________
Suma la partida........................... 113,49
Costes indirectos.............. 6% 6,81

____________
TOTAL PARTIDA........................ 120,30

02.10  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

Mano de obra............................... 18,72
Resto de obra y materiales............ 65,00

____________
Suma la partida........................... 83,72
Costes indirectos.............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA........................ 88,74

____________________________________________________________________________________
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03 RED DE FECALES
03.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra............................... 0,38
Maquinaria.................................. 5,58

____________
Suma la partida........................... 5,96
Costes indirectos.............. 6% 0,36

____________
TOTAL PARTIDA........................ 6,32

03.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra............................... 1,89
Maquinaria.................................. 0,66

____________
Suma la partida........................... 2,55
Costes indirectos.............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA........................ 2,70

03.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

Mano de obra............................... 0,17
Maquinaria.................................. 1,02
Resto de obra y materiales............ 2,57

____________
Suma la partida........................... 3,76
Costes indirectos.............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA........................ 3,99

03.04 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de
diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de
fundición articulada con cierre con cerradura acerrojada
para 40 Tn certificada por AENOR, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de
cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares,
para el alojamieno de válvulas de abastecimiento de
diámetro <160 mm, totalmente terminados.

Mano de obra............................... 53,68
Maquinaria.................................. 8,01
Resto de obra y materiales............ 255,51

____________
Suma la partida........................... 317,20
Costes indirectos.............. 6% 19,03

____________
TOTAL PARTIDA........................ 336,23

____________________________________________________________________________________
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03.05 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 4 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería de PVC
corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra............................... 125,66
Maquinaria.................................. 22,49
Resto de obra y materiales............ 107,01

____________
Suma la partida........................... 255,16
Costes indirectos.............. 6% 15,31

____________
TOTAL PARTIDA........................ 270,47

03.06 ud EMBOCADURA A POZO EXISTENTE
Embocadura o acometida de nueva red a pozo existente,
para tubería de <50cm. de diámetro, incluso excavación,
recorte de pozo existente, encofrado y desencofrado, así
como p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................... 17,38
Maquinaria.................................. 5,60
Resto de obra y materiales............ 48,98

____________
Suma la partida........................... 71,96
Costes indirectos.............. 6% 4,32

____________
TOTAL PARTIDA........................ 76,28

03.07  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

Mano de obra............................... 18,72
Resto de obra y materiales............ 65,00

____________
Suma la partida........................... 83,72
Costes indirectos.............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA........................ 88,74

____________________________________________________________________________________
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04 RED DE PLUVIALES
04.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra............................... 0,38
Maquinaria.................................. 5,58

____________
Suma la partida........................... 5,96
Costes indirectos.............. 6% 0,36

____________
TOTAL PARTIDA........................ 6,32

04.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra............................... 1,89
Maquinaria.................................. 0,66

____________
Suma la partida........................... 2,55
Costes indirectos.............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA........................ 2,70

04.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

Mano de obra............................... 0,17
Maquinaria.................................. 1,02
Resto de obra y materiales............ 2,57

____________
Suma la partida........................... 3,76
Costes indirectos.............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA........................ 3,99

04.04 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra............................... 5,37
Resto de obra y materiales............ 10,94

____________
Suma la partida........................... 16,31
Costes indirectos.............. 6% 0,98

____________
TOTAL PARTIDA........................ 17,29

____________________________________________________________________________________
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04.05 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra............................... 8,94
Resto de obra y materiales............ 19,22

____________
Suma la partida........................... 28,16
Costes indirectos.............. 6% 1,69

____________
TOTAL PARTIDA........................ 29,85

04.06 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de
diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de
fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160),
recibido de pates y de cerco de tapa con cierre
acerrojado    y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra............................... 53,66
Maquinaria.................................. 24,02
Resto de obra y materiales............ 302,72

____________
Suma la partida........................... 380,40
Costes indirectos.............. 6% 22,82

____________
TOTAL PARTIDA........................ 403,22

04.07 ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con
paredes y fondo de hormigón en masa HM20/P/20,
encofrado, desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase
C 250, articulada sobre el eje largo, resistencia 400 kN,
cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco
en el hormigón; marco reforzado de 725x420 mm.,
abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de
absorción 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne
hormigón; tubo de salida de PVC SN8 de Ø 200 mm. para
entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a
tubería de 315mm, y parte proporcional de acometidas
domiciliarias a edificios realizadas SN4 Ø 160.

Mano de obra............................... 91,61
Maquinaria.................................. 0,08
Resto de obra y materiales............ 88,15

____________
Suma la partida........................... 179,85
Costes indirectos.............. 6% 10,79

____________
TOTAL PARTIDA........................ 190,64

____________________________________________________________________________________
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04.08  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I

Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

Mano de obra............................... 18,72
Resto de obra y materiales............ 65,00

____________
Suma la partida........................... 83,72
Costes indirectos.............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA........................ 88,74

____________________________________________________________________________________
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05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
05.01  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra............................... 2,18
Maquinaria.................................. 1,63

____________
Suma la partida........................... 3,81
Costes indirectos.............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA........................ 4,04

05.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra............................... 1,89
Maquinaria.................................. 0,66

____________
Suma la partida........................... 2,55
Costes indirectos.............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA........................ 2,70

05.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

Mano de obra............................... 0,17
Maquinaria.................................. 1,02
Resto de obra y materiales............ 2,57

____________
Suma la partida........................... 3,76
Costes indirectos.............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA........................ 3,99

05.04 m CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160
Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de
Ø 160 mm; bajo acera, con tubos PE de doble capa
homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía;
(excavación y tapado en otra partida), tendido en arena de
cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz
superior, guía, cinta de señalización superior, incluso
parte proporcional de cruces de calzada con hormigón.
Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas
de la Compañia suministradora de energía.

Mano de obra............................... 1,07
Resto de obra y materiales............ 14,47

____________
Suma la partida........................... 15,54
Costes indirectos.............. 6% 0,93

____________
TOTAL PARTIDA........................ 16,47

____________________________________________________________________________________
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05.05 ud ARQUETA REGISTRO 2 TAPAS EN ACERA

Arqueta de registro para canalización eléctrica de 2 tapas
en acera de dimensiones interiores 527x884 mm.
(adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad
necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20
de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio
evacuación aguas, paredes de hormigón acabado
bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40    y e=
10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga
D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo
con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso
conexión tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactación. Totalmente colocado según
normas de Compañía suministradora.

Mano de obra............................... 132,49
Maquinaria.................................. 0,42
Resto de obra y materiales............ 397,11

____________
Suma la partida........................... 530,02
Costes indirectos.............. 6% 31,80

____________
TOTAL PARTIDA........................ 561,82

05.06 ud ARQUETA REGISTRO 3 TAPAS EN ACERA
Arqueta de registro para canalización eléctrica de 3 tapas
en acera, de dimensiones interiores aproximadas
527x1.564 mm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la
profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón
HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con
orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado
bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40    y e=
10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga
D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón,
enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas
especiales, refino manual de fondo y compactación.
Totalmente colocado según normas de Compañía
suministradora.

Mano de obra............................... 263,54
Maquinaria.................................. 0,82
Resto de obra y materiales............ 604,68

____________
Suma la partida........................... 869,05
Costes indirectos.............. 6% 52,14

____________
TOTAL PARTIDA........................ 921,19

05.07  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

Mano de obra............................... 18,72
Resto de obra y materiales............ 65,00

____________
Suma la partida........................... 83,72
Costes indirectos.............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA........................ 88,74

____________________________________________________________________________________
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06 ALUMBRADO PÚBLICO
06.01  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra............................... 2,18
Maquinaria.................................. 1,63

____________
Suma la partida........................... 3,81
Costes indirectos.............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA........................ 4,04

06.02 ud CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.
Cimentación para columna de 9 m. de altura de
dimensiones 60x60x90 cm., en hormigón HM-20/P/40,
i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC
de 100 mm. de diámetro.

Mano de obra............................... 28,00
Resto de obra y materiales............ 59,11

____________
Suma la partida........................... 87,11
Costes indirectos.............. 6% 5,23

____________
TOTAL PARTIDA........................ 92,34

06.03 m. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.
Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro
corrugado de polietileno de doble pared Futurflex de
D=190 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso
refuerzo con hormigón en cruces de calzada.

Mano de obra............................... 0,21
Resto de obra y materiales............ 0,93

____________
Suma la partida........................... 1,13
Costes indirectos.............. 6% 0,07

____________
TOTAL PARTIDA........................ 1,20

06.04 ud ARQUETA 40x40x50 cm
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o
toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada
40x40 cm. en fundición.

Mano de obra............................... 55,16
Maquinaria.................................. 1,56
Resto de obra y materiales............ 20,76

____________
Suma la partida........................... 77,48
Costes indirectos.............. 6% 4,65

____________
TOTAL PARTIDA........................ 82,13

06.05 u COLUMNA 9 m.
Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado según normativa existente, provista de caja
de conexión y protección, pernos de anclaje, pintado con
imprimación para galvanizados y dos manos de pintura
especial para galvanizados en color a elegir por la
Dirección Facultativa, totalmente conexionado y
terminado.

Mano de obra............................... 67,00
Maquinaria.................................. 12,54
Resto de obra y materiales............ 459,12

____________
Suma la partida........................... 538,66
Costes indirectos.............. 6% 32,32

____________
TOTAL PARTIDA........................ 570,98

____________________________________________________________________________________
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06.06 UD LUMINARIA PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
Luminarias PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740
DN10    (f.p. 1- 39W)o similar,    pequeño material para
fijación y conexionado, completamente instalado sobre
soporte.

Mano de obra............................... 20,00
Maquinaria.................................. 18,80
Resto de obra y materiales............ 258,71

____________
Suma la partida........................... 297,51
Costes indirectos.............. 6% 17,85

____________
TOTAL PARTIDA........................ 315,36

06.07 m LÍNEA SOTERRADA MONOFÁSICA 4x6 mm2 +tt
Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de RZ1-K (AS) CU, 4(1x6) mm²
, con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² Cu verde amarillo
con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de
canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en
montaje enterrado, incluso elementos de conexión,
totalmente instalada.

Mano de obra............................... 4,00
Resto de obra y materiales............ 7,33

____________
Suma la partida........................... 11,33
Costes indirectos.............. 6% 0,68

____________
TOTAL PARTIDA........................ 12,01

06.08 Ud TOMA TIERRA (PICA)
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1
m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
conexionado mediante soldadura aluminotérmica. 

Mano de obra............................... 19,00
Resto de obra y materiales............ 26,00

____________
Suma la partida........................... 45,00
Costes indirectos.............. 6% 2,70

____________
TOTAL PARTIDA........................ 47,70

06.09  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

Mano de obra............................... 18,72
Resto de obra y materiales............ 65,00

____________
Suma la partida........................... 83,72
Costes indirectos.............. 6% 5,02

____________
TOTAL PARTIDA........................ 88,74

____________________________________________________________________________________
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07 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
07.01  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra............................... 2,18
Maquinaria.................................. 1,63

____________
Suma la partida........................... 3,81
Costes indirectos.............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA........................ 4,04

07.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra............................... 1,89
Maquinaria.................................. 0,66

____________
Suma la partida........................... 2,55
Costes indirectos.............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA........................ 2,70

07.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente
de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión
basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente extendida y compactada.

Mano de obra............................... 0,17
Maquinaria.................................. 1,02
Resto de obra y materiales............ 2,57

____________
Suma la partida........................... 3,76
Costes indirectos.............. 6% 0,23

____________
TOTAL PARTIDA........................ 3,99

07.04 m. CANAL. TELECOM. 4 PVC 90
Canalización telefónica en zanja bajo calzada o acera, de
0,50x1,00 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC doble
pared de 90 mm. de diámetro, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra

Mano de obra............................... 10,65
Resto de obra y materiales............ 5,74

____________
Suma la partida........................... 16,39
Costes indirectos.............. 6% 0,98

____________
TOTAL PARTIDA........................ 17,37

07.05 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de
dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra............................... 135,62
Maquinaria.................................. 30,73
Resto de obra y materiales............ 410,99

____________
Suma la partida........................... 577,34
Costes indirectos.............. 6% 34,64

____________
TOTAL PARTIDA........................ 611,98

____________________________________________________________________________________
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07.06 ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS
Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de
dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con ventanas
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra............................... 143,79
Maquinaria.................................. 44,34
Resto de obra y materiales............ 615,99

____________
Suma la partida........................... 804,12
Costes indirectos.............. 6% 48,25

____________
TOTAL PARTIDA........................ 852,37

____________________________________________________________________________________
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08 FIRMES Y PAVIMENTOS
08.01 FIRMES
08.01.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez
extraída, transportada, extendida e perfilada con
motoniveladora e compactada ata a densidade máxima
esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do
Ensaio Proctor Modificado.

Mano de obra............................... 0,17
Maquinaria.................................. 7,44
Resto de obra y materiales............ 14,01

____________
Suma la partida........................... 21,62
Costes indirectos.............. 6% 1,30

____________
TOTAL PARTIDA........................ 22,92

08.01.02 m3 HORMIGÓN HF-35 EN PAVIMENTO. FRT.ENCF
Pavimento para núcleo rural, realizado con capa de
hormigón HF-35 de 13 cm de espesor, sobre subbase
existente, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, aplicación de aditivos y fratasado mecánico.
Incluso cortes con multicuchilla, p.p. de juntas en forma
de lengueta, sellado mediante cajeado e introducción de
cordón sintético de respaldo y sellado mediante
poliuretano eléstico tipo Sikaflex 1A o similar, redondos de
acero AEH 500 en refuerzos si fuese necesario.
Pigmentos de coloración a elegir por la Dirección de
Obra. Incluso material complementario y medios
auxiliares. Según normativa vigente. Terminado en
acabado semipulido a definir por la dirección de obra.

Mano de obra............................... 23,20
Maquinaria.................................. 25,38
Resto de obra y materiales............ 93,14

____________
Suma la partida........................... 141,72
Costes indirectos.............. 6% 8,50

____________
TOTAL PARTIDA........................ 150,22

08.02 PAVIMENTOS
08.02.01 m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.40x60x5

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial
granallado (modelo Gris Santiago de Riego Betanzos
combinado en un 20% con modelo Cuero también de
Riego Betanzos) en árido de granito, de 40x60x5 cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra............................... 19,56
Maquinaria.................................. 0,04
Resto de obra y materiales............ 22,91

____________
Suma la partida........................... 42,52
Costes indirectos.............. 6% 2,55

____________
TOTAL PARTIDA........................ 45,07

08.02.02 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 40x40
Pavimento de loseta hidráulica color tierra de 40x40 cm.,
con resaltos cilíndricos tipo botón en acabado granallado
(Riego Betanzos o similar), colocada en rebajes de acera
para acceso minusválidos, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero
1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

Mano de obra............................... 12,89
Maquinaria.................................. 0,04
Resto de obra y materiales............ 33,14

____________
Suma la partida........................... 46,08
Costes indirectos.............. 6% 2,76

____________
TOTAL PARTIDA........................ 48,84

____________________________________________________________________________________
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08.02.03 m BORDILLO HORMIGÓN C9 BICAPA 25x13 cm

Bordillo de hormigón bicapa C7 - rebasable, de 25 cm de
base y 13 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra............................... 10,50
Resto de obra y materiales............ 11,00

____________
Suma la partida........................... 21,50
Costes indirectos.............. 6% 1,29

____________
TOTAL PARTIDA........................ 22,79

08.02.04 m² PAVIMENTO DE CÉSPEDE REFORZADO CON CELOSÍA
PREFABRICADA DE FORMI

Formación de pavimento drenante mediante celosía
prefabricada de formigón tipo "Cerámicas Campo" ou
similar, de cubos de formigón de 5x5x5cm nun formato
cuadrado de 50x50x10cm. Colocación sobre subbase de
15-25cm de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base
de 3-4cm de area 0-3mm con interposición entre elas de
filtro xeotéxtil para evitar o lavado da area. Posterior
recheo dos alveolos mediante e verquido e compactación
con mestura de area lavada e terra vexetal abonada
(70%-30%) e sementado con mestura de sementes de
céspede segundo zona climática.

Mano de obra............................... 10,86
Maquinaria.................................. 2,09
Resto de obra y materiales............ 17,09

____________
Suma la partida........................... 30,04
Costes indirectos.............. 6% 1,80

____________
TOTAL PARTIDA........................ 31,84

08.02.05 m2 PAVIMENTO REJILLA POLIETILENO PEATONAL/APARCAMIENTO
Pavimento armado con rejilla de polietileno baja densidad
de 93x32x5 cm, para aparcamientos o superficies de
tránsito peatonal encespedadas o con plantas tapizantes,
colocadas sobre firme existente, incluida la
compactación, i/relleno de los huecos con tierra vegetal
limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado. Rejilla
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra............................... 10,50
Maquinaria.................................. 1,05
Resto de obra y materiales............ 23,88

____________
Suma la partida........................... 35,43
Costes indirectos.............. 6% 2,13

____________
TOTAL PARTIDA........................ 37,56

08.02.06 m3 MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO
TRITURADO 12-20 m

Material filtrante en formación de zanja drenante,
compuesto por árido triturado clasificado 12-20 mm,
colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso
nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado. Conforme a Orden Circular
17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).

Mano de obra............................... 3,31
Maquinaria.................................. 2,29
Resto de obra y materiales............ 13,25

____________
Suma la partida........................... 18,85
Costes indirectos.............. 6% 1,13

____________
TOTAL PARTIDA........................ 19,98

____________________________________________________________________________________
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09 SEÑALIZACIÓN VIARIA
09.01 M POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM

M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de diámetro,
de sustentación de señalización vial vertical, cimentación
y anclaje, totalmente colocada. Altura mínima 3 m, resto
de medidas cada 0,5 m

Mano de obra............................... 0,37
Maquinaria.................................. 0,07
Resto de obra y materiales............ 14,78

____________
Suma la partida........................... 15,22
Costes indirectos.............. 6% 0,91

____________
TOTAL PARTIDA........................ 16,13

09.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.)
y troquelada, incluso poste de aluminio de sustentación y
cimentación, colocada.

Mano de obra............................... 22,25
Resto de obra y materiales............ 83,59

____________
Suma la partida........................... 105,84
Costes indirectos.............. 6% 6,35

____________

TOTAL PARTIDA........................ 112,19
09.03 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm.

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel
III (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de
sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra............................... 22,25
Resto de obra y materiales............ 91,40

____________
Suma la partida........................... 113,65
Costes indirectos.............. 6% 6,82

____________
TOTAL PARTIDA........................ 120,47

09.04 ud SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva    nivel II (H.I.)
cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio
de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra............................... 13,50
Resto de obra y materiales............ 118,25

____________
Suma la partida........................... 131,75
Costes indirectos.............. 6% 7,91

____________
TOTAL PARTIDA........................ 139,66

09.05 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

Mano de obra............................... 0,07
Resto de obra y materiales............ 0,03

____________
Suma la partida........................... 0,10
Costes indirectos.............. 6% 0,01

____________
TOTAL PARTIDA........................ 0,11

____________________________________________________________________________________
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09.06 m M.VIAL CONTINUA/DISC. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm - BLANCA

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10
cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2,
en marcas viales, vados permanentes, zona azul, en vias
o bordillos, etc.. incluso premarcaje.

Mano de obra............................... 0,11
Maquinaria.................................. 0,06
Resto de obra y materiales............ 0,15

____________
Suma la partida........................... 0,32
Costes indirectos.............. 6% 0,02

____________
TOTAL PARTIDA........................ 0,34

09.07 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SIMBOLOS Y CEBREADOS
Pintura termoplástica en dos componentes
blanca/amarilla/azul, reflexiva, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio,
en cebreados, líneas transversales de detención y ceda el
paso, flechas, símbolos, palabras, plazas de
minusválidos, etc., en cualquier color, medido lo
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

Mano de obra............................... 8,88
Maquinaria.................................. 0,13
Resto de obra y materiales............ 8,98

____________
Suma la partida........................... 17,99
Costes indirectos.............. 6% 1,08

____________
TOTAL PARTIDA........................ 19,07

____________________________________________________________________________________
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10 ZONA VERDE
10.01 PLANTACIONES
10.01.01 u LIGUSTRUM JAPONICUM 16-20 cm.CEPELLÓN

Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón)    de 16 a 20
cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra............................... 17,25
Maquinaria.................................. 2,00
Resto de obra y materiales............ 100,55

____________
Suma la partida........................... 119,80
Costes indirectos.............. 6% 7,19

____________
TOTAL PARTIDA........................ 126,99

10.01.02 u PRUNUS AVIUM 16-20 cm. RD
Prunus avium (Cerezo de flor)    de 16 a 20 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra............................... 17,25
Maquinaria.................................. 2,00
Resto de obra y materiales............ 106,88

____________
Suma la partida........................... 126,13
Costes indirectos.............. 6% 7,57

____________
TOTAL PARTIDA........................ 133,70

10.01.03 u PRUNUS PISSARDII ATROP.16-20 CEP
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés)    de 16 a
20 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra............................... 17,25
Maquinaria.................................. 2,00
Resto de obra y materiales............ 97,88

____________
Suma la partida........................... 117,13
Costes indirectos.............. 6% 7,03

____________
TOTAL PARTIDA........................ 124,16

10.01.04 u GINKGO BILOBA 16-20 cm CEPELLÓN
Ginkgo biloba (Ginkgo)    de 16 a 20 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados, abonado,
drenaje, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra............................... 17,25
Maquinaria.................................. 2,80
Resto de obra y materiales............ 126,88

____________
Suma la partida........................... 146,93
Costes indirectos.............. 6% 8,82

____________
TOTAL PARTIDA........................ 155,75

10.01.05 u CITRUS AURANTIUM 16-20 cm CEPELLÓN
Citrus aurantium (Naranjo de flor)    de 16 a 20 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra............................... 17,25
Maquinaria.................................. 2,00
Resto de obra y materiales............ 133,55

____________
Suma la partida........................... 152,80
Costes indirectos.............. 6% 9,17

____________
TOTAL PARTIDA........................ 161,97
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10.02 RIEGO AUTOMÁTICO
10.02.01 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para
instalación enterrada de red de riego, para una presión de
4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en
zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
instalada.

Mano de obra............................... 1,14
Resto de obra y materiales............ 1,39

____________
Suma la partida........................... 2,53
Costes indirectos.............. 6% 0,15

____________
TOTAL PARTIDA........................ 2,68

10.02.02 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con
apertura manual y regulador de caudal, con conexión de
1", completamente instalada sin i/pequeño material.

Mano de obra............................... 5,15
Resto de obra y materiales............ 40,96

____________
Suma la partida........................... 46,11
Costes indirectos.............. 6% 2,77

____________
TOTAL PARTIDA........................ 48,88

10.02.03 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES
Programador electrónico de intemperie    KWIT DIA9
-652509 , de 9 estaciones con memoria incorporada,
tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa
de seguridad de 10 minutos por estación, memoria
inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por
programa e incremento de riego por porcentaje,
transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y
protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

Mano de obra............................... 57,00
Resto de obra y materiales............ 321,33

____________
Suma la partida........................... 378,33
Costes indirectos.............. 6% 22,70

____________
TOTAL PARTIDA........................ 401,03

10.02.04 m TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO INTEGRADO
AUTOCOMPENSANTE c/35 c

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a
una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado
con tubería de polietileno de baja densidad con goteo
integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm
de 16 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación
de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a
la tubería general de alimentación del sector de riego, sin
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas
de unión ni los automatismos y controles.

Mano de obra............................... 1,39
Resto de obra y materiales............ 0,70

____________
Suma la partida........................... 2,09
Costes indirectos.............. 6% 0,13

____________
TOTAL PARTIDA........................ 2,22
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10.02.05 ud ARQUETA 40x40x50 cm

Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o
toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada
40x40 cm. en fundición.

Mano de obra............................... 55,16
Maquinaria.................................. 1,56
Resto de obra y materiales............ 20,76

____________
Suma la partida........................... 77,48
Costes indirectos.............. 6% 4,65

____________
TOTAL PARTIDA........................ 82,13

10.02.06 ud FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"
Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico
para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1", i/piezas y
accesorios, instalado.

Mano de obra............................... 15,20
Resto de obra y materiales............ 64,65

____________
Suma la partida........................... 79,85
Costes indirectos.............. 6% 4,79

____________
TOTAL PARTIDA........................ 84,64

10.02.07 m LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV.
para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes
con cinta especial y conectores estancos, instalada.

Mano de obra............................... 0,40
Resto de obra y materiales............ 0,32

____________
Suma la partida........................... 0,72
Costes indirectos.............. 6% 0,04

____________
TOTAL PARTIDA........................ 0,76

10.02.08 ud VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.

Mano de obra............................... 12,00
Resto de obra y materiales............ 31,32

____________
Suma la partida........................... 43,32
Costes indirectos.............. 6% 2,60

____________
TOTAL PARTIDA........................ 45,92

10.02.09 ud ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN100
mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta
densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2",
codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera
latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.

Mano de obra............................... 64,00
Resto de obra y materiales............ 115,41

____________
Suma la partida........................... 179,41
Costes indirectos.............. 6% 10,76

____________
TOTAL PARTIDA........................ 190,17
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11 MOBILIARIO URBANO
11.01 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.

Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o
similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de
capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste
de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento
con dado de hormigón.

Mano de obra............................... 44,50
Resto de obra y materiales............ 57,45

____________
Suma la partida........................... 101,95
Costes indirectos.............. 6% 6,12

____________
TOTAL PARTIDA........................ 108,07

11.02 u APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE
Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET
o similar para 1 unidad, de estructura de tubo de acero
inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en áreas
urbanas pavimentadas.

Mano de obra............................... 44,50
Resto de obra y materiales............ 56,26

____________
Suma la partida........................... 100,76
Costes indirectos.............. 6% 6,05

____________
TOTAL PARTIDA........................ 106,81

11.03 u BANCO HORMIGÓN CON TABLONES 2,00 m
Sin descomposición

____________
Suma la partida........................... 1.268,56
Costes indirectos.............. 6% 76,11

____________
TOTAL PARTIDA........................ 1.344,67
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12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO

Carga y transporte de residuos de construcción o
demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.

Mano de obra............................... 1,70
Maquinaria.................................. 13,44

____________
Suma la partida........................... 15,14
Costes indirectos.............. 6% 0,91

____________
TOTAL PARTIDA........................ 16,05

12.02 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón,
con código LER 170101, por gestor autorizado,
incluyendo: trámites necesarios para la realización del
seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asunción de titularidad del residuo, aportación de
recipientes debidamente homologados, aportación de
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y
retirada y aportación de nuevos contenedores.

Mano de obra............................... 1,02
Maquinaria.................................. 1,36
Resto de obra y materiales............ 7,74

____________
Suma la partida........................... 10,12
Costes indirectos.............. 6% 0,61

____________
TOTAL PARTIDA........................ 10,73

12.03 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con
código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asunción de
titularidad del residuo, aportación de recipientes
debidamente homologados, aportación de etiquetas
normalizadas de caracterización del residuo y retirada y
aportación de nuevos contenedores.

Mano de obra............................... 5,92
Maquinaria.................................. 1,36
Resto de obra y materiales............ 16,21

____________
Suma la partida........................... 23,49
Costes indirectos.............. 6% 1,41

____________
TOTAL PARTIDA........................ 24,90

12.04 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con
código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asunción de
titularidad del residuo, aportación de recipientes
debidamente homologados, aportación de etiquetas
normalizadas de caracterización del residuo y retirada y
aportación de nuevos contenedores.

Mano de obra............................... 1,02
Maquinaria.................................. 1,36
Resto de obra y materiales............ 16,21

____________
Suma la partida........................... 18,59
Costes indirectos.............. 6% 1,12

____________
TOTAL PARTIDA........................ 19,71
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12.05 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER

170302)
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas
bituminosas, con código LER 170302, por gestor
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asunción de titularidad del residuo,
aportación de recipientes debidamente homologados,
aportación de etiquetas normalizadas de caracterización
del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

Mano de obra............................... 1,02
Maquinaria.................................. 1,36
Resto de obra y materiales............ 5,35

____________
Suma la partida........................... 7,73
Costes indirectos.............. 6% 0,46

____________
TOTAL PARTIDA........................ 8,19

12.06 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER
150101)

M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de
papel y cartón, con código LER 150101, por gestor
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asunción de titularidad del residuo,
aportación de recipientes debidamente homologados,
aportación de etiquetas normalizadas de caracterización
del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

Mano de obra............................... 1,02
Maquinaria.................................. 1,36
Resto de obra y materiales............ 7,74

____________
Suma la partida........................... 10,12
Costes indirectos.............. 6% 0,61

____________
TOTAL PARTIDA........................ 10,73

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA

P.A. de seguridad y salud completa de la obra,
comprendiendo instalaciones de higiene y salud,
protecciones individuales y colectivas y formación.

Resto de obra y materiales............ 1.740,25
____________

Suma la partida........................... 1.740,25
Costes indirectos.............. 6% 104,42

____________
TOTAL PARTIDA........................ 1.844,67

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES
01.01 UD REPLANTEO

Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y
otros necesarios para ejecutar la obra, nivelación, ajuste de
desniveles de las redes de desague, coordinación de los
trabajos con la dirección facultativa y Concello de Carballo.
Redacción de planos complementarios de toma de datos si 
es necesario.
ÚNICO 1 1,00

______________________________
1,00 415,51 415,51

01.02 m3 LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO
Levantado con compresor de firme asfáltico o cualquier otro
tipo de pavimento existente, medido sobre perfil de espesor
variable, incluso retirada y carga de productos, con
transporte a vertedero.
Rúa ambulatorio 1 200,00 0,15 30,00

______________________________
30,00 44,01 1.320,30

01.03 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con
carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes
a vertedero o lugar de empleo.
eje 2 2.100 2.100,00
eje 1 900 900,00

______________________________
3.000,00 0,33 990,00

01.04 m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA    A VERTEDERO
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con
medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, y parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.
Eje 1 500 500,00
Eje 2 1.100 1.100,00

______________________________
1.600,00 4,87 7.792,00

01.05 m3 SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS
Suelo seleccionado de productos de préstamos "todo uno"
formación de explanada E3    para tráfico pesado T42,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de
taludes y preparación de la superficie de asiento del
terraplén, terminado, incluso canón de préstamo.
Eje 1 450 450,00
Eje 2 1.300 1.300,00

______________________________
1.750,00 8,05 14.087,50

01.06 ud RECRECIDO TAPA POZO REGIST. EXISTENTE
Demolición de pavimento para localización de tapa de
registro de pozo, incluso arrancado de la misma, para
formación de nuevo brocal del pozo y recrecido de la misma,
hormigonado de toda la zona levantada con hormigón en
masa HM-350 con fibra y aditivos de secado rápido,
incluyendo medios auxiliares, totalmente instalada y
terminada.

3 3,00
______________________________

3,00 94,12 282,36

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.07 ud RECRECIDO TAPA ARQUETA/SUM EXISTENTE

Demolición de pavimento para localización de tapa de
registro de arqueta o sumidero, incluso arrancado de la
misma, para formación de nuevo brocal de la
arqueta/sumidero y recrecido de la misma, hormigonado de
toda la zona levantada con hormigón en masa HM-350 con
fibra, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalada y
terminada.

4 4,00
______________________________

4,00 48,03 192,12
01.08  M3.HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I

Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado
Varios 10 10,00

______________________________
10,00 88,74 887,40

____________
TOTAL 01.......................................................................................................... 25.967,19

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02 RED DE ABASTECIMIENTO
02.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

170 0,60 1,00 102,00
______________________________

102,00 6,32 644,64

02.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

0,5 170,00 0,60 1,00 51,00
______________________________

51,00 2,70 137,70

02.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

0,5 170,00 0,60 1,00 51,00
______________________________

51,00 3,99 203,49

02.04 m CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

160 160,00
______________________________

160,00 18,90 3.024,00

02.05 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm
Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de diámetro,
colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,
i/juntas, incluyendo dado de anclaje, completamente
instalado.

6 6,00
______________________________

6,00 120,34 722,04

02.06 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
incluyendo dado de anclaje, completamente instalada.

6 6,00
______________________________

6,00 178,43 1.070,58

02.07 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm,
con válvula de corte, válvula de cierre, incluso arqueta y tapa
de fundición, completamente equipada, i/conexión a la red de
distribución, instalada.
Vial 2 3 3,00

______________________________
3,00 228,99 686,97

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.08 ud BOCA DE LLAVE 90 mm

Boca de llave para registro hidráulico, de 90 mm de diámetro
interior, ejecutada con tubería de PP y tomada con mortero, y
con tapa de fundición según detalle en planos, terminada y
con p.p. de medios auxiliares.
S/ Planos
Bocas de Riego 3 3,00

______________________________
3,00 78,45 235,35

02.09 ud ARQUETA ACERA 40x40x60cm
Arqueta para registro hidráulico de 40x40x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición 25 Tn según detalle en planos, terminada y con p.p.
de medios auxiliares.
Para válvulas 7 7,00

______________________________
7,00 120,30 842,10

02.10  M3.HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

5 5,00
______________________________

5,00 88,74 443,70
____________

TOTAL 02.......................................................................................................... 8.010,57

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
03 RED DE FECALES
03.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

4 15,00 0,70 1,60 67,20
Pozos 4 2,00 2,00 2,00 32,00

______________________________
99,20 6,32 626,94

03.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

2 15,00 0,70 1,60 33,60
Pozos 2 2,00 2,00 2,00 16,00

______________________________
49,60 2,70 133,92

03.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

2 15,00 0,70 1,60 33,60
Pozos 2 2,00 2,00 2,00 16,00

______________________________
49,60 3,99 197,90

03.04 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de
diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado,
y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con
cierre con cerradura acerrojada para 40 Tn certificada por
AENOR, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre
acerrojado y medios auxiliares, para el alojamieno de
válvulas de abastecimiento de diámetro <160 mm,
totalmente terminados.

2 2,00
______________________________

2,00 336,23 672,46

03.05 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 4 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

4 4,00
______________________________

4,00 270,47 1.081,88

03.06 ud EMBOCADURA A POZO EXISTENTE
Embocadura o acometida de nueva red a pozo existente,
para tubería de <50cm. de diámetro, incluso excavación,
recorte de pozo existente, encofrado y desencofrado, así
como p.p. de medios auxiliares.

2 2,00
______________________________

2,00 76,28 152,56

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
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03.07  M3.HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I

Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado

5 5,00
______________________________

5,00 88,74 443,70
____________

TOTAL 03.......................................................................................................... 3.309,36

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
04 RED DE PLUVIALES
04.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

165 0,70 1,60 184,80
48 0,50 0,70 16,80

tajea salida 70 0,70 1,00 49,00
______________________________

250,60 6,32 1.583,79

04.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

165 0,50 0,70 1,60 92,40
48 0,50 0,50 0,70 8,40

______________________________
100,80 2,70 272,16

04.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

165 0,50 0,70 1,60 92,40
48 0,50 0,50 0,70 8,40

______________________________
100,80 3,99 402,19

04.04 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado
de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

48 48,00
______________________________

48,00 17,29 829,92

04.05 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado
de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
Vial 165 165,00

______________________________
165,00 29,85 4.925,25

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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04.06 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de
diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre
con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa
con cierre acerrojado    y medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
S/ Planos 5 5,00

1 1,00
______________________________

6,00 403,22 2.419,32

04.07 ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y
fondo de hormigón en masa HM20/P/20, encofrado,
desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250,
articulada sobre el eje largo, resistencia 400 kN, cajera de
maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el
hormigón; marco reforzado de 725x420 mm., abertura
600x350 y altura 77 mm.; superficie de absorción 9 dm3;
nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de
PVC SN8 de Ø 200 mm. para entronque al pozo de pluviales
más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte
proporcional de acometidas domiciliarias a edificios
realizadas SN4 Ø 160.

11 11,00
______________________________

11,00 190,64 2.097,04

04.08  M3.HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado
Sumideros 11 12,00 0,20 0,20 5,28

______________________________
5,28 88,74 468,55

____________
TOTAL 04.......................................................................................................... 12.998,22

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
05.01  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

1 200,00 0,70 1,00 140,00
______________________________

140,00 4,04 565,60

05.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

0,5 200,00 0,70 1,00 70,00
______________________________

70,00 2,70 189,00

05.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

0,5 200,00 0,70 1,00 70,00
______________________________

70,00 3,99 279,30

05.04 m CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160
Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø
160 mm; bajo acera, con tubos PE de doble capa
homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía;
(excavación y tapado en otra partida), tendido en arena de
cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior,
guía, cinta de señalización superior, incluso parte
proporcional de cruces de calzada con hormigón. Accesorios
y piezas especiales. Ejecutado según normas de la
Compañia suministradora de energía.
Vial 2 1 200,00 200,00

______________________________
200,00 16,47 3.294,00

05.05 ud ARQUETA REGISTRO 2 TAPAS EN ACERA
Arqueta de registro para canalización eléctrica de 2 tapas en
acera de dimensiones interiores 527x884 mm. (adecuada
para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada
por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando
pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de
hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de
grava 20-40    y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase
de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de
ladrillo con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso
conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y
compactación. Totalmente colocado según normas de
Compañía suministradora.

2 2,00
______________________________

2,00 561,82 1.123,64

____________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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05.06 ud ARQUETA REGISTRO 3 TAPAS EN ACERA

Arqueta de registro para canalización eléctrica de 3 tapas en
acera, de dimensiones interiores aproximadas 527x1.564
mm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad
necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e=
10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas,
paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de
arqueta de grava 20-40    y e= 10 cm, tapa de fundición tipo
Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado
con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión
tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y
compactación. Totalmente colocado según normas de
Compañía suministradora.

1 1,00
______________________________

1,00 921,19 921,19

05.07  M3.HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado
Vial 2 2 15,00 0,40 0,40 4,80

______________________________
4,80 88,74 425,95

____________
TOTAL 05.......................................................................................................... 6.798,68

____________________________________________________________________________________
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06 ALUMBRADO PÚBLICO
06.01  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

1 200,00 0,30 0,30 18,00
1 15,00 0,40 0,80 4,80
1 60,00 0,30 0,30 5,40

______________________________
28,20 4,04 113,93

06.02 ud CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.
Cimentación para columna de 9 m. de altura de dimensiones
60x60x90 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación,
pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de
diámetro.

9 9,00
______________________________

9,00 92,34 831,06

06.03 m. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.
Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro
corrugado de polietileno de doble pared Futurflex de D=190
mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo
con hormigón en cruces de calzada.

200 200,00
75 75,00

______________________________
275,00 1,20 330,00

06.04 ud ARQUETA 40x40x50 cm
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma
de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en
fundición.

12 12,00
______________________________

12,00 82,13 985,56

06.05 u COLUMNA 9 m.
Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado según normativa existente, provista de caja de
conexión y protección, pernos de anclaje, pintado con
imprimación para galvanizados y dos manos de pintura
especial para galvanizados en color a elegir por la Dirección
Facultativa, totalmente conexionado y terminado.

9 9,00
______________________________

9,00 570,98 5.138,82

06.06 UD LUMINARIA PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
Luminarias PHILIPS    BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 
(f.p. 1- 39W)o similar,    pequeño material para fijación y
conexionado, completamente instalado sobre soporte.

9 9,00
______________________________

9,00 315,36 2.838,24

____________________________________________________________________________________
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06.07 m LÍNEA SOTERRADA MONOFÁSICA 4x6 mm2 +tt

Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de RZ1-K (AS) CU, 4(1x6) mm² ,
con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² Cu verde amarillo con
aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalización
eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje
enterrado, incluso elementos de conexión, totalmente
instalada.

275 275,00
12 4,00 48,00

______________________________
323,00 12,01 3.879,23

06.08 Ud TOMA TIERRA (PICA)
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1 m.
de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
conexionado mediante soldadura aluminotérmica. 

3 3,00
______________________________

3,00 47,70 143,10

06.09  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigón vibrado de HM-150 y 200 Kg/m3. de contenido
mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y
recrecidos en cruces de calzada y piezas especiales,
elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado
Vial 2 275 0,10 0,10 2,75

______________________________
2,75 88,74 244,04

____________
TOTAL 06.......................................................................................................... 14.503,98

____________________________________________________________________________________
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07 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
07.01  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para
alojamiento de canalizaciones de instalaciones, con
transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de
empleo.

1 200,00 0,70 1,00 140,00
______________________________

140,00 4,04 565,60

07.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

0,5 200,00 0,70 1,00 70,00
______________________________

70,00 2,70 189,00

07.03 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de
planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente extendida y compactada.

0,5 200,00 0,70 1,00 70,00
______________________________

70,00 3,99 279,30

07.04 m. CANAL. TELECOM. 4 PVC 90
Canalización telefónica en zanja bajo calzada o acera, de
0,50x1,00 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC doble
pared de 90 mm. de diámetro, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra

200 200,00
______________________________

200,00 17,37 3.474,00

07.05 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de
dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en
terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

2 2,00
______________________________

2,00 611,98 1.223,96

07.06 ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS
Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de
dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en
terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

1 1,00
______________________________

1,00 852,37 852,37
____________

TOTAL 07.......................................................................................................... 6.584,23

____________________________________________________________________________________
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08 FIRMES Y PAVIMENTOS
08.01 FIRMES
08.01.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída,
transportada, extendida e perfilada con motoniveladora e
compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do
Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor
Modificado.

1.100 0,20 220,00
1.200 0,15 180,00

______________________________
400,00 22,92 9.168,00

08.01.02 m3 HORMIGÓN HF-35 EN PAVIMENTO. FRT.ENCF
Pavimento para núcleo rural, realizado con capa de hormigón
HF-35 de 13 cm de espesor, sobre subbase existente,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos y fratasado mecánico. Incluso cortes
con multicuchilla, p.p. de juntas en forma de lengueta, sellado
mediante cajeado e introducción de cordón sintético de
respaldo y sellado mediante poliuretano eléstico tipo Sikaflex
1A o similar, redondos de acero AEH 500 en refuerzos si
fuese necesario. Pigmentos de coloración a elegir por la
Dirección de Obra. Incluso material complementario y
medios auxiliares. Según normativa vigente. Terminado en
acabado semipulido a definir por la dirección de obra.

1.150 0,12 138,00
______________________________

138,00 150,22 20.730,36
____________

TOTAL 08.01..................................................................... 29.898,36

08.02 PAVIMENTOS
08.02.01 m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.40x60x5

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial
granallado (modelo Gris Santiago de Riego Betanzos
combinado en un 20% con modelo Cuero también de Riego
Betanzos) en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

280 280,00
583 583,00
10 10,00
36 36,00

______________________________
909,00 45,07 40.968,63

08.02.02 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 40x40
Pavimento de loseta hidráulica color tierra de 40x40 cm., con
resaltos cilíndricos tipo botón en acabado granallado (Riego
Betanzos o similar), colocada en rebajes de acera para
acceso minusválidos, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I
de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

60 60,00
110 110,00
10 10,00

______________________________
180,00 48,84 8.791,20

08.02.03 m BORDILLO HORMIGÓN C9 BICAPA 25x13 cm
Bordillo de hormigón bicapa C7 - rebasable, de 25 cm de
base y 13 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

30 30,00
______________________________

30,00 22,79 683,70

____________________________________________________________________________________
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08.02.04 m² PAVIMENTO DE CÉSPEDE REFORZADO CON CELOSÍA PREFABRICADA

DE FORMI
Formación de pavimento drenante mediante celosía
prefabricada de formigón tipo "Cerámicas Campo" ou similar,
de cubos de formigón de 5x5x5cm nun formato cuadrado de
50x50x10cm. Colocación sobre subbase de 15-25cm de
grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm de
area 0-3mm con interposición entre elas de filtro xeotéxtil
para evitar o lavado da area. Posterior recheo dos alveolos
mediante e verquido e compactación con mestura de area
lavada e terra vexetal abonada (70%-30%) e sementado con
mestura de sementes de céspede segundo zona climática.

75 75,00
______________________________

75,00 31,84 2.388,00

08.02.05 m2 PAVIMENTO REJILLA POLIETILENO PEATONAL/APARCAMIENTO
Pavimento armado con rejilla de polietileno baja densidad de
93x32x5 cm, para aparcamientos o superficies de tránsito
peatonal encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas
sobre firme existente, incluida la compactación, i/relleno de
los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y
limpieza, terminado. Rejilla con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

15 15,00
______________________________

15,00 37,56 563,40

08.02.06 m3 MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO TRITURADO
12-20 m

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto
por árido triturado clasificado 12-20 mm, colocado en zanja
de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y
compactación de la superficie de asiento, terminado.
Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).

90 0,15 13,50
______________________________

13,50 19,98 269,73
____________

TOTAL 08.02..................................................................... 53.664,66
__________

TOTAL 08.......................................................................................................... 83.563,02

____________________________________________________________________________________
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09 SEÑALIZACIÓN VIARIA
09.01 M POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM

M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de diámetro, de
sustentación de señalización vial vertical, cimentación y
anclaje, totalmente colocada. Altura mínima 3 m, resto de
medidas cada 0,5 m

5 3,00 15,00
1 4,00 4,00

______________________________
19,00 16,13 306,47

09.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y
troquelada, incluso poste de aluminio de sustentación y
cimentación, colocada.

1 1,00
______________________________

1,00 112,19 112,19

09.03 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm.
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III
(D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de
sustentación y cimentación, colocada.

1 1,00
______________________________

1,00 120,47 120,47

09.04 ud SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva    nivel II (H.I.)
cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de
sustentación y cimentación, colocada.

3 3,00
2 2,00

______________________________
5,00 139,66 698,30

09.05 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
Viales 1 450,00 450,00

______________________________
450,00 0,11 49,50

09.06 m M.VIAL CONTINUA/DISC. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm - BLANCA
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, en marcas viales,
vados permanentes, zona azul, en vias o bordillos, etc..
incluso premarcaje.

450 450,00
______________________________

450,00 0,34 153,00

09.07 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SIMBOLOS Y CEBREADOS
Pintura termoplástica en dos componentes
blanca/amarilla/azul, reflexiva, con una dotación de pintura de
3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en
cebreados, líneas transversales de detención y ceda el paso,
flechas, símbolos, palabras, plazas de minusválidos, etc., en
cualquier color, medido lo realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pavimento.
cebreados 40 40,00
isletas 40 40,00
simbolos 10 10,00

______________________________
90,00 19,07 1.716,30

____________
TOTAL 09.......................................................................................................... 3.156,23

____________________________________________________________________________________
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10 ZONA VERDE
10.01 PLANTACIONES
10.01.01 u LIGUSTRUM JAPONICUM 16-20 cm.CEPELLÓN

Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón)    de 16 a 20 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y
primer riego.

______________________________
3,00 126,99 380,97

10.01.02 u PRUNUS AVIUM 16-20 cm. RD
Prunus avium (Cerezo de flor)    de 16 a 20 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

______________________________
3,00 133,70 401,10

10.01.03 u PRUNUS PISSARDII ATROP.16-20 CEP
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés)    de 16 a 20
cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

______________________________
3,00 124,16 372,48

10.01.04 u GINKGO BILOBA 16-20 cm CEPELLÓN
Ginkgo biloba (Ginkgo)    de 16 a 20 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados, abonado,
drenaje, formación de alcorque y primer riego.

______________________________
3,00 155,75 467,25

10.01.05 u CITRUS AURANTIUM 16-20 cm CEPELLÓN
Citrus aurantium (Naranjo de flor)    de 16 a 20 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, drenaje, formación de
alcorque y primer riego.

______________________________
3,00 161,97 485,91

____________
TOTAL 10.01..................................................................... 2.107,71

10.02 RIEGO AUTOMÁTICO
10.02.01 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de
40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior
de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

1 220,00 220,00
1 150,00 150,00

______________________________
370,00 2,68 991,60

10.02.02 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con
apertura manual y regulador de caudal, con conexión de 1",
completamente instalada sin i/pequeño material.

0303004
2 2,00

______________________________
2,00 48,88 97,76

____________________________________________________________________________________
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10.02.03 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES

Programador electrónico de intemperie    KWIT DIA9 -652509 ,
de 9 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego
por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de
10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de
riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego
por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta
en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario
y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

1 1,00
______________________________

1,00 401,03 401,03
1
0.02.04 m TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO INTEGRADO

AUTOCOMPENSANTE c/35 c
Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una
profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con
tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de
diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y
tapado de las mismas, así como conexión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería
general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los
automatismos y controles.

15 2,00 30,00
30 30,00

______________________________
60,00 2,22 133,20

10.02.05 ud ARQUETA 40x40x50 cm
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma
de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en
fundición.

1 1,00
______________________________

1,00 82,13 82,13

10.02.06 ud FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"
Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para
riego por goteo, carcasa de PVC, D=1", i/piezas y
accesorios, instalado.

1 1,00
______________________________

1,00 84,64 84,64

10.02.07       mLÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV.
para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con
cinta especial y conectores estancos, instalada.

5 5,00
______________________________

5,00 0,76 3,80

10.02.08 ud VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.

2 2,00
______________________________

2,00 45,92 91,84

____________________________________________________________________________________
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10.02.09 ud ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm.,
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad,
con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo de latón,
enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00
______________________________

1,00 190,17 190,17
____________

TOTAL 10.02..................................................................... 2.076,17
__________

TOTAL 10.......................................................................................................... 4.183,88

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
11 MOBILIARIO URBANO
11.01 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.

Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar,
compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y
tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera
tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con dado de
hormigón.

U15MCB010
3 3,00

______________________________
3,00 108,07 324,21

11.02 u APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE
Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET o
similar para 1 unidad, de estructura de tubo de acero
inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en áreas
urbanas pavimentadas.

2 2,00
______________________________

2,00 106,81 213,62
1
1.03 u BANCO HORMIGÓN CON TABLONES 2,00 m

1 1,00
______________________________

1,00 1.344,67 1.344,67
____________

TOTAL 11.......................................................................................................... 1.882,50

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO

Carga y transporte de residuos de construcción o demolición
no peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta
instalaciones autorizadas para su gestión.

30 30,00
______________________________

30,00 16,05 481,50

12.02 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con
código LER 170101, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento del
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad
del residuo, aportación de recipientes debidamente
homologados, aportación de etiquetas normalizadas de
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

15 15,00
______________________________

15,00 10,73 160,95

12.03 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con
código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento del
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad
del residuo, aportación de recipientes debidamente
homologados, aportación de etiquetas normalizadas de
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

______________________________
1,00 24,90 24,90

12.04 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con
código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
trámites necesarios para la realización del seguimiento del
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad
del residuo, aportación de recipientes debidamente
homologados, aportación de etiquetas normalizadas de
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos
contenedores.

______________________________
1,00 19,71 19,71

12.05 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas
bituminosas, con código LER 170302, por gestor autorizado,
incluyendo: trámites necesarios para la realización del
seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes
debidamente homologados, aportación de etiquetas
normalizadas de caracterización del residuo y retirada y
aportación de nuevos contenedores.

15 15,00
______________________________

15,00 8,19 122,85

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.06 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER

150101)
M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de
papel y cartón, con código LER 150101, por gestor
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación
de recipientes debidamente homologados, aportación de
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y
retirada y aportación de nuevos contenedores.

______________________________
1,00 10,73 10,73

____________
TOTAL 12.......................................................................................................... 820,64

____________________________________________________________________________________
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13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA

P.A. de seguridad y salud completa de la obra,
comprendiendo instalaciones de higiene y salud,
protecciones individuales y colectivas y formación.

______________________________
1,00 1.844,67 1.844,67

____________
TOTAL 13.......................................................................................................... 1.844,67

__________________________________________________________________________________________
TOTAL.......................................................................................................................... 173.623,17

____________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN PARCELA CENTRO DE SAÚDE
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES....................................................... 25.967,19 14,96
02 RED DE ABASTECIMIENTO.............................................................................. 8.010,57 4,61
03 RED DE FECALES........................................................................................... 3.309,36 1,91
04 RED DE PLUVIALES........................................................................................ 12.998,22 7,49
05 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA..................................................... 6.798,68 3,92
06 ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................... 14.503,98 8,35
07 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES................................................. 6.584,23 3,79
08 FIRMES Y PAVIMENTOS.................................................................................. 83.563,02 48,13
09 SEÑALIZACIÓN VIARIA................................................................................... 3.156,23 1,82
10 ZONA VERDE................................................................................................ 4.183,88 2,41
11 MOBILIARIO URBANO..................................................................................... 1.882,50 1,08
12 GESTION DE RESIDUOS................................................................................. 820,64 0,47
13 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 1.844,67 1,06

_________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 173.623,17

13,00  % Gastos generales 22.571,01
6,00  % Beneficio........ 10.417,39

industrial.............
___________________________

Suma............................... 32.988,40
_________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 206.611,57
21% IVA.......................... 43.388,43

_________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 250.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de   DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

____________________________________________________________________________________
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